



SoD - 2025 - 005

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Statutární zástupce: Lukáš bardzák

IČO: 28745001

DIČ: CZ28745001

Bankovní spojení: Moneta Bank

Číslo účtu: 228818837/0600

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Zhotovení základových pasů pod fotbalovou tribunu“

II.

Místo plnění zhotovitele

Malšovice (pozemek p.č. 460/1)

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Předpoklad: duben 2026. Dílo dle této smlouvy musí být s ohledem na zrání betonu „Objednateli“ předáno nejpozději do 05.05.2026.



IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	125086,50	Kč
DPH ve výši	26268,17	Kč
Cena s DPH	151354,67	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturaci dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.



VI. Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII. Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 30 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.
9. „Zhotovitel“ zajistí zpracování DIO včetně vydání rozhodnutí o částečné uzavírce přilehlé komunikace a opatření obecné povahy o dočasné úpravě dopravního značení na svoje náklady v souladu s rozpočtem.

VIII. Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.



IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.



Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
situace

V Malšovicích dne: 07.08.2025

V | dne: 13.8. 2025

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek

.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Lukáš Bardzák-jednatel společnosti

.....
podpis, razítko



BARDZÁK S.R.O.
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

Schvalovací doložka objednatele v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2023 čl. 1, odst. 2 (pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu).

1. místostarosta – Dušan Jehlička

pověřený zastupitel – Eva Plačková

předseda fin. výboru – Ing. Lubomír Rajf


předseda kontrolního výboru – Václav Kuncel

a

2. místostarosta – Ing. Radovan Urban


.....
.....
.....
.....
.....
.....

PŮDORYS ZAKLADŮ M 1 : 50



POZNAMKY

- BETON NA ZAKLADY C 16/20
- min. HLUBKA ZAKLADOVÉ SPÁRY = 1,2 m OD U.I.
- KOTVENÍ KCE, TRIBUNY DLE PODKLADU VÝROBCE



Ing. Jiří
Demuth

Digitálně podepsal Ing. Jiří Demuth
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ou=Elektronické
autorizační razítko, ou=0400195,
cn=Ing. Jiří Demuth, sn=Demuth,
givenName=Jiří,
serialNumber=P832186, title=IP00
Datum: 2025.01.16 18:01:29 +01'00'

VYPRACOVAL		ING. DEMUTH J.	ZOD. PROJEKTANT	
KRESLIL		AutoCAD	KONTROLOVAL	
OSAZENÍ TYPOVÉ FOTBALOVÉ TRIBUNY NA p.p.č. 460/1 k.ú. MALŠOVICE				
OBSAH		PŮDORYS ZAKLADU		
INVESTOR OBEC MALŠOVICE				
DATUM		ZAK. číslO		Č. VÝKRESU
01/2025		MĚŘITKO 1 : 50	STUPEŇ 2A4	
				3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - ZÁKLADY PRO FOTBALOVOU TRIBUNU

KSO:

Místo: MALŠOVICE

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí, 40722

Projektant:

Ing. J. Demuth Děčín

Zpracovatel:

CC-CZ
Datum:

IC
DIČ:

IC: 28745001
DIČ: CZ28745001

IC
DIČ:

IC
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminky.urs.cz

Cena bez DPH

97 486,50

DPH základní
snížená

Základ daně
97 486,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
20 472,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

117 958,70

 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
0

Objekt:
01 - ZÁKLADY PRO FOTBALOVOU TRIBUNU

Místo: MALŠOVICE

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí, 40722

Datum

Projektant: Ing. J. Demuth Děčín

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

97 486,50

1 - Zemní práce

97 486,50

12 - Odkopávky a prokopávky

43 177,00

13 - Hloubené vykopávky

958,80

16 - Přemístění výkopku

11 038,70

18 - Povrchové úpravy terénu

10 634,10

271 - Zakládání - základy

20 545,40

958 - Přesun hmot

49 039,40

5 270,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
01 - ZÁKLADY PRO FOTBALOVOU TRIBUNU

Místo: MALŠOVICE
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: Bardžák s.r.o., Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí, 40722

Datum:
Projektant: Ing. J. Demuth Děčín
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 486,50	
D		1	Zemní práce				97 486,50	
D		12	Odkopávky a prokopávky				43 177,00	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené stroje v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,632	264,00	958,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/122251101					
		VV	11,35*3,20*0,10		3,632			
D		13	Hloubené vykopávky				11 038,70	
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm stroje s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,856	1 120,00	11 038,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/132251101					
		VV	0,35*1,10*3,20*8		9,856			
D		16	Přemístění výkopku				10 634,10	
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,488	190,00	2 562,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/162651112					
		VV	3,632*9,856		13,488			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,930	352,00	8 071,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/171201231					
		VV	13,488*1,7		22,930			
D		18	Povrchové úpravy terénu				20 545,40	
5	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,360	47,00	1 285,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/184911311					
		VV	11,35*3,20		36,320			
		VV	0,35*3,20*8		8,960			
		VV	Součet		27,360			
6	M	69311006	geotextilie tkané separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	30,096	13,80	418,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/69311006					
		VV	27,36*1,1		30,096			
7	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	17,100	42,20	721,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/916371212					
		VV	1,15*12*1,65*2 "mezi pásy - u kačírku"		17,100			
8	M	13824001	obrubník zahradní PZ 1195x130mm	m	17,442	179,00	3 122,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/13824001					
		VV	17,10*1,02		17,442			
9	K	63712111.r01	Úprava plochy z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	36,416	343,00	12 490,70	
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/63712111.r01					
		VV	11,38*3,20		36,416			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,480	36,80	1 268,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/181111111					
		VV	(11,35+1,70*2)*1,60		23,600			
		VV	3,20*1,70*2		10,880			
		VV	Součet		34,480			
11	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,480	33,70	1 162,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/181411141					
		VV	(11,35+1,70*2)*1,60		23,600			
		VV	3,20*1,70*2		10,880			
		VV	Součet		34,480			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,690	110,00	75,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/00572410					
		VV	34,48*0,02		0,690			
D		271	Zakládání - základy				49 039,40	
13	K	274313611	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného (f. C 16/20	m3	11,128	4 150,00	46 181,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/274313611					
		VV	0,35*1,20*3,20*8*1,035 "betonář do výkopu"		11,128			
14	K	274351121	Bednění základů pásů rovné zřízení	m2	5,680	421,00	2 391,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/274351121					
		VV	(0,35*2+3,20*2)*0,10*8		5,680			
15	K	274351122	Bednění základů pásů rovné odstranění	m2	5,680	82,20	466,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/274351122					
D		998	Přesun hmot				5 270,10	
16	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	32,332	163,00	5 270,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podrobnosti.vys.cz/termen/K3_URS_2025_01/998014211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

03 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Misto:

MALŠOVICE

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Projektant:

Ing. J. Demuth Děčín

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
27 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

27 600,00
Výše daně
5 796,00
0,00

v CZK

33 396,00



BARDZÁK s.r.o.
BOKOLOVSKÁ 114
401 22 BENEŠOV NAD PL.
IČ: 267 45 001
DIČ: CZ 267 45 001

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt

03 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

MAĽSOVICE

Zadavatel

OBEC MAĽSOVICE

Účastník

Datum

Projektant

Ing. J. Demuth Děčín

Zpracovatel

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 600,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

27 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 600,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt:

03 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: MALŠOVICE

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Datum:

Projektant: ing. J. Demuth Děčín

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 600,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				27 600,00	
0	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				22 600,00	
1	K	012344000	Výtyčovací práce+zpracování DIO včetně vydání rozhodnutí o částečné uzavírce přilehlé komunikace a opatření obecné povahy o dočasné úpravě dopravního značení + umístění dopravního značení	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podrobnky.urscelkem.cz/URS_2025_01/012344000								
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podrobnky.urscelkem.cz/URS_2025_01/012203000								
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podrobnky.urscelkem.cz/URS_2025_01/012403000								
0	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podrobnky.urscelkem.cz/URS_2025_01/030001000								