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Zadavatel dále též jako objednatel. Uchazeč o zakázku dále také jako dodavatel, zhotovitel.

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNATELE

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. Dílo bude zhotovitelem provedeno na základě objednávky, kterou v souladu s níže
uvedenými obchodními podmínkami objednatel vystaví.

1.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací včetně všech jejich příloh
a podmínek veřejné zakázky (dále jen „ZD‘), nabídkou zhotovitele a veškerými v pruběhu
plnění schválenými dokumentacemi a postupy, které dílo podrobně specifikují. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil s veškerou dokumentací, která je pro něho
srozumitelná a je připraven a schopen poskytnout objednateli sám či prostřednictvím
poddodavatelu veškeré plnění sjednané na základě následně uzavřené objednávky.

1.3 Zhotovitel zastává pozici generálního zhotovitele a dodavatele, čímž je mimo jiné povinen
koordinovat veškeré práce a činnosti účastníku procesu provádění díla. Zhotovitel
prohlašuje, že on či jeho případní poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními,
odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění.

1.4 Zhotovitel se zavazuje na svuj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést
dílo specifikované touto ZD a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v objednávce objednatele.

1.5 Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně
všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení
díla a souvisejících dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové,



výkresové či rozpočtové části, jakož i práce, které jsou definované touto ZD či práce, které
v dokumentaci sice detailně obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro řádné
provedení díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět,
že je nutné je provést, a tudíž je i zohlednit v celkové ceně díla. Součásti plnění zhotovitele
je taktéž provedení koordinační činnosti jednotlivých profesí a částí projektu v rámci
realizace předmětu díla, provedení související inženýrské činnosti a veškerých ostatních
dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení díla. Zhotovitel a objednatel
se pro následné plnění veřejné zakázky dohodly, že veškeré výše vymezené práce,
činnosti a dodávky nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla
kalkulované zhotovitelem.

1.6 Součástí plnění zhotovitele v rámci sjednané ceny za dílo je také zejména:
a) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení (včetně vyřízení příslušných povolení

ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude
vyžadovat); možný rozsah staveniště je následující (červené ohraničení s modrou
v‘plní ‚ dále bílé šipk znázorňují přľezd a odezd na/ze staveniště:
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b) zhotovitel je srozuměn se situací, kdy na předmětné místo stavby, vede úzká a klikatá
cesta při břehu řeky Svitavy, která není konstruována na vysokou zátěž, a jsou zde tak
přípustná pouze vozidla o maximální hmotnosti včetně nákladu max 3,5 tuny;
v návaznosti na prováděné práce zhotovitel projedná a zajistí případná zvláštní užívání
komunikací a veřejných ploch za účelem dopravy výrobků a realizace díla včetně
úhrady vyměřených poplatku a nájemného, jakož i stanovení a povolení dočasného
dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu
a přemisťování a následné odstranění; ke všem dotčeným nemovitým věcem musí být
Po celou dobu výstavby díla zabezpečen bezpečný pěší přístup; uzavírky
se nepřipouští; dále po celou dobu trvání dopravních omezení bude prujezd dotčeného
úseku umožněn vozidlum IZS, a to při jízdě k přímému zásahu, při zajištění šířky
minimálně 3 m (minimálně v šíři asfaltové stezky, pokud nedosahuje šíře 3 m);
zhotovitel předloží v dostatečném časovém předstihu objednateli návrh výše
popsaných dopravních skutečností k odsouhlasení, přičemž objednatel si vyhrazuje
právo rozsah upravovat, dělit na etapy apod.; vše v rámci sjednané ceny za dílo;
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na místě stavby není vjezdová brána do areálu, pouze menší branka pro pěší,
c) vytyčení inženýrských sítí a zajištění splnění veškerých podmínek stanovených jejich

vlastníky a správci, kde veškeré povinnosti plynoucí ze stanovených podmínek
pro stavebníka přebírá zhotovitel, který je tak současně i řádně seznámen s trasami
a výskytem inženýrských sítí v dotčené lokalitě (zhotovitel zajišťuje také potřebná
prodloužení platností stávajících vyjádření, stanovisek a jiných dokumentu, případně
též žádá o nová),

d) zajištění splnění podmínek obsažených v dokumentech dotčených orgánu státní
správy a dalších subjektu k předmětné stavbě, dále včetně splnění všech podmínek
z vydaných povolení a rozhodnutí,

e) provedení geodetických prací a zajištění potřebných výstupu:
- protokol o vytyčení stavby na podkladu katastrální mapy ověřený úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy
ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- geometrický plán zbudované stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem (dojde-li k takové změně, kterou je nutné
do katastru nemovitostí vložit),
- vložení geodetických dat stavby do digitální technické mapy Jihomoravského kraje
včetně předání identifikátoru objednateli,
- veškeré geodetické výstupy budou objednateli předány lx v elektronické podobě
v otevřených a uzavřených formátech, dále pak 4x tištěně,

f) materiál, výrobky aj. smí zhotovitel uskladňovat pouze na staveništi; veškeré odpady
na stavbě vzniklé musí zhotovitel neprodleně a pruběžně odvážet z místa stavby a jeho
okolí,

g) prostory mimo staveniště nesmí zhotovitel užívat, vyjma příjezdové cesty; staveniště
bude zhotovitelem kompletně oploceno opocením vysokým alespoň 1,8 rn, které dále
bude zajištěno proti rozebírání (např. spojkami),

h) budovy, pozemky aj. na staveništi a v jeho blízkém okolí musí zhotovitel chránit před
poškozením - jakékoliv poškození je zhotovitel povinen v plné výši objednateli uhradit,

i) na oplocení ohraničující antukové kurty zhotovitel při realizaci díla dočasně nainstaluje
geotextilie či jiné pevné materiály, které budou zamezovat přímému šíření prachu
z výstavby na povrch tenisových kurtu - bez těchto opatření nemuže zhotovitel zahájit
práce na samotném předmětu díla; minimální rozsah těchto opatření je znázorněn
na obrázku v odst. 1.6. písm. a) modrou čárkovanou čarou; po dokončení stavby pak
zhotovitel uvede oplocení do puvodního stavu;

j) zajištění detailní pasportizace staveniště a jeho blízkého okolí; dukazní břemeno
o nevině zhotovitele při řešení sporu nese zhotovitel,

k) přísný zákaz vstupu do kontejneru sloužících jako zázemí tenistu,
I) dbát případných koordinačních požadavku provozovatele areálu, kterým je společnost

Sportoviště Blansko, p.o. (nikoliv však požadavku na změnu díla),
m) zajištění bezpečnosti osob a majetku, včetně kontroly dodržování bezpečnosti práce

a ochrany životního prostředí,
n) zajištění vlastních zdroju potřebných médií jako voda, elektřina atd. pro výkon své

práce na stavbě,
o) pruběžné pořizování podrobné fotodokumentace všech fází provádění díla, tedy také

před i Po realizaci,
p) práce zhotovitele v místě stavby je zakázána v době od 20:00 do 06:00 hod.,
q) každodenní pruběžný hrubý úklid zhotovované stavby a výstavbou dotčených pozemku

či ploch; dále každodenní čistý úklid příjezdové cesty na staveniště; dále závěrečný
čistý úklid staveniště včetně mokrého úklidu (řádného umytí) vnějších částí
kontejnerové sestavy v místě staveniště;

r) do přilehlé kontejnerové sestavy je přísně zakázáno cokoliv vrtat, kotvit k ní apod.;
zhotovitel musí dále dusledně dbát toho, aby nedošlo k poškrábání kontejnerové
sestavy,

s) upozorňovat včas a předem na případné odlišnosti z projektové dokumentace
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Od skutečnosti na stavbě; navrhovat realizovatelná řešení na stavbě; v případě změn
oproti projektové dokumentaci vytvořit ucelenou dokumentaci návrhu (technický popis,
výkresové zkreslení, atp.) včetně cenového změnového listu a tyto předat objednateli
a technickému dozoru stavebníka k projednání; objednatel si vyhrazuje na rozhodnutí
alespoň 7 dnu, avšak skutečnosti znamenající potřebu dodatku k objednávce, tedy
např. změna ceny, zde si objednatel vyčleňuje čas na rozhodnutí do doby nejbližšího
konání Rady města Blansko a to tak, že odevzdání materiálu do Rady města Blansko
je nutné min. 14 dnu před jejím konáním (termíny konání městských rad jsou
k dispozici na webových stránkách města Blansko),

t) péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla, stejně tak o plochy, prostory
a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností zhotovitele,
a to do doby protokolárního předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem
bez vad a nedodělku, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li
do doby protokolárního předání díla objednateli k poškození díla či jiných prostoru
dotčených činností zhotovitele, nebo jeho části, zhotovitel zajistí obratem nápravu,

u) demontáž a zpětná montáž vč. zprovoznění (též provedení revizí atd.) stávajících
zařízení, prvků atp., jenž musejí být dočasně při realizaci demontovány apod.,

v) zaškolení obsluhy instalovaných technologií v potřebném rozsahu; zhotovitel provede
řádné zaškolení vybraných osob objednatelem za účelem správného ovládání, řešení
problému, nastavení apod. nově nainstalovaného zařízení apod.; o provedeném
zaškolení sepíší všichni zúčastnění protokol; počet osob k zaškolení není limitován
a požaduje se I souhrnné zaškolení na vše současně,

w) zhotovitel se zavazuje, že zajistí plynulou práci na budovaném díle bez zbytečného
přerušování prací, nasadí kvalifikované pracovníky a tím zajistí odborné provádění
prací, a zhotovitel nasadí takové množství kvalifikovaných pracovníku, které zaručí
vybudování díla v požadovaných termínech,

x) zhotovitel má povinnost hlásit předem veškeré odstávky médií, které pro provádění díla
nevyhnutelně potřebuje (minimálně 5 pracovních dní předem) a tyto odstávky zhotovitel
následně zajišťuje, kde tyto odstávky musejí být nejprve odsouhlaseny provozovatelem
areálu,

y) objednatelem nebude akceptována barevná ruznorodost dodávané dlažby (požadavek
na dodání kompletu z jedné výrobní šarže),

z) zhotovitel má povinnost vuči objednateli předem vše vyvzorkovat objednateli
k finálnímu výběru před objednáním výrobku, materiálu apod. zhotovitelem,

aa) budou-li v době realizace této stavby v předmětném objektu či vjeho okolí probíhat
další jiné stavební práce, pak se zhotovitel zavazuje, že s ostatními zástupci zhotovitelu
bude vše koordinovat tak, aby všechny stavby byly dokončeny ve stanovených
termínech, a aby se předcházelo případným sporum, zdržením apod.,

bb) bez doložení vážních lístku zhotovitelem objednateli nelze fakturovat položky týkající
se likvidace odpadu (tedy zejména skládkovné, přepravu, nakládání odpadu apod.);
vážní lístky musí obsahovat zejména název, IČO a sídlo generálního zhotovitele
stavby, totéž pro subjekt, který odpad od zhotovitele přijme na skládce apod., dále
název stavby dle názvu ZD, datum přijetí odpadu na skládce, druh odpadu, množství,
podpis a razítko příjemce na skládce apod.; veškeré odpady musejí být obratem
ze stavby odváženy,

cc) zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s navrženými stavebními pracemi
v projektové dokumentaci, s místem realizace a budoucím staveništěm; při zadávacím
řízení na zhotovitele předmětných stavebních prací byla konána prohlídka místa plnění,
a tak bylo možné se seznámit s veškerými skutečnostmi ještě před podáním nabídky;

dd) zjištění a prověření tras příslušných sítí areálových a domovních rozvodu
a odpovědnost zhotovitele za jejich neporušení během výstavby (objednatel
nedisponuje pasportem rozvodu a instalací),

ee) před pokládkou dlažby si zhotovitel odsouhlasí s objednatelem, technickým dozorem
stavebníka a autorským dozorem zpusob kladu dlažby, kde za tímto účelem zhotovitel
vyhotoví kladečský plán, neurčí-li objednatel jinak; zhotovitel je povinen akceptovat
připomínky objednatele a jeho technických zástupcu a kladečský plán upravit
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a předložit k novému posouzení objednateli,
ff) zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné,

odpovídalo ZD a tam, kde ZD nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému účelu, k němuž
má dílo sloužit,

gg) při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými zákony a jinými
právními předpisy, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN),
technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP)
a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních
prostředku; zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající
se provádění předmětu objednávky, a upozorňující na možné porušování stanovených
povinností zhotovitele,

hh) zhotovitel má vuči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací
povinnost v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla;
tímto však nevzniká nárok na úpravu stanovených podmínek,

ii) zhotovitel musí přes své staveniště vpouštět návštěvníky tenisového areálu
do přilehlého zázemí z 5-ti kontejnerových buněk a pro tyto účely musí zajistit
bezpečné koridory a přístupy; toto neplatí pouze v těch případech, kdy to nebude např.
z technologické podstaty věci možné (např. při pokládce dlažby před vstupy
do jednotlivých buněk).

1.7 Předmět veřejné zakázky je dále blíže specifikován projektovou dokumentací.

1.8 Společně s dokončeným dílem zhotovitel předá zadavateli i kompletní dokladovou část
k dílu, tedy např. revize a zkoušky, geodetické výstupy, atesty použitých materiálu
a výrobku, návody na jejich používání a údržbu, stavební deník, vážní lístky, doklad
o zaškolení obsluhy díla, apod.

1.9 Zhotovitel je povinen dodržet navržený standard materiálu a výrobku, jejich barevnost
apod. Zadavatel nebude akceptovat a přebírat to, co není ve shodě s projektovou
dokumentací a to, co nebylo předem odsouhlaseno.

2. TERMĺNY PLNĚNĺ A KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předpokládané zahájení výkonu činnosti zhotovitele: po ukončení výběrového řízení
a vystavení objednávky, kde zhotovitel vystavenou objednávku bez odkladu zadavateli
potvrdí, kde objednatel následně objednávku zveřejní v registru smluv.

2.2. Předání a převzetí staveniště včetně následovného zahájení prací zhotovitele v místě
stavby dne 01.09.2026. Termín kompletního dokončení díla včetně předání zadavateli
bez vad a nedodělku a včetně předání dokladové části díla, též včetně kompletního
vyklizení staveniště, nejpozději do 04.12.2026.

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 45000000-7 Stavební práce.

2.4. Nejpozději při předání a převzetí staveniště předá zhotovitel objednavateli podrobný
harmonogram prací, který bude zhotovitel pruběžně aktualizovat v případě změn.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že termíny požadované objednatelem jsou splnitelné, a že při
včasném objednání výrobku, materiálu atp. zhotovitelem u jejich výrobcu a dodavatelu
nelze očekávat taková časová zdržení, která by zapříčinila nesplnění stanoveného
termínu pro kompletní dokončení díla bez vad a nedodělku. Před podáním nabídky
zhotovitel takové skutečnosti ověřil u svých potencionálních dodavatelu.

3. CENA DĺLA, PLATEBNÍ PODMíNKY, POJIŠTĚNI ZHOTOVITELE

3.1. Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu
plnění veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné
a řádné provedení díla. Celková cena muže být upravena pouze za podmínek
stanovených v ZD. Zhotovitel přebírá ve smyslu ~ 2620 odst. 2 občanského zákoníku
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nebezpečí změny okolností. Celková cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele,
očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv na plnění předmětu
zakázky.

3.2. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě
je sjednána celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost
a závaznost výslovně zaručuje. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje a zaručuje,
že před stanovením celkové ceny díla, jak je tato cena stanovena v objednávce,
prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo
prováděno. Zhotovitel v době ucházení se o zakázku mohl úplnost jednotlivých položek
soupisu prací, dodávek a služeb u předmětné zakázky ověřit při prohlídce místa plnění,
stejně tak jednotlivé výměry položek rozpočtu a tyto včas rozporovat před podáním své
nabídky. Zhotovitelem zpětné domáhání se např. vyšší výměry či chybějící položky
rozpočtu po podání nabídky je předem vyloučeno a zhotovitel prohlašuje, že si je této
skutečnosti vědom.

3.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných
zakázek muže být celková cena díla upravena pouze v případech víceprací
či méněprací:

- vícepracemi muže dojít k navýšení celkové ceny díla. Vícepráce jsou dodatečné
práce, dodávky či služby, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejichž
potřeba vznikla v dusledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat. Takové práce, dodávky a služby musí být vzájemně projednány
a odsouhlaseny formou změnového listu. Dohodnuté změny následně objednatel
a zhotovitel potvrdí formou dodatku k objednávce, nestanovují-li obchodní podmínky
této ZD dále jinak. V případě navýšení ceny platí, že žádná oboustranně písemně
akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění,
pokud nedojde k uzavření I vystavení dodatku k objednávce objednatelem.
Ohodnocení víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu provedených
a objednatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými cenami,
jakých bylo použito při zpracování nabídky zhotovitele. V případě položek
v nabídkovém rozpočtu zakázky neobsažených se vychází z aktuálně
platných jednotkových cen RTS, přičemž zhotovitel muže užít i nižších jednotkových
cen. V případě, kdy se dané činnosti, dodávky apod. nevyskytují v soustavě RTS,
ani případně v další jiné (např. URS), pak cena bude stanovena dle ceny obvyklé
v daném místě a čase.

- méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Méněpráce jsou práce obsažené
v nabídkovém rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen
o neprovedené práce ponížit cenu díla, a to bez jakýchkoliv dalších nároku ze strany
zhotovitele.

Pokud budou změny takového charakteru, kdy nedojde ke změně ceny díla, tedy např.
vícepráce a méněpráce se vzájemně vykrátí, pak nebude vystaven dodatek
k objednávce. Bude-li se jednat pouze o méněpráce, pak rovněž nebude vystaven
dodatek k objednávce, neurčí-li objednatel jinak.

Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv zpusobem domáhat navýšení ceny díla z duvodu
chybného, nepřesného nebo neúplného ocenění prací, dodávek, služeb nebo z duvodu
vlastního zavinění (např. vzniklé náklady zhotovitele z duvodu nutnosti nápravy
neodborného provádění prací a prací, které nejsou v souladu se schválenou
dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z duvodu chyb nebo nedostatku v projektové
přípravě zhotovitele, z duvodu nekvalitně zpracované nabídky apod.). Veškeré takto
vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací dle podmínek ZD označují
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se pojmem vícenáklady, jdou k tíži zhotovitele a objednatel není povinen takovéto
náklady zhotovitele hradit.

3.4. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací.
V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálu, výrobku apod., které
na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto
rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli před zahájením prací, o které
se předmět díla snižuje. Objednatel muže rovněž zvětšit rozsah prací po předchozím
odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

3.5. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňových dokladu —

faktur, vystavených zhotovitelem, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle ~ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisu a náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „faktura“). Kromě zákonem
stanovených náležitostí bude faktura obsahovat:

- označení díla a číslo objednávky objednatele,

- uvedení informace o lhutě splatnosti,

- bankovní spojení na zhotovitele,

- přílohou faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol,

- u závěrečné faktury pak dále seznam jednotlivých předchozích faktur zhotovitele
s uvedením informace o jejich uhrazení objednatelem, dále přílohou bude protokol
o převzetí díla bez vad a nedodělku mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku
odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového
rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně
provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury. Zhotovitel není povinen
fakturovat každý měsíc.

3.7. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit technickému dozoru stavebníka
(dále jen „TDS“) vždy do 3 dnu od uplynutí kalendářního měsíce či Po převzetí díla
objednatelem (v případě závěrečné faktury). Zjišťovací protokol bude obsahovat
seznam veškerých skutečně provedených prací ve fakturovaném období v členění dle
položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. TDS
neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu s obchodními podmínkami
zadavatele. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění
nedostatku a schválení ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne,
kdy se dílo dle ZD považuje za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu
zjišťovacího protokolu nevyjádří do 7 dnu od jeho předložení, obrátí se zhotovitel přímo
na objednatele, který ke zjišťovacímu protokolu poskytne připomínky či potvrdí jeho
odsouhlasení a to nejpozději do dalších 3 pracovních dnu.

3..8. Faktura je splatná na bankovní účet zhotovitele do 30 dnu od jejího vystavení
zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu odeslat objednateli nejpozději do 3 dnu
Po jejím vystavení, a to datovou schránkou, nebo na e-mailovou adresu města Blansko
epodatelna@blansko.cz nebo poštou případně osobně na podatelnu objednatele proti
písemnému potvrzení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 27 dnu ode dne
následujícího po dni doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti. Fakturu včetně příloh je zhotovitel povinen vystavit a doručit
do sídla objednatele nejpozději do 15 dnu od data uskutečnění zdanitelného plnění,
jinak odpovídá za škodu tímto vzniklou.
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3.9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisu
či podle obchodních podmínek zadavatele nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje,
je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti. V takovém
případě se nová doba splatnosti počítá od vystavení řádně opravené faktury.

3.10. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele, DPH tedy odvádí
objednatel.

3.11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně
ve výši ceny díla dle objednávky objednatele bez DPH bez ohledu na její případné
pozdější změny, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti
s prováděním díla.

3.12. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody
zpusobené jeho poddodavateli.

3.13. Zhotovitel se dále zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané
stavebně-montážní pojištění pro celé dílo (pojištění „all risk“) s pojistným plněním
ve výši ceny díla dle objednávky objednatele bez DPH bez ohledu na její případné
pozdější změny a předat objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní uplatňovat
právo na pojistné plnění.

3.14. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložitk nahlédnutí nejpozději
do 5 dnu platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného,
prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

4.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.

4.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla,
poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje,
že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané
(či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému pusobení nepříznivých vlivu,
a za předpokladu zajištění údržby objednatelem v rozsahu předepsaném v záručních
podmínkách výrobce nebo dodavatele. O uvedeném rozsahu nutné údržby zhotovitel
zaškolí objednatele. Bez provedeného zaškolení nelze nařknout objednatele,
že údržbu prováděl nedostatečně či chybně.

4.3. Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční Ihuty plnohodnotný bezplatný servis
instalovaných zařízení, a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, včetně
bezplatné výměny potřebných součástí instalovaného zařízení včetně náhradních dílu.
Zhotovitel si tak nesmí účtovat žádné náklady vuči objednateli za jakékoliv servisní
úkony, a to po celou dobu záruční doby předmětného díla dle obchodních podmínek
zadavatele.

4.4. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění
poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato
s vadami či nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsícu. Výše uvedená
záruční doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli
a výrobci či záručními dobami obvyklými, není-li jimi poskytnutá záruční doba delší.

4.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost,
a která brání užívání díla, do doby odstranění této vady.

4.6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly
či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu
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s obchodními podmínkami zadavatele, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný
nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.

4.7. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil. Oznámení muže objednatel provést též e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu a to na e-mail kontaktní osoby zhotovitele
uvedený v krycím listu nabídky uchazeče o veřejnou zakázku. Dojde-li ke změně e
mailu kontaktní osoby zhotovitele do doby vypršení záruční doby díla, pakje zhotovitel
tuto změnu povinen obratem písemně nahlásit objednateli.

4.8. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu
dohodnutém s objednatelem, jinak:

- v případě běžné vady nejpozději do 7 dnu Od oznámení vady objednatelem,

- v případě vady, v dusledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda
na majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí
v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.

Nebude-li možné z duvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny
dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla
a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po odpadnutí této
překážky.

4.9. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě
dodatečné písemné výzvy objednatele ve lhutě určené objednatelem, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, aniž by bylo dotčeno právo objednatele
na plnou záruku poskytnutou objednateli zhotovitelem, přičemž účelně vynaložené
náklady na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnu
PO předložení vyúčtování.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNI A PŘEVZETĺ DÍLA

5.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím
poddodavatelu. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil
on sám.

5.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla,
pruběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálu
a výrobku a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.

5.3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tornu,
aby minimalizoval negativní účinky provádění díla na její okolí.

5.4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku
objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod
a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.

5.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu
a neprodleně odstraňovat veškerá jím zpusobená znečištění veřejných prostranství,
příjezdových komunikací apod.

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště
v pruběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladu
a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
Při vstupu a pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s ním na staveniště
vstupují a pobývají na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a dbát v tomto ohledu pokynu zhotovitele.

5.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem písemně vyzvat Technický
dozor stavebníka (dále jen „TDS“) ke kontrole prací, které budou zakryty.
TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí
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jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu
s touto ZD. Převzetí prací, případně vytčení zjevných vad, je TDS povinen provést
bez zbytečného odkladu. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových
prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.
V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to,
že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací
na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací
je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek a dukazy
o jakosti materiálu použitých pro zakrývané práce.

5.8. TDS určí termíny kontrolních dnu a provedení předepsaných zkoušek v souladu
s harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se zástupci objednatele a zhotovitele
jinak. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnu a je povinen zajistit účast
odpovědných osob. Konání kontrolních dnu se předpokládá ve frekvenci lx týdně.
o pruběhu kontrolního dne pořizuje TDS zápis. Není-li zápis sepsán a účastníky
podepsán na místě, zašle jej TDS účastníkum e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li
se účastník kontrolního dne k zápisu do 3 pracovních dnu od jeho odeslání, má se za
to, že se zápisem souhlasí.

5.9. Zhotovitel musí zajistit, aby Po celou dobu vymezené pracovní doby uvedené v ZD byla
přítomna na staveništi zodpovědná osoba zhotovitele, konkrétně osoba vykonávající
funkci stavbyvedoucího, se kterou mohou ostatní účastníci stavebního procesu
komunikovat a řešit potřebné skutečnosti. Stavbyvedoucího muže ve zcela
výjimečných případech krátkodobě zastoupit jeho zástupce. Objednatel či TDS
je oprávněn bezodkladně zastavit práce na staveništi, není-li na ní přítomna výše
uvedená zodpovědná osoba zhotovitele. Toto zastavení prací nemá vliv na sjednané
termíny plnění díla a zastavení prací bude trvat do doby, dokud zhotovitel nezajistí
přítomnost zodpovědné osoby na staveništi.

5.10. Dokumentace, doklady, technologické postupy, veškeré vzorky dodávaných materiálu,
vybavení a zařízení zhotovitelem, musí být odsouhlaseny ze strany objednatele.

5.11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li
stavební deník veden elektronicky, bude vždy po celou dobu stavby uložen
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Nebude-li povinnost vést stavební
deník v elektronické podobě, pak objednatel požaduje vedení stavebního deníku
v klasické tištěné formě.

5.12. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v pruběhu stavby
v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

5.13. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště a plochy dotčené stavebním
procesem zpět objednateli uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad,
nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být
poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody zpusobené
na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením
v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

5.14. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnu předem termín,
ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.

5.15. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.

5.16. O předání a převzetí díla sepíší zástupci objednatele a zhotovitele předávací protokol,
do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, soupis předané
dokumentace k dílu, soupis případných vad a nedodělku spolu s termínem pro jejich
odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
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5.17. Převezme-Ii objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, pak tyto drobné vady
a nedodělky musejí být odstraněny nejpozději do termínu stanovenéhov čI. 2 tohoto
dokumentu TERMINY PLNENI A KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY.

5.18. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají zástupci objednatele a zhotovitele tuto
skutečnost, včetně duvodu pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají
náhradní termín předání díla. Zhotovitel odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo
nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 7 dnu.
Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu
sjednaném v článku 2. tohoto dokumentu TERMINY PLNENI A KLASIFIKACE
PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY.

5.19. Dílo je dokončené a zpusobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto
podmínky:

a) zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce
a dodávky v souladu s ZD, bez ojedinělých drobných vad a nedodělku, které samy
osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla k účelum dle ZD, ani se nejedná
o podstatné estetické nedostatky díla, a současně

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čI. 1. tohoto dokumentu,

c) zhotovitel provedl zaškolení obsluhy a údržby,

d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci
k dílu (včetně titulního listu s uvedením každého jednotlivého dokumentu)
2x v tištěné podobě formou uceleného technického pořadače a lx v elektronické
podobě.

INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘĺZENÍ

1. OBECNÉ

1.1. Tato výzva je zároveň textovou částí zadávací dokumentace.

1.2. Obsah kompletní zadávací dokumentace:

- výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace,

- příloha č.1 - Čestné prohlášení,

- příloha č.2 - Krycí list,

1.3. příloha č. 3 - Projektová dokumentace a výkaz výměr.

1.4. Výběrové řízení není řízením dle ZVZ. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito
pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení ZVZ, jedná se pouze o názorný
odkaz, případně o ustanovení zákona ZVZ, které se použije přiměřeně; v žádném
případě to není projevem yule zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle ZVZ.

1.5. V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
puvodu, jedná se pouze o názorné vymezení požadovaného standardu; zadavatel
netrvá na použití takových výrobku a umožní pro plnění zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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1.6. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladu spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelum nevracejí a zustávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.

1.7. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Uchazeč má povinnost podat nabídku pro
úplný předmět zakázky. Podání nabídky jen pro část je zcela nepřípustné a taková
nabídka by byla vyloučena. Žádná z položek výkazu výměr nesmí být oceněna
jednotkovou cenou 0,00 Kč.

1.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez udání duvodu, tedy také
nevybrat žádnou nabídku uchazeču.

2. PROHLÍDKA MĺSTA PLNĚNÍ, vYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

2.1. Zadavatel umožní všem dodavatelum organizovanou prohlídku místa plnění. Prohlídka
místa plnění se uskuteční dne 29.07.2026 v 08:00 hod. Sraz uchazeču se uskuteční
před vstupem na tenisové kurty ze strany řeky Svitavy, 49.3620506N, 16.6399033E

2.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím Ihuty pro podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele. Vysvětlení
zadávacích podmínek muže zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti nebo na
základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení
zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních
dnu po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto Ihutu dodržet.

2.3. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel
neposkytne vysvětlení do 2 pracovních dnu, prodlouží Ihutu pro podání nabídek
nejméně o tolik pracovních dnu, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení
zadávacích podmínek do poskytnutí vysvětlení 2 pracovní dny.

3. LHůTA A MĺSTO PRO PODÁNÍ NABĺDEK

3.1. Lhuta pro podání nabídek končí dne 05.08.2026 v 09:00 hod.

3.2. Nabídky budou doručeny prostřednictvím elektronického nástroje. Adresa
elektronického nástroje pro podání nabídky: https://e-zakazky. cz/profil
zadavatele/f74cd235-5521 -43e6-ba0c-7b577d14a783.

3.3. Veškeré informace potřebné pro podání nabídky je možné dohledat na: https://www.e
zakazky.cz/ContentÍfiles/DodavatelManual.pdf. Učastník se může dále obrátit
na technickou podporu poskytovatele elektronického nástroje, která je dostupná
od 9:00 do 15:00 a to prostřednictvím e-mailu: info~zadavatel.cz, nebo telefonicky
na čísle: +420 604 204 677. Čas poskytování podpory, včetně aktuálnosti kontaktu jako
e-mail či telefon, jsou bez záruky a uchazeči tak vychází zejména přímo z informací
poskytovatele elektronického nástroje uvedených zejména na předmětném webu
elektronického nástroje.

3.4. Nabídka musí být zpracována v běžně užívaném textovém a tabulkovém procesoru.
Použití elektronického nástroje je pro dodavatele povinné. Podmínky registrace
a použití elektronického nástroje jsou uvedeny na: https:/Iwww.e
zakazky.cz/Contentlfiles/DodavatelManual. pdf.

3.5. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkum výběrového řízení zohlednit
zejména čas nutný k registraci v elektronickém nástroji a rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhutě pro podání nabídek
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých
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příloh) a vyhradit si tudíž dostatečný časový prostor pro registraci dodavatele a podání
nabídky.

3.6. Veškeré dokumenty, které budou doručovány prostřednictvím elektronického nástroje,
se považují za doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
dokumentu v elektronickém nástroji.

3.7. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje
aplikaci ~ 45 odst. 3 ZVZ) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Zádný doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné
podání nabídky odpovídá účastník.

3.8. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ~ 28 odst. 2 ZVZ, pokud nebude nabídka
zadavateli doručena ve lhutě nebo zpusobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v pruběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

4. OTEVĺRÁNÍ NABĺDEK

4.1. Otevírání nabídek se uskuteční v elektronickém nástroji po uplynutí Ihuty pro podání
nabídek.

4.2. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli. Vzhledem k tornu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické
podobě, budou nabídky otevřeny bez účasti dodavatelu. Při otevírání nabídek bude
kontrolováno, zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhutě, zda jsou autentické
a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

5.1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat svou nabídku následujícím zpusobem:

— krycí list nabídky (dle závazného vzoru),

— čestné prohlášení (doporučeno dle vzoru),

— doklady k prokázání splnění kvalifikace,

— úplná cenová kalkulace účastníka (vyplněný výkaz výměr).

5.2. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena
v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být
doručovány dokumenty související s výběrovým řízením (např. žádost o objasnění
nebo doplnění údaju či dokladu, žádost o zduvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny atp.).

5.3. V případě, že dojde ke změně údaju uvedených v nabídce do doby uzavření
objednávky s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně
zadavatele bezodkladně písemně informovat.

5.4. Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNI NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách
v členění bez DPH a včetně DPH, která bude uvedena v krycím listu. Částku včetně
DPH dodavatel neuvádí v torn případě, kdy není plátcem DPH.

6.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla
vymezeného v této zadávací dokumentaci.

6.3. Pokud dodavatel zjistí rozpor či nejasnost v zadávací dokumentaci, vyžádá
si vysvětlení zadávacích podmínek. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci díla
právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z duvodu chyb nebo nedostatku v jeho
nabídce nebo z duvodu nevyjasnění si rozporu či nejasností.

7. VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU

7.1. Zadavatel si ve smyslu ~ 100 odst. I zákona vyhrazuje změnu závazku z obchodního
vztahu (dále jen „objednávka‘) na veřejnou zakázku.

7.2. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku z objednávky na veřejnou zakázku, která bude
spočívat v možném zúžení předmětu plnění - tedy nerealizací jedné z níže uvedených
položek:

— položka rozpočtu č. 47, list „Stavba‘, Montáž zábradlí ocelového přichyceného
vruty do betonového podkladu vč dodávky zábradlí 3/Z+41Z, v objemu 20,855 rn,

— položka rozpočtu č. 48, list „Stavba‘, Dodávka a montáž zábradlí z eloxovaného
hliníku včetně potřebných komponentu jako např. záslepky, držáky madel atp.,
výplň z plného polykrabonátu min. tI. 5 mm, čirý, s UV odolností - oboustranně,
včetně kompletního ukotvení zábradlí na terasu a včetně výrobní dokumentace
celého zábradlí pro odsouhlasení I připomínkování s objednatelem - styl vzhledu
viz další listy tohoto výkazu; dále demontáž stávajícího zábradlí a jeho převoz
a uskladnění ve skladu objednatele, v objemu 30,090 rn,

7.3. Aplikace vyhrazené změny závazku je jednostranným úkonem zadavatele. Zhotovitel
má povinnost vzorkování a potvrzení si výrobku před jejich objednáním
se zadavatelem. Na základě písemné (postačuje e-mailové) žádosti zhotovitele
k návrhu jím vybraných výrobku zadavatel zhotoviteli sdělí, zda zadavatel bude
aplikovat vyhrazenou změnu závazku, či nikoliv (opět postačuje e-mailem) a tím se má
za to, že zadavatel zhotovitele prokazatelně informoval s dostatečným časovým
předstihem. Jestliže dodavateli vzniknou prokazatelné náklady související s aplikací
vyhrazené změny závazku, je zadavatel povinen tyto náklady uhradit (za předpokladu,
že zadavatel splnil všechny své povinnosti dle podmínek zadávací dokumentace).

7.4. V souvislosti s možnou aplikací výše uvedené vyhrazené změny závazku si dále
zadavatel vyhrazuje možnost změny ceny dle platné objednávky, a to vždy tak, že cena
za provedení díla bude snížena o nerealizovanou část díla. Změna ceny díla vyvolaná
případnou aplikací vyhrazené změny závazku se nezapočítává do cenových změn
zakázky ve smyslu zákona, neboť o této skutečnosti zadavatel předem informuje
všechny uchazeče a zakázku.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Základní způsobilost

8.1. Splnění podmínek základní zpusobilosti prokáže dodavatel v plném rozsahu ~ 74 odst.
1, písm. a) až e) ZVZ předložením čestného rrohlášení podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele, případně jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky. Tato povinnost dále platí obdobně pro všechny osoby dle ~ 74
odst. 2 a 3 ZVZ.

8.2. Zadavatel dále požaduje předložení čestného prohlášení podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele, že ke dni podání nabídky jako uchazeč:

— nejsem v prodlení s odstraňováním vad a nedodělku u jiné zakázky zpracovávané
pro zadavatele,
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— nejsem vuči zadavateli v prodlení s termínem realizace či prodlení nelze očekávat
(např. práce probíhají dle schváleného harmonogramu, či nemám požádáno
o prodloužení termínu oproti smluvním podmínkám) u jiné zakázky realizované
pro zadavatele,

— oprávnění zástupci uchazeče nemají vuči zadavateli nesplněné závazky,
— nejsem se zadavatelem v soudním sporu.

Profesní způsobilost

8.3. Splnění profesní zpusobilosti dle ~ 77 odst. 1 ZVZ prokáže dodavatel předložením
výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

8.4. Splnění profesní zpusobilosti dle ~ 77 odst. 2 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá, a to zejména dokladu osvědčujícím živnostenské oprávnění
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování‘.

8.5. Splnění profesní zpusobilosti dle ~ 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel
předložením dokladu o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a
techniku činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisu, a to
pro obory „Pozemní stavby“ (IPOO nebo TPOO nebo SPOO), nebo “Dopravní stavby“
(lDOO nebo TDO2 nebo SDO2), nebo „Mosty a inženýrské konstrukce“ (lMOO nebo
TMOO nebo SMOO).

Požadovanou autorizací bude disponovat osoba zastávající funkci stavbyvedoucího.

8.6. Splnění profesní zpusobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladu.
Pro-podání nabídky není vyžadováno originálu či ověřených kopií. Originály či ověřené-
kopie si však muže zadavatel vyžádat před vystavením objednávky, kde v takovém
případě uchazeč bude povinen obratem tyto dokumenty doložit zadavateli.

Technická kvalifikace

8.7. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení ~ 79 odst. 2
písm. a) ZVZ.

8.8. Splnění technické kvalifikace dle ~ 79 odst. 2 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením výběrového řízení.

Požadovaná minimální úroveň:
Alespoň 2 zrealizovaná stavební díla v oblasti nové výstavby či rekonstrukce budov
či zpevněných ploch s finančním objemem alespoň 500.000,00 Kč bez DPH za každou
takovou zakázku. Za referenční zakázku se nepovažuje pouze samotné dodání
materiálu bez jeho instalace (zabudování).

Zpusob prokázání:
Seznam stavebních děl zrealizovaných za posledních 5 let před zahájením výběrového
řízení dle výše uvedené specifikace ve formě čestného prohlášení. Součástí seznamu
referenčních zakázek musí být jejich stručný popis, cena díla, dále doba provádění
prací a kontakt na objednatele pro ověření reference. Z uvedených údaju musí
výslovně vyplývat splnění minimálních požadavku zadavatele. Vzor čestného
prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace.

Prokazování splnění kvalifikace v nabídce

8.9. Ke splnění kvalifikace mohou dodavatelé využít vzor čestného prohlášení z přílohy této
zadávací dokumentace. Užití tohoto vzoru se doporučuje.
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8.10. V souladu s ustanovením ~ 53 odst. 4 ZVZ předkládá dodavatel k prokázání splnění
kvalifikace kopie dokladu a muže je nahradit čestným prohlášením podepsaným
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, případně jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky, vše v elektronické podobě. Zadavatel je oprávněn
požadovat před uzavřením objednávky originály nebo ověřené kopie těchto dokladu
od vybraného dodavatele.

8.11. Doklady prokazující základní zpusobilost podle ~ 74 ZVZ a profesní zpusobilost podle
~ 77 odst. 1 ZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria zpusobilosti
nejpozději v době 3 měsícu přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.12. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
muže dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, muže si vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalcu a tlumočníku. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, muže být nahrazen čestným prohlášením.

9. DALŠĺ POŽADAVKY ZADAVATELE

9.1. Dodavatel musí splňovat podmínky ve smyslu ~ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmu, veznění pozdějších předpisu, tj. že u dodavatele, který je obchodní společností,
jakož i u poddodavatelu, kteří jsou obchodními společnostmi, jejichž prostřednictvím
dodavatel v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, platí, že v žádném z nich veřejný
funkcionář uvedený v ~ 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu,
ve znění pozdějších předpisu, nebo jím ovládaná osoba, nevlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. K prokázání splnění této
~zadáVä~ídökumentace.

9.2. Dodavatel musí splňovat podmínky ve smyslu ~ 48a ZVZ a podmínky v souvislosti
s mezinárodními sankcemi. K prokázání splnění těchto podmínek využije čestné
prohlášení z přílohy zadávací dokumentace.

10. OBCHODNÍ A PLATEBNĺ PODMĺNKY

10.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky v ZD. Dodavatel vyplní údaje, které jsou určeny k vyplnění (jsou označeny
žlutě), a tytéž dokumenty použije jako součást nabídky. Nabídka, jejíž obsah bude
pozměněn mimo místa určená k vyplnění, muže být ze soutěže vyřazena a dodavatel
muže být vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Dodavatel je povinen podat jedinou
nabídku pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

11. HODNOCENÍ NABĺDEK

11.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým
je nejnižší konečná nabídková cena. Nabídkovou cenou se rozumí cena za celý
předmět plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Konečnou
nabídkovou cenou se pak rozumí v případě plátcu DPH cena včetně DPH, v případě
neplátcu DPH pak cena bez DPH.

11.2. Hodnotit se bude konečná nabídková cena v Kč za realizaci celého předmětu veřejné
zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace uvedená v krycím listu. Nabídky
budou seřazeny podle výše konečné nabídkové ceny v Kč od nejnižší Po nejvyšší
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s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší konečnou nabídkovou cenou
v Kč.

12. PŘÍLOHY
— příloha č.1 - Čestné prohlášení,
— příloha č.2 - Krycí list,
— příloha č. 3 - Projektová dokumentace a výkaz výměr.

I~ MĚSTO BLANSKOÍ67801 BLANSKOj~

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko V Blansku dne 22.07.2026
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