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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
I. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: Obec Stehlovice 
   Stehlovice 46, 398 43 Bernartice u Milevska 
   bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 640956369/0800 
   IČ: 00582051 
   DIČ: Neplátce DPH 

Mob.: +420 724 180 166 E-mail: obec@stehlovice.cz 
zastoupena: Václavem Kodadem (starostou obce) 

   dále jen objednatel 
 
 
 
Stehlovice 46, 398 43 Bernartice u Milevska 
 
a 
 
 
1.2 Zhotovitel:    TEWIKO systems, s. r. o. 
se sídlem:    Novoveská 1, 463 31 Mníšek 
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19676 
zastoupený:    Radimem Kozákem, jednatelem společnosti 
IČ:     25472887 
DIČ:     CZ25472887 
ID DS:     9k963ne 
Bankovní spojení:   ČSOB, a. s.  
Číslo účtu:    184702858/0300 

dále jen zhotovitel 
 
 
(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění: 

 
II. Vymezení pojmů 

 
2.1. Pojmy užité v této smlouvě mají následující význam: 
 
Objednatel: objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 
Zhotovitel: zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 
Podzhotovitel: podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky. 
 
Dokumentace: dokumentace zpracovaná v rozsahu daném vyhláškou č. 231/2012 Sb. 
 
Položkový rozpočet: položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a stavebních prací 
s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek, 
stavebních prací a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 
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III. Všeobecné smluvní podmínky 
 

3.1 V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom 
nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně 
jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále označovány též 
jako „smluvní dokumenty“. 

3.2 Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na 
staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při 
provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě. 

3.4  Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 
upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy 
podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a 
předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, 
požární ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech 
nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním 
dopadům, popřípadě k hmotným škodám. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

 
IV. Prohlášení 

 
4.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného 
organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 
 
4.2. Osoby objednatelem pověřené: 
 a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 

Václav Kodad 
 
 b) k jednáním o technických záležitostech: 

Ing. Václav Kříž – technický dozor stavebníka 
 
 c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, kontroly soupisu provedených 
prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací: 

Ing. Václav Kříž – technický dozor stavebníka 
 

4.3. Osoby zhotovitelem pověřené: 
 a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 
 Radim Kozák, jednatel 
 b) jednáním o technických záležitostech: 
 Radim Kozák, jednatel 
 c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, kontroly soupisu provedených 
prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací: 
 Radim Kozák, jednatel 
 
4.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem–podepsáno osobou uvedenou v bodě 3.2. a 3.3. pod písm. a). 
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4.5. Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále strany výslovně 
prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními 
insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy 
nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že 
by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce. 
 
4.6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobenými jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky až do výše ceny díla bez DPH. Toto pojištění bude po celou dobu realizace 
díla udržovat v platnosti. 
 
4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na tom, že způsobí-li zhotovitel objednateli škodu, 
odpovídá zhotovitel za tuto škodu.  

 
V. Předmět smlouvy 

 
5.1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.   
 
5.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Sportoviště Stehlovice-REKONSTRUKCE“ dále v textu jen 
„dílo“. Specifikace díla v položkovém rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
5.3. Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se dokumentací. 
 
5.4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe 
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla.  
 
5.5. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro 
všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. 
 
 

VI. Doba a místo plnění 
 
6.1. Termín zahájení:  01.06.2026 
 

6.2. Termín dokončení:  nejdéle do 31.10.2026 
 
   
6.3. Místem plnění Je pozemek parc. č. 523/4 v k.ú. Stehlovice.  
 
 

VII. Cena díla 
 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši 
2 819 666,05, slovy: dvamilionyosmsetdevatenácttisícšestsetšedesátšest korun a pět haléřů  korun 
českých, (dále jen „cena díla“). Cena díla je tvořena součtem všech položek položkového rozpočtu, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

Nabídková cena v CZK „nejvýše přípustná“ 

Předmět Cena bez DPH Částka DPH 21 % Cena s DPH 

Sportoviště Stehlovice-
REKONSTRUKCE 

 
2 330 302,52 489 363,53 2 819 666,05 

Poznámka: Celková cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 
 
7.2. Cena díla se sjednává jako cena maximální. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody 
stran a v následujících případech: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 



 
 
 
  

4 
 

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje).  
 
7.3. Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli 
soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu 
zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 6. 2. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla 
požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu 
dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS.  
 
7.4. Dohodnou-li se smluvní strany na změně díla či materiálu k jeho zhotovení, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které již zhotovitel na provedení díla v původní podobě 
vynaložil a odkoupit od zhotovitele původní materiál (byl-li zhotovitelem již zakoupen).  
 
7.5. Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem předem 
poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavírání této smlouvy (např. 
zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné přeložky sítí atd.), dále též změny díla vyžádané ze 
strany orgánů státní správy. 

 
VIII. Platební podmínky 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

8.2.Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za skutečně provedené práce díla 
postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány 1x měsíčně.  

8.3. Po ukončení každého měsíce realizace předmětu plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen soupis skutečně provedených prací a dodávek v členění po položkách dle 
výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlasený objednatelem a technickým 
dozorem investora, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

8.4. Součet jednotlivých účtovaných rozpočtových položek v rámci zjišťovacích protokolů musí být roven 
celkové hodnotě rozpočtové položky ve smlouvě, či dodatku.  

8.5 Součet dílčí fakturace musí být roven celkové ceně uvedené ve smlouvě, či dodatku.  

8.6. Zhotovitel po ukončení každého měsíce předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu s touto smlouvou. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a 
po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel obratem fakturu.  

8.7. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v 
rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem investora nebo objednatelem.  

Soupis provedených prací a dodávek tvoří nedílnou součást daňového dokladu a bez tohoto soupisu je 
daňový doklad(faktura) neúplný a neplatný.  

8.8. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti začíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  
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8.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladu smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy.  

8.10. Každá faktura musí být označena názvem projektu – Sportoviště Stehlovice-REKONSTRUKCE 
a číslem dotační smlouvy.  

8.11. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá zhotovitel právo zastavit, postoupit či 
jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je povinen předem objednateli oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu 
společnosti, převod podniku či nájem části podniku, který slouží k poskytování plnění dle této smlouvy. 

IX. Součinnost smluvních stran 
 
9.1. Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v bodě 6.1. předat zhotoviteli staveniště. Staveniště 
předá objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků třetích 
osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými 
osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu: 
 

 zajistit pro provedení díla dle pokynů zhotovitele napojení na odběrná místa elektrické energie, 
vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště, a to na své náklady, 

 zajistit zhotoviteli pro uskladnění materiálu a nářadí pro zhotovení díla odpovídající prostor, který 
bude zajištěn proti odcizení tohoto materiálu a nářadí a po dobu realizace díla zajistit přístup do 
této místnosti jen pracovníkům zhotovitele či podzhotovitele, 

 určit zhotoviteli prostor pro skladování obalového materiálu. 
 
9.2. Ke vstupu na staveniště v průběhu realizace díla jsou oprávněni za podmínky dodržení 
bezpečnostních předpisů: 

a) pracovníci zhotovitele, 
b) pracovníci podzhotovitelů, 
c) pracovníci objednatele 
d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů, 
e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště daným  
     zhotovitelem nebo objednatelem. 

   
9.3. Pokud tak právní předpisy stanoví, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani jiným 
způsobem.  
 
9.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
9.5. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako podzhotovitel předchozí. Ostatní podzhotovitele může 
zhotovitel vyměnit i bez souhlasu objednatele.  
 
9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  
 
9.7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej. 
Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne 
odstranění všech těchto vad a nedodělků.   
 
9.8. Objednatel předá nejpozději k uzavření Smlouvy o dílo zhotoviteli dokumentaci, přičemž odpovídá za 
její správnost a úplnost – tuto odpovědnost nelze žádným způsobem přenést na zhotovitele. 
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X. Předání díla 
 
10.1. Před termínem dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit den, kdy bude dílo 
připraveno k předání a vyzvat objednatele k jeho převzetí.  
 
10.2. Objednatel je povinen se k předání díla v uvedeném termínu dostavit a pořídit protokol o předání 
a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků s termíny jejich odstranění. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady díla, které nebrání užívání díla.  
 
10.3. Při předání díla zhotovitel předá objednateli doklady, atesty a prohlášení o shodě a jakosti dodaných 
materiálů. 
 
10.4. Nedostaví-li se objednatel opakovaně přes řádnou výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu 
k předání díla, nebo odmítne-li protokol o předání díla podepsat, má zhotovitel právo protokol o předání 
díla podepsat sám, čímž dojde k jednostrannému předání díla.  
 
10.5. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání díla nebo 
jeho části. 
 
 

XI. Záruční doba a podmínky reklamace 
 

11.1. Záruční doba na provedené dílo činí: 

- na materiál a zařízení záruka minimálně 24 měsíců 
- na stavební část díla záruka 60 měsíců, 
- na dodávky minimálně 24 měsíců, 

 
11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.  
 
11.3. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace 
nastoupit k odstranění reklamované vady. V případě vady, pro kterou není možné dílo používat a je nutné 
ji neprodleně odstranit, zajistí zhotovitel nástup k odstranění reklamované vady do 5dnů od nahlášení 
vady. V případě prodlení s nástupem k odstranění vady má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
5.000, -Kč. Takovouto vadu je nutné nahlásit telefonicky i e-mailem na adresu zadavatele 
(obec@stehlovice.cz). 

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. Náklady na odstranění vady, za níž zhotovitel neodpovídá 
(neoprávněná reklamace), hradí objednatel. 

11.5. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od 
obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.  
 
11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby. 
 
11.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet délku záruční doby uvedenou v bodě 11.1. výše.  

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností stanovených touto smlouvou.  
 
12.2. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, 
smluvní strany považují: 

- případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace, 
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- případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá 
závazným technickým normám a předpisům a zhotovitel ani přes písemné upozornění 
objednatele na tyto skutečnosti nesjedná nápravu. 

 
12.3. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, 
smluvní strany považují:  

- případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 21 dní 
a nesjedná nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele, 

- neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele 
(např. nepředání staveniště). 

- případ, kdy bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla déle než 14 dní od písemné 
výzvy objednatele  

 
12.4. Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní 
straně v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po dni 
doručení.  
 
12.5. V případě odstoupení, má zhotovitel povinnost do 14 dní vyklidit staveniště.  
 
 

XIII. Smluvní sankce 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,2 %z ceny nedokončeného díla za každý den prodlení. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků po 
termínu dohodnutém v protokolu o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení za jednotlivou vadu/nedodělek. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované 
vady dle bodu 10.5. má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den 
prodlení.  

13.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakéhokoli daňového 
dokladu, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.5. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla či odstranění vady, brání-li mu v řádném 
splnění vyšší moc, nevhodné klimatické podmínky (např. teplota pod 5 °C, mráz, sněžení, déšť, 
povětrnostní podmínky; trvají-li déle než 3 po sobě jdoucí dny), neposkytnutí součinnosti objednatele 
(např. nepředání staveniště, neúčast na kontrolních dnech, nevyjádření se k potřebným změnám díla/jeho 
provedení). Termín dokončení díla/odstranění vady se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže zhotovitel 
z výše uvedených důvodů zhotovovat dílo.  

 

XIV. Vyšší moc 
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná 
událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo 
částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde 
po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. 
  
14.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím předpokládaném ukončení.  
  
14.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není smluvní strana, jež je vyšší mocí dotčena, v prodlení. 
  
14.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou smluvní strany povinny si dohodnout 
odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit. 
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XV. Změna závazku 
 
15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky. 
 
15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání o změnách či ukončení 
smlouvy.  
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
16.1. Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou 
a ani nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku 
takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy. 
 
16.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
   
16.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel. 
 
16.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na 
porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví 
(není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenou 
3. pracovní den po jejím odeslání.  
 
16.5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, které jsou obecně považovány za obchodní 
tajemství v tajnosti. 
 
16.6. Zhotovitel prohlašuje, že umožní pověřeným pracovníkům provádějícím audit a kontrolu poskytnout 
všechny nezbytné informace, týkající se podzhotovitelských činností (nařízení komise ES č. 448/2004, 
Pravidlo č. 1 bod 3.2.) 

16.7. Všechny fakturované dodávky a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem dle 
nabídkového položkového rozpočtu. 

16.8. Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.  

 
16.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním znění Smlouvy o dílo včetně jejích dodatků na profilu 
zadavatele. 
 
 
 
 
 
Ve Stehlovicích dne        V Mníšku dne ………………… 
 
 
…...............………......................    ..…...........……............................ 
    Václav Kodad, starosta obce             Radim Kozák, jednatel 

Objednatel              Zhotovitel 
 
 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
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