
 

 

 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Tyto obchodní podmínky je vybraný dodavatel povinen zapracovat do návrhu na uzavření 
smlouvy předkládaného v rámci poskytnutí povinné součinnosti k uzavření smlouvy. Obsah 
obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit 
pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací 
dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních 
podmínek. Návrh smlouvy musí vybraný dodavatel předložit v elektronické podobě se 
zaručeným elektronickým podpisem 

Smlouva o dílo  

na zhotovení zakázky  

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rohatci – II. etapa“ 

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
 

Název: Obec Rohatec 

Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec  

zastoupen  Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  

IČ:  00488526 

DIČ: CZ00488526 

tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Název: ELVOREV s.r.o                 

Sídlo: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín 
Zastoupený: Zdeněk Pávek, jednatel 
IČ: 63475219 
DIČ: CZ63475219 
Bankovní spojení: ČSOB Hodonín 
Číslo účtu: 279120025/0300 
 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského 
soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 20354, 

tel:+420


obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného … 
č. j. ……………………………, nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby 
k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném 
označení tohoto oprávnění) 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Pokyn pro vyplnění:  vybraný dodavatel doplní pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní 

formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v návrhu smlouvy obsaženy. 
 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Pávek, jednatel 
 Telefon: +420 777 598 120 
 E-mail: elvorev@seznam.cz 
 
Oprávněn jednat ve věcech technických:  

    

Vedoucí zakázky Zdeněk Pávek, e-mail/tel.: elvorev@seznam.cz/777598120  
 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Investiční referent (dále jen „IR“):  

Eva Luskačová, tel.: ……………….……, e-mail: ……………………………….. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

1. Rozsah předmětu smlouvy 

 
1.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v Rohatci – II. etapa“, realizovaného v souladu s technickými podmínkami 
veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy 
a smluvní strany na ně plně odkazují.  
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, dopravní značení, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé zakázky. 
 
Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
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• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení  místa provádění díla včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  

• důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla 

1.2. Prohlášení Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 
smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné 
a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření všech 
podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení 
nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy. 

 

2. Termíny a místo plnění 

 
2.1. Termín zahájení 

• v den podpisu této smlouvy (předpokládaný termín podpisu smlouvy s ohledem na 
průběh zadávacího řízení očekává zadavatel nejdříve v měsíci září 2024) 

• předání místa provádění díla do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele k 
převzetí místa provádění díla, přičemž pokud zhotovitel místa provádění díla v této 
lhůtě nepřevezme, platí, že místa provádění díla bylo předáno pátý den od doručení 
písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla. Objednatel se zavazuje 
předat zhotoviteli místo provádění díla včetně všech dokladů pro provedení díla ve 
stavu, umožňujícím provádění díla dle této smlouvy. 

• dodání díla  do 70 dnů od uzavření této smlouvy 

 
2.2. Splnění termínu dodání díla je podmíněno řádným předáním místa provádění díla 

zhotoviteli stavby. 
 

2.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 



• pozdější předání místa provádění díla zhotoviteli stavby oproti bodu 2.1. 

• při přerušení prací z důvodu písemného pokynu k přerušení prací ze strany 
objednatele. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a 
objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít. 

 
2.5. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad 

a nedodělků zřejmých při předávání díla. 
  
2.6. Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání všech potřebných atestů a výsledků 

provedených zkoušek, a provedení implementace řídících modulů do řídícího systému 
zadavatele. 

 

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.  
 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností. 
 
Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové 
prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 
 
Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

 
2.7. Místo plnění 
Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.  

 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
3.1. Výše sjednané ceny 
 
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly 
na ceně: 
 

Cena bez DPH  1 150 754,00 Kč 
DPH       241 658,34 Kč  
Cena včetně DPH  1 392 412,34 Kč  

 
(vybraný dodavatel doplní údaje, dle nabídkové ceny, uvedené v nabídce)  



 
3.2. Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) 
 
Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní 
provedení díla dle této smlouvy.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 
veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují 
v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil 
řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.  
 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a 
zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko 
spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

• vybudování, udržování a odstranění místa provádění díla; 

• zajištění bezpečnosti a hygieny práce; 

• opatření k ochraně životního prostředí; 

• pojištění díla a pojištění osob; 

• likvidaci odpadu 

• uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním 

díla. 

3.3. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze 

• pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 

• pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.4. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
 

  



Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  
a)            na základě písemného soupisu dodatečných plnění doplní zhotovitel jednotkové ceny 
v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody smluvních 
stran;  
b)           vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek plnění 
označených jako dodatečné plnění bude stanovena cena potřebných dodatečných plnění;  
c)            k ceně dodatečných plnění bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle 
předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 
 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 
Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku 
ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. 
 

4. Platební podmínky 

 
4.1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
4.2. Postup plateb 
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně. 
 
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě a členěný na 
uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace s nimiž se zhotovitel 
řádně seznámil. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
 

4.3. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. 

 



4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

• identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

• název díla  

• popis obsahu účetního dokladu 

• datum vystavení 

• datum splatnosti 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• výši ceny bez daně celkem 

• sazbu daně 

• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

• cenu celkem včetně daně 

• podpis odpovědné osoby zhotovitele 

• přílohu – Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této 

smlouvy  

 
4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 
 

5. Majetkové sankce 

 
5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní 

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel 
je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   
 

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

 



5.4. Sankce za nedodržování BOZP  
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 
Objednatel právo udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý 
i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP.  

 
5.5. Sankce za nevyklizení místa provádění díla 
Pokud Zhotovitel nevyklidí místo provádění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
5.6. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady 

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo 
odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v 
souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý takovýto případ. 
 

5.7. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ. 

 
5.8. Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

6. Místo provádění díla 

 
6.1. Zařízení místa provádění díla: 
Zařízení místa provádění díla je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
Objednatele. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa provádění díla podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru a technického dozoru, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 
6.2. Předání a převzetí místa provádění díla 
O předání a převzetí místa provádění díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání místa provádění díla se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
 
Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla ve lhůtě pro předání místa provádění díla 
dle této smlouvy, pokud tak neučiní platí, že dnem předání místa provádění díla je poslední 
den lhůty pro termín předání místa provádění díla dle této smlouvy. 
  



 
6.3. Vyklizení místa provádění díla 
Nevyklidí-li Zhotovitel místo provádění díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa provádění díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 

7. Montážní deník 

 
7.1. Povinnost vést montážní deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla o pracích, které 
provádí, montážní deník. 
 
Montážní deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do montážního deníku zapisovat. 
 
Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

• stavu místa provádění díla, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků 

• časovém postupu prací 

• kontrole jakosti provedených prací 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 
 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
provádění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
montážního deníku. 

 
7.2. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v pravidelných 
termínech, zpravidla 1x týdně. 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
8.1. Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 
pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však 



zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 
 
Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech 
pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno 
zápisem do montážního deníku. 
 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a na příjezdech k místu 
provádění díla na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen 
likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích 
vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu 
likvidace odpadů. 
 
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady které vznikly při práci. 
 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
 
8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 
 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
8.4. Provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
provádění díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám. 
 



Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a 
technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, 
které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené 
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě 
je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  
 
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání místa provádění díla nebo, které budou 
k tomu určeny Objednatelem v průběhu provádění díla (záznamem v montážním deníku či 
jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů v místě 
provádění díla mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je 
oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 
uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení 
Zhotovitele, umístněné v prostoru místa provádění díla. 
 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen 
přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv 
protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na pracovišti či v jeho 
bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění 
prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
 
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování 
personálu Zhotovitele na pracovišti je podstatným porušením smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat 
a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a 
předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  
 
Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí 
stavby apod.). 
 
Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 
 



Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na 
nadměrnou přepravu, vykládku apod. 
 
Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v 
případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena 
bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však 
nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.  
 
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn 
přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve 
stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.  
 
Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro 
stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 
 
Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  
 
Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v 
souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s 
platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v 
souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy 
bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či 
uložením na skládku. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky: 
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových 

podmínkách platebního systému,  

b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, 

umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické 

nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, 

c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

  



 

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
 
Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. 
 
9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své 

nabídce 

Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami 
této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla 
podzhotovitelem. 
 

10 Předání a převzetí díla 

 
10.1 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
10.2 Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 



11 Záruka za jakost díla 

 
11.1 Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí 
řádně dodaného díla objednatelem. Záruka na svítidla a řídící moduly je stanovena v délce 
120 měsíců od okamžiku předání a převzetí řádně dodaného díla objednatelem. 
 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 
11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  
 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace odstranit reklamovanou 
vadu a to i v případě, že odstranění vady bude muset být provedeno výměnou svítidla, řídícího 
modulu, či jejich jednotlivých součástek.  
 

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
12.1 Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
12.2 Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
  



 

13 Pojištění díla 

 
13.1 Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 
 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14 Vyšší moc 

 
14.1 Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  
 
14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 

15 Změna smlouvy 

 
15.1 Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 

16 Odstoupení od smlouvy 

 
16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli 
svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být 
učiněno i formou zápisu do montážního deníku. 
 



Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit 
Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 
 
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i bez udání důvodu, a to až do okamžiku 
předání staveniště zhotoviteli. 

 
16.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

16.3 Den účinnosti odstoupení 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, 
na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 

v této smlouvě. 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této 

smlouvě. 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 



• Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena 

provedených prací. 

Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy. 

 

17 Bankovní záruka 

 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní zárukou 
 
17.1 Bankovní záruka za řádné provádění díla zajišťující: 

 

a) závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně 

odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, 
c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla.  
 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
1.000.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící 31.12.2024, 
případně dnem řádného dodání díla, podle toho, která z událostí nastane dříve.  
 
Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého 
závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na 
kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze 
záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) 
oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné 
prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované částky až do výše 
1.000.000,- Kč. 
 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující 
řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání místa provádění díla 
zhotoviteli. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků 
předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na 
původní míru zajištění závazků. 
 
V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. 
  



 
17.2 Bankovní záruka za řádné odstraňování záručních vad díla zajišťující: 

a) závazek řádně odstranit záruční vady 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně 

odstranit záruční vady 
c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit záruční vady 
d) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady 

 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
500.000,- Kč na dobu, začínající dnem řádného dodání díla Objednateli a končící uplynutím 
lhůty 60 měsíců ode dne řádného dodání díla Objednateli. Záruční listina nebude obsahovat 
požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. 
V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči 
objednateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky 
plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. 
Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného 
zaplacením jím požadované částky až do výše 500.000,- Kč. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, bude Zhotovitel povinen ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových 
závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí 
na původní míru zajištění závazků.  
 
V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.  
 
Zhotovitel bude povinen předložit Objednateli originál bankovní záruky vydané českou bankou 
dle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nejpozději v den dodání díla 
Objednateli. Podmínkou řádného dodání díla je předložení originálu bankovní záruky vydané 
českou bankou dle požadavků Objednatele, uvedených v této smlouvě. 
 

18 Ostatní ujednání 

 
18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 
 

18.2 „Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. 
ÚOHS, NKÚ, FÚ, MPO jako poskytovatele finančních prostředků), a to formou státní 
kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se dále zavazuje do 31.12.2033 řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy 
včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další 



nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným 
plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon práva Ministerstva pro 
místní rozvoj na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu finančního 
plnění poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky." 
 

18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla Objednatele. 

 
18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
18.5 Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými 

podpisy smluvních stran a každý z účastníků si pro své potřeby pořídí kopie, či 
autorizované konverze této Smlouvy. 

 
18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle 

platných právních předpisů. 
 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
1) Oceněný Soupis dodávek a služeb  

 

V …………… dne ……………………     V Hodoníně dne 23.09.2024 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

        Zdeněk Pávek, jednatel 
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