

S m l o u v a o d í l o č. 18/2013/SMP-DT

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N I S T R A N Y

Objednatel: **Městská část Praha 3**

se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
za kterého jedná : starostka Ing. Vladislava Hujová
IČ : 00063517
DIČ: CZ00063517
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, Praha 3
číslo účtu: 9021-2000781379/0800

zastoupený společností : **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**
se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, která je vedena
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
15521

jednající : předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **ELEKTRO – ULDRICH spol. s r.o.**
se sídlem: Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67048
IČ: 25752464
DIČ: CZ25752464
za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku
pan : Ladislav Uldrich, jednatel společnosti
kontaktní adresa: Křižíkova 41, 108 00 Praha 8
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Praha
číslo účtu: 51-3655180237/0100

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele dílo „, Elektromontážní a stavební práce v objektu dle projektové dokumentace pro provedení stavby, “ v objektu v **Praze 3, Vinohradech, č.p. 1513, Vinohradská 176**

Realizace díla je předpokládána v tomto rozsahu:

- 1.1. oprava silnoproudých rozvodů elektroinstalace dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr
- 1.2. provedení stavebních a ostatních souvisejících prací dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr
- 1.3. zajištění všech potřebných bezvadných revizních zpráv
- 1.4. zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci stavby včetně jejich úhrady
- 1.5. zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady poplatků, které budou nutné k realizaci stavby
- 1.6. zajištění denního úklidu staveniště a přilehlých přístupových prostor do objektu, odvoz sutí v průběhu stavby a po ukončení stavebních prací zajištění závěrečného úklidu. Vše s ohledem na skutečnost, že práce probíhají ve zdravotnickém zařízení.

2. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je rozsah provedení díla specifikován následujícími podklady :
 - a) zadávacími podmínkami objednatele ze dne **9.9.2013**
 - b) zadávací dokumentací
 - c) cenovou nabídkou zhotovitele ze dne **25.9.2013**, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy
 - d) harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
 - e) informace o rizicích a přijatých opatřeních objednatele, které tvoří přílohu č. 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:
 - a) zahájení prací: **10/2013**
 - b) ukončení prací: **29.11.2013**
2. Věcný a časový průběh prací je zpracován v „Harmonogramu postupu prací“, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla včetně DPH je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Smluvní cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele uvedené v zakázkovém řízení a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a pojištění budovaného díla. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Vinohradská 1513/176

Celkem bez DPH

1 792 814,00 Kč

DPH 21%

376 491,00 Kč

Celkem včetně DPH

2 169 305,00 Kč

2. Zhotovitel bere na vědomí, že při dodávce stavebních a montážních prací zařazených v Klasifikaci produkce platné od 1. 1. 2008 pod kódy 41, 42, 43 se bude jednat o tzv. přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V tomto případě bude DPH odvádět státu objednatel. Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu s čl. VI odst. 5 této smlouvy.
3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká.

V.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla písemně informovat zástupce objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce a pracoviště. Zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Informace o rizicích a přijatých opatřeních objednatele jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je obeznámen se stavenišťem i riziky na něm a nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám.

Objekt v Praze 3, Vinohradská 176
S – 8 - 13-2013

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy mimo jiné o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen v případě jakýchkoli oprav a jiných stavebních zásahů do odkouření a komínových těles, pokud se na stavbě vyskytují, zajistit vypracování revizní zprávy o kontrole spalinových cest před zahájením stavby, provádět kontrolu a odpovídat za zajištění průchodnosti odkouření v průběhu realizace prací a zajistit vypracování revizní zprávy o kontrole spalinových cest po dokončení díla. Zároveň je povinen vést evidenci o těchto úkonech ve stavebním deníku a závěry z revizních zpráv neprodleně postoupit zástupci objednatele.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo s maximální ohleduplností, a to vzhledem k plnému provozu dotčeného objektu a jeho okolí, aby co nejméně omezil nájemce bytů a nebytových prostor.
7. Zhotovitel je povinen udržovat každodenně pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavbou, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Zhotovitel provádí denně hrubý úklid společných domovních prostor. Pokud si to vynutí povaha a rozsah díla, je zhotovitel povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí provedených prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 dny před jejich provedením. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad práce odkrýt, je-li o to požádán objednatelem nebo TDI.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru může být prováděn i třetí osobou, o čemž je povinen objednatel zhotovitele předem uvědomit.
10. Zhotovitel se zavazuje předem projednat s objednatelem případné změny technického řešení oprav v průběhu jejich provádění.
11. Pokud zhotovitel použije pro provedení díla subdodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli jako by dílo prováděl sám. O tom, že použije subdodavatele, učiní zhotovitel před zahájením prací záznam do stavebního deníku a uvede též kontaktní osoby a tel. spojení.
12. Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, které vznikly s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.
13. Zábory veřejných ploch zajistí zhotovitel a náklady s tím spojené jsou součástí smluvní ceny díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné pokuty za užívání veřejných

ploch po dobu delší, než jaká je smluvními stranami sjednána, nebo za nedodržování podmínek, uvedených v povolení pro jejich užívání.

14. Zhotovitel si zajistí sám a na vlastní náklady potřebné napájecí energie a případně vodu. Zajistí na vlastní náklady i měření spotřeby těchto médií a instalaci potřebných měřících zařízení.
15. V případě napojení vlastního měřicího zařízení až za centrální domovní měření, budou počáteční a konečný stav elektroměru, popř. vodoměru, zapsány ve stavebním deníku, nebo v protokolu o předání a převzetí staveniště. Spotřebovaná energie a voda budou fakturovány objednatelem a zhotovitel je povinen je uhradit. Splatnost faktur se stanoví na 20 kalendářních dnů po jejich doručení zhotoviteli. Dnem zaplacení faktur se rozumí den připsání fakturované částky odeslané z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.
16. Zhotovitel se zavazuje hradit i paušální náklady vzniklé spotřebou médií ve společných prostorách domu, např. osvětlení, voda ve spol. WC atd. Po skončení zúčtovacího období bude vždy do konce března následujícího roku provedeno roční vyúčtování služeb s vyčíslením nákladů na úhradu služeb spotřebovaných zhotovitelem, přičemž objednatel bude vycházet z předchozích ročních průměrů spotřeby. Splatnost vyúčtování se stanoví na 20 kalendářních dnů po jeho doručení zhotoviteli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání vyúčtované částky odeslané z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.
17. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady případnou šatnu, sklad a další zázemí a zařízení staveniště, potřebné pro účel provedení díla.
18. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1x za 7 dnů, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele.
19. Pokud právní předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a testů, osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledky plně ručí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje tři dny předem vyzvat zástupce objednatele k těmto zkouškám. Pokud tento závazek nesplní, je povinen provést opakované zkoušky za přítomnosti objednatele a sám uhradí náklady s tím spojené.
20. V případě, že je součástí opravovaného objektu osobní nebo jiný výtah, a zhotovitel se rozhodne jej v průběhu prací používat, je povinen jej udržovat v čistotě a technickém stavu odpovídajícím příslušným normám a předpisům. V případě poškození je povinen bezprostředně zapsat závadu do stavebního deníku a oznámit tuto skutečnost odpovědnému zástupci objednatele. Náklady vynaložené na opravu výtahu budou po vyčíslení servisní firmou vyúčtovány zhotoviteli a tento je povinen je uhradit.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla 7 pracovních dnů předem a k tomuto předávacímu řízení zajistit všechny potřebné doklady. Jedná se zejména o níže uvedené:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla
 - b) revizní zprávy o provedených zkouškách
 - c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - e) stavební deník

22. Předání díla objednateli bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení provedení díla, soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, nebo zdůvodnění, proč dílo nepřevzme. Dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
23. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo odstranit všechny nedodělky, které vyplynou z předávacího řízení, a to v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.
24. Oprávněný zástupce ve věcech technických:
za objednatele: Oto Kvapil, SMP Praha 3 a.s., divize technická, Olšanská 2666/7, Praha 3, tel.č. 737 246 710.
za zhotovitele: Ladislav Uldrich, ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o., Spojovací 38, Praha 3, tel. 271720313

VI.

P L A T E B N Í P O D M Í N K Y

1. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury na základě věcného a termínového plnění díla. Skutečný rozsah provedených prací bude specifikován ve stavebním deníku a potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Poté zhotovitel vystaví fakturu v předem odsouhlasené výši. Přílohou faktury bude procentuální specifikace rozsahu provedených prací (tzv. "zjišťovací protokol"), potvrzená oprávněným zástupcem objednatele. Tímto způsobem bude zhotovitel průběžně fakturovat až do výše 90 % celkové ceny díla.
2. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem zaplaceno v konečné faktuře. Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit až po protokolárním předání dokončeného díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících z předávacího řízení uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po splnění všech ostatních závazků zhotovitele, které by bránily užívání objektu.
3. Každý objekt bude fakturován vždy samostatně. V případě souběhu oprav dle profesí (plyn, elektroinstalace, voda atd.) nebudou tyto profese fakturovány samostatně, ale v příloze faktury budou tyto opravy samostatně vyčísleny.
4. Splatnost faktur se stanoví na 20 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení faktur se rozumí den připsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem dle čl. VI této smlouvy budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Charakter dodávané práce

bude na daňovém dokladu označen kódem CZ – CPA dle Klasifikace produkce platné od 1. 1. 2008.

6. V případě režimu přenesení daňové povinnosti, v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury na základě věcného a termínového plnění díla v předem odsouhlasené procentuální výši ceny díla bez DPH.
7. Pokud dojde v rámci jedné zakázky k souběhu dodávaných prací, které podléhají přenesené daňové povinnosti, s dodávanými pracemi, které přenesené daňové povinnosti nepodléhají, je zadavatel povinen vystavit dva samostatné daňové doklady.
8. V případě přenesení daňové povinnosti budou daňové doklady obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
9. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, je povinen ve smlouvě za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem daně (dále jen registr), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění.
10. Dále se zhotovitel - plátce DPH zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po odběrateli úhradu na jiné číslo bankovního účtu.
11. Nahradí-li zhotovitel - plátce DPH číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele a to průkazným způsobem (kopií dokladu o oznámení změny účtu v registru).
12. V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem - plátcem DPH na faktuře nebude k datu úhrady shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně), a zhotoviteli uhradit pouze základ daně.
13. Objednatel odvede částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) vždy, když bude tuzemský zhotovitel - plátce DPH požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění uveden v registru jako nespolehlivý plátce.
14. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele - plátce DPH vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zhotovitel - plátce DPH neprodleně písemně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
15. Zhotovitel - plátce DPH není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv pohledávky plynoucí ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani pohledávky před splatností.
16. Veškeré platby, které je objednatel povinen hradit zhotoviteli podle čl. VI odst. 1 – 8 této smlouvy, budou hrazeny na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s., z účtu Městské části Praha 3 – č. 9021-2000781379/0800.

17. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem dle čl. VI této smlouvy budou obsahovat následující označení objednatele:

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

IČ: 000663517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7,
130 00 Praha 3

18. Faktury budou zasílány na adresu: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3.
19. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

VII.

POJIŠTĚNÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s prováděním díla a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě, a to až do celkové výše **2 000.000,-Kč**. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. V případě vzniku škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním způsob úhrady vzniklé škody nebo způsob jejího odstranění. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji po dohodě s objednatel bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranění škody v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody třetí osobou na náklad zhotovitele díla.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.

ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruka na provedené dílo je sjednána na: **36** měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla a vztahuje se na veškerá plnění zhotovitele dle čl. II této smlouvy. Délka záruky je v souladu s nabídkou zhotovitele.
3. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při převzetí díla a bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli případné vady díla.
4. V případě zjištění vady díla v záruční lhůtě je objednatel povinen bez zbytečného odkladu uplatnit prokazatelně reklamaci u zhotovitele (v písemné podobě poštou, emailem, faxem nebo osobním předáním oproti podpisu). Zhotovitel je povinen ihned sjednat s objednatelem lhůtu k odstranění vady díla s tím, že je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10-ti dnů po doručení písemné reklamace. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně po oznámení objednatelem, nejpozději však do 24 hodin. V případě oprávněné reklamace přestává běžet původní záruční lhůta pro reklamovanou část díla dnem uplatnění reklamace a začíná běžet až po odstranění reklamovaných vad.
5. V případě, že reklamovaná vada není odstraněna v požadovaném nebo dohodnutém termínu má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou. Takto vzniklé náklady na odstranění vady se zavazuje zhotovitel uhradit.
6. Pokud v průběhu trvání záruční lhůty dojde k prodeji bytového domu ve správě Městské části Praha 3, jehož oprava je předmětem této smlouvy, přechází právo uplatňovat reklamace vad díla dle této smlouvy vůči zhotoviteli na nové vlastníky jednotek, případně na jimi zmocněnou osobu.
7. Objednatel i třetí osoby, kterým vznikla škoda z příčiny vadného plnění zhotovitele, mají nárok na náhradu škody.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení následujících smluvních pokut:
 - a) za nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení,
 - b) při prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě, která byla zapsána ve stavebním deníku, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení,

- c) při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, zjištěných v průběhu přejímacího řízení a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele podle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen vystavit konečnou fakturu podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy sníženou o tuto smluvní pokutu, tj. započíst smluvní pokutu do celkové ceny díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek ani není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda zaplacenou smluvní pokutu převyšuje.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně postoupit pohledávky za zadavatelem třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech podstatného porušení smluvních povinností uvedených v čl. X odst. 2 této smlouvy a v případech uvedených zákonem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností ve smyslu § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, lze pokládat zejména:
- a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 kalendářních dnů, prodlení dílčího smluvního termínu plnění o více než 15 kalendářních dnů
 - b) nekvalitní provádění prací, na které byl zhotovitel opakovaně objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním deníku
 - c) prodlení objednatele s úhradou platebního dokladu o více než 30 kalendářních dnů.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
 - Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 – Informace o rizicích a přijatých opatřeních
 - Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy

14. X. 2013
V Praze dne

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.** ①

Divize technická

Vinohradská 2666/7, 130 00 Praha 3

.....
objednatel

14. X. 2013
V Praze dne

.....

zhotovitel

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	201 513,40	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	9 269,62	
Montáž - materiál	545 469,29	
Montáž - práce	842 277,54	
Mezisoučet 1	1 598 529,85	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	83 264,81	
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	20 816,20	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2	69 387,34	
Provozní vlivy 1,50% z pravé strany mezisoučtu 2	20 816,20	
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	1 792 814,40	

ELEKTRO-ULDRICH
 PRÁVNICKÁ FYZICKÁ PRAHA
 ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o.
 sídlo: Spojovací 38, 130 00 Praha 3
 provozovna: Křiškovská 11, 186 00 Praha 8
 IČ: 25753351 DIČ: CZ25753351

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
1	Úpravy rozvaděče RH							
2	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 70 A							
3	RSA 70 A Řadová svornice	ks	15,00	183,20 Kč	2 748,00		49,00 Kč	735,00
4	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A							
5	RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	27,50 Kč	165,00		14,00 Kč	84,00
6	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35 A							
7	RSA 35 A Řadová svornice	ks	21,00	46,30 Kč	972,30		25,20 Kč	529,20
8	UCPAVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY							
9	P29	ks	3,00	13,60 Kč	40,80		11,20 Kč	33,60
10	P42	ks	11,00	25,50 Kč	280,50		18,20 Kč	200,20
11	NSX100F 3P 3P NSX100F bez jednotky spouští	ks	14,00	2 965,40 Kč	41 515,60		179,20 Kč	2 508,80
12	3P3D TM100D 3P3D TM100D jed.spouští pro NSX100	ks	4,00	2 351,20 Kč	9 404,80		161,00 Kč	644,00
13	3P3D TM80D 3P3D TM80D jed.spouští pro NSX100	ks	6,00	2 351,20 Kč	14 107,20		175,00 Kč	1 050,00
14	3P3D TM63D 3P3D TM63D jed.spouští pro NSX100/250	ks	1,00	2 351,20 Kč	2 351,20		175,00 Kč	175,00
15	3P3D TM50D 3P3D TM50D jed.spouští pro NSX100/250	ks	1,00	2 351,20 Kč	2 351,20		175,00 Kč	175,00
16	3P3D TM32D 3P3D TM32D jed.spouští pro NSX100/250	ks	2,00	2 351,20 Kč	4 702,40		175,00 Kč	350,00
17	NSX160F 3P 3P NSX160F bez jednotky spouští	ks	1,00	3 132,10 Kč	3 132,10		161,00 Kč	161,00
18	3P3D TM125D 3P3D TM125D jed.spouští pro NSX160/250	ks	1,00	2 300,50 Kč	2 300,50		189,00 Kč	189,00
19	UHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373							
20	L 40x40x4mm (2,42 kg/m)	kg	60,00	40,60 Kč	2 436,00		49,00 Kč	2 940,00
21	Úpravy rozvaděče RH - celkem			86 507,60 Kč			9 774,80 Kč	
22								

187	CYKY-J 5x25 , pevně	m	35,94	352,90 Kč	12 683,23	42,00 Kč	1 509,48
188	CYKY-J 5x35 , pevně	m	322,75	495,10 Kč	159 793,53	49,00 Kč	15 814,75
189	CYKY-J 5x50 , pevně	m	189,60	702,60 Kč	133 212,96	63,00 Kč	11 944,80
190	CYKY-J 5x70 , pevně	m	29,85	956,20 Kč	28 542,57	63,00 Kč	1 880,55
191	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)						
192	H07V-U 6 mm2 , pevně	m	80,00	17,00 Kč	1 360,00	12,60 Kč	1 008,00
193	H07V-U 16 mm2 , pevně	m	110,00	46,80 Kč	5 148,00	16,80 Kč	1 848,00
194	Svítlidla						
195	A101 zářivkové svítidlo 40+32W, EVG, IP20, plastový opálový kryt průměr 490mm, včetně světelných zdrojů, referenční výrobek Fulgur FIMX	KS	14,00	1 005,30 Kč	14 074,20	273,00 Kč	3 822,00
196	A102 zářivkové svítidlo 1x18W, EVG, T8/18/840, IP65, referenční výrobek PFL118	ks	7,00	616,40 Kč	4 314,80	224,00 Kč	1 568,00
197	A103 zářivkové svítidlo 2x18W, EVG, T8/18/840, IP65, referenční výrobek PFL218	ks	41,00	747,10 Kč	30 631,10	238,00 Kč	9 758,00
198	A104 zářivkové svítidlo 1x36W, EVG, T8/36/840, IP65, referenční výrobek PFL136	ks	2,00	671,90 Kč	1 343,80	224,00 Kč	448,00
199	B 25 M/5 - 2001 12 8 Odbočovací hranatá krabice z duroplastu B 25 M/5 se svorkovnicí 2,5mm2 a vývodkami V-TEC VM L M20, instalace na povrch, IP54	ks	37,00	91,00 Kč	3 367,00	77,00 Kč	2 849,00
200	SKRIN ROZVODNA SEDA pro rozvod SLP - NA OMITKU, 255x205x68, referenční výrobek: KT250	ks	3,00	96,60 Kč	289,80	81,20 Kč	243,60
201	UPEVNOVACÍ SYSTÉMY						
202	910SD6X40 Hmoždinka zatloukací OBO 6x40, PA	ks	1 155,55	4,00 Kč	4 622,20	8,40 Kč	9 706,62
203	910SD8X50 Hmoždinka zatloukací OBO 8x50, PA	ks	6,00	8,70 Kč	52,20	11,20 Kč	67,20
204	DZ 60x500 drátěný kabelový žlab	m	6,00	413,00 Kč	2 478,00	203,00 Kč	1 218,00
205	DZ 60x200 drátěný kabelový žlab	m	12,00	184,00 Kč	2 208,00	133,00 Kč	1 596,00
206	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
207	SKRIN ROZVODNA SEDA pro rozvod SLP - POD OMITKU, 234x176x79, referenční výrobek: KT 250/1	ks	21,00	86,80 Kč	1 822,80	81,20 Kč	1 705,20
208	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ						
209	ZÁKLOPKOU						
210	5x70 mm2	ks	1,00	0,00 Kč	0,00	893,00 Kč	893,00
211	5x35 mm2	ks	13,00	0,00 Kč	0,00	564,00 Kč	7 332,00
212	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						
213	Do 70 mm2	ks	5,00	0,00 Kč	0,00	37,60 Kč	188,00
214	Do 35 mm2	ks	80,00	0,00 Kč	0,00	21,20 Kč	1 696,00

[illegible]

274	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
275	DLE CSN 331500							
276	Revizní technik							
277	Spolupráce s reviz.technikem	hod	60,00	0,00 Kč	0,00	1 057,50 Kč		63 450,00
278	Podružný materiál	hod	15,00	0,00 Kč	0,00	564,00 Kč		8 460,00
279	Elektromontáže - celkem							
					718 338,69			870 921,54

1 589 260,23

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava objektu Vinohradská 176/1513									
Elektroinstalace									
sekací práce ve spol prostorech domu - páteřní rozvody, sekání nik pro rozvaděče, sekání přívodních tras pro jednotlivé podružné odběry	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden
montáž nového silnoproudého vedení									
oživení nového st. ved. silno									
demontáže stávající elektroinstalace									
zához rýh									
kompletní zkoušky nové instalace									
malířské práce									
výluky el. instalace									
osazování přístrojového vybavení									
revize a přihlášky									
odvoz sutí									
suchý úklid									
mokrý úklid									

**PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S RIZIKY V PROSTORÁCH
OBJEKTU / STAVENIŠTĚ
(REGISTR RIZIK, JEJICH HODNOCENÍ A PŘIJATÁ OPATŘENÍ)**

Tento dokument je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi objednatelem a zhotovitelem při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 103, odst.f) a g) Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a Zák.č.309/2006 Sb. Podrobnější informace a koordinace, pokud to bude situace vyžadovat, se stanoví například přílohou tohoto dokumentu, ve stavebním deníku nebo ve smlouvě.

1. OSOBY URČENÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVISTĚ

Místo / pracoviště :

Objednatel :

Zástupce: Podpis :

Zhotovitel :

Zástupce: Podpis :

2. STRUČNÝ POPIS PRACÍ

Předpokládaná doba prováděných prací :

Datum – od: do : nebo

Počet hodin – od: do :

3. PODMÍNKY OBJEDNATELE

Svařování – při prováděných pracích bude prováděno svařování : ANO - NE

Pokud objednatel objednává práce obsahující svařování nebo práce s otevřeným ohněm (vyhláška č.87/2000 Sb.), je zhotovitel povinen stanovit organizační a technické opatření k zajištění požární ochrany a odpovídá za zajištění požární bezpečnosti po celou dobu výkonu svařování nebo prací s otevřeným ohněm. Následný požární dohled, po skončení práce může zajistit objednatel. Tato skutečnost musí být potvrzena v písemném příkazu ke svařování – tiskopis objednatele jehož vzor je součástí dokumentace BOZP, případně PO.

Manipulace se stroji a zařízeními objednatele

Zhotovitel (fyzická osoba) nebo jeho zaměstnanci mají zakázáno bez výslovného svolení objednatele manipulovat s nářadím a zařízeními objednatele (pokud to není v jejich pracovní náplni). Dodržení tohoto zákazu je základním preventivním opatřením, aby nedošlo k poškození zdraví zhotovitele (fyzická osoba) nebo jeho zaměstnanců .

Způsob provádění prací

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo ke zraněním pracovníků objednatele, č jiných osob (hostů, návštěvníků) nebo k poškození majetku zákazníka objednatele.

4. KOORDINACE A SOUČINNOST

Zhotovitel se seznámí, nebo seznámí své zaměstnance v rámci svého bezpečnostního školení i s tímto dokladem a se zdroji pracovních rizik, které vytváří svou činností objednatel. Seznámení zaměstnanců s pracovními riziky objednatele provede zhotovitel v rozsahu, který odpovídá rozsahu působení rizik na zaměstnance zhotovitele, s ohledem na vymezení té části prostoru nebo pracovního místa, která bude pracovištěm pro obě strany. Objednatel je povinen seznámit své zaměstnance v obdobném rozsahu s riziky, které bude vytvářet zhotovitel.

5. REGISTR RIZIK NA KONKRÉTNÍM PRACOVIŠTI OBJEDNATELE (OBJEKT, STAVENIŠTĚ)

PODKLAD PRO HODNOCENÍ NALEZENÝCH RIZIK

STUPNĚ RIZIKA		HODNOCENÍ	OPATŘENÍ
A	Přijatelné riziko	nejdou nutná žádná zvláštní opatření	průběžný monitoring podmínek bezpečnosti
B	Zvýšené riziko	nutná zvýšená pozornost	vždy stanovení zásad bezpečnosti (místní bezpečnostní předpisy, průvodní dokumentace, návody, manuály, bezpečnostní listy, pravidla), stanovení odborné způsobilosti (např. u vyhrazených zařízení), opakované školení osob, opakované kontroly dodržování zásad bezpečnosti, provádění odborných revizí a údržby dle příslušných předpisů, legislativou stanovená opatření
C	Vysoké riziko	odstranění nebezpečí v termínu	Přijetí organizačních nebo technických opatření (kolektivní, případně osobní zajištění, atd.), stanovení náhradních opatření do odstranění rizika
D	Velmi vysoké riziko	odstranění nebezpečí ihned	přerušování činnosti do odstranění závady (zamezení přístupu osob, označení pracoviště, provedení opravy nebo úpravy pracoviště nebo zařízení)

REGISTR RIZIK A SEZNAM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

	Zdroj	Riziko	Hodnocení rizika	Opatření
1.	Komunikace vnitřní – chodby, schodiště, prostory garáží, výtahy	zakopnutí, pády vlivem nepozornosti, zachycení o možné překážky a vystupující části z podlahy, střet, uklouznutí a pád na mokré podlaze		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací
2.	Komunikace vnější – parkoviště, příjezdové cesty, rampa, ostatní prostor, vykládka a nakládka materiálu	střet nebo náraz s vozidlem, uklouznutí a pád vlivem povětrnostních podmínek, pád z rampy		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací Dodržování zásad bezpečné práce při ruční manipulaci s materiálem

3.	Technické prostory – dílny, strojovny, sklady, zázemí, vnější části budovy (střecha, fasády) nádrže	zakopnutí, pády, při nevhodné manipulaci pád předmětů, vdechnutí prachu, zranění elektrickým proudem		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv
4.	Práce ve výškách	Pád a propadnutí předmětů z podlahy plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných zvýšených komunikací konstrukcí a jejich částí		-opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou, zarážkou o výšce min. 100 mm -ochrana materiálu a předmětů proti pádu } ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty -opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty, zajištěním proti posunutí, zvrtnutí a jinému nežádoucímu pohybu -udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a poškozených prvků } udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací
5.	Práce ve stísněných prostorách	- nedýchatelné ovzduší - k ohrožení osob dochází při tzv. kyslíkové nedostatečnosti tj. poklesem množství kyslíku pod 19,5 % (v těchto případech je uzavřený prostor považovaný za prostor s nedostatkem kyslíku); - svařování znečištěných částí s vývinem toxických a par (obsahující těžké kovy apod.);		Práce provádět za přítomnosti druhé osoby, nebo mít možnost komunikace v případě ohrožení
6.	Pohyb po staveništi	- propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi - pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.) - uklouznutí při výstupu a sestupu po rampách; - uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně - pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce - oslnění; zánět spojivek; - pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky; - nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací

7.	Používání ručního nebo ručního elektrického nářadí	možnost pořezání nožem		Používání OOPP - ochrana rukou
8.	Práce s elektrickými zařízeními či v blízkosti elektrických zařízení	Úrazy následkem zasažení zaměstnanců elektrickým proudem (zpravila dotyk s fázovým vodičem. Dotyk osob (nahodilý) s živými částmi nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek Dotyk hadic, potrubí, kovových konstrukcí lešení a jiných prvků s elektrickými vodiči, při manipulaci, přemísťování a vztyčování předmětu v blízkosti venkovního vedení Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrického vedení. Záměna (přehození fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodní šňůry a při neodborné opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušenou ochranou Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací zaměstnanců. Porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na holý vodič)		- zákaz odstraňování zábran a krytů, otvírání přístupů k živým částem elektrických zařízení, - vyloučení činností při nichž by se zaměstnanec při činnostech na elektrickém zařízení dostal do styku s napětím, - odborné připojování a opravy přírodních a prodlužovacích šňůr - odlehčování spojů od tahu, připojování prodlužovacích šňůr s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, - respektování barevného označení vodičů - zabránění neodborných zásahů do elektrické instalace, - šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami - zákaz vedení elektrických přírodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním zařízením - ochrana elektrických kabelů a přívodů proti mechanickému poškození - udržování prozatímních elektrických zařízení v bezpečném stavu, - pravidelné revize staveništních prozatímních elektrických zařízení (1x za 6 měsíců), - zákaz omotávání elektrických kabelů kolem kovových konstrukcí lešení, objektů, zábradlí, stožárů apod. - ochrana před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do elektrických zařízení
				- šetrné zacházení s el. přívody při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod. - vypínání prozatímního el. zařízení - udržování volného prostoru a přístupu k hlavním vypínačům, prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana el. rozvaděčů - před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytážením vidlice ze zásuvky - vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnútnejší

				délce, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách, - přesvědčit se před použitím el. zařízení o jeho řádném stavu - dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro práci v blízkosti el. vedení a zařízení - neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách - práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržování min. vzdálenosti
--	--	--	--	---

Další nalezená (specifická) rizika – možné doplnit čitelně hůlkovým písmem

	Zdroj	Riziko	Hodnocení rizika	Opatření
9.				
10.				
11.				
12.				

6. POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ/PŘEVZETÍ PRACOVISTĚ

Případné nedostatky na pracovišti :

.....

.....

.....

.....

Způsob odstranění zjištěných nedostatků :

.....

.....

.....

.....

Čas předání - dne: hod:

Pracoviště za objednatele předal :podpis:

Pracoviště za zhotovitele převzal :podpis:



80220051511476

794

ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.

Spojovací 2608/38

130 00 Praha 3

56372010110101

Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602817091

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.

IČ/Rodné číslo: 25752464

Adresa: Spojovací 2608/38
130 00 Praha 3

Pojištěný: ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.

IČ/Rodné číslo: 25752464

Adresa: Spojovací 2608/38
130 00 Praha 3

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: určitou

Počátek pojištění: 24. 3. 2011

Konec pojištění: 23. 3. 2021

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 12 měsíců

Pojistné za pojistné období: 17 340 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **24. 3. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

220038-50050022/0800

Konstantní symbol:

3559 (složenko)

3558 (bankovní převod)

Variabilní symbol:

8602817091

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:


**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz**

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obraťte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel



JUDr. Hana Machačová
členka představenstva

12. 4. 2011