

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Sportovní areál Rohatec“
Obchodní podmínky – Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený : Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatele: (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba:

„Sportovní areál Rohatec“

Místo: pozemek p.č. 960 v k.ú. Rohatec
Generální projektant: PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín (dále také jen jako „GP“)

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Sportovní areál Rohatec“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Předmětem díla je dále dodávka stálé vysvětlující tabulky (pamětní desky), splňující podmínky Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Verze 1.7, schválených dne 12. 9. 2012.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy (Příručka pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod1 Verze 1.35, schválená dne 4. 12. 2013, Metodický pokyn Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 11/2014 - Označování dokladů, Pravidla pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Verze 1.7, schválená dne 12. 9. 2012, a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací 10 dnů od podpisu smlouvy
 - termín dodání díla do 31.5.2015
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu:
- 10 dnů od podpisu smlouvy
- 4.3. Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- 4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dodání díla:
Termín dodání díla se posune o počet dnů:
- o které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob do 10 dnů od podpisu smlouvy
 - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

7.508.800,- Kč	bez DPH (doplnit – bude předmětem hodnocení)
1.576.848,- Kč	DPH 21 %
9.085.648,- Kč	vč. DPH

Cena díla je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy.

- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.3. Cena díla může být změněna pouze při splnění níže uvedených podmínek:

- Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla
- Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla
- Pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné předvídat při uzavírání této smlouvy.

6.4. Způsob sjednání změny ceny:

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDO a objednatelem.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s oceněním jednotlivých dodávek, či prací uvedených v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr) a pokud takové položky tento položkový rozpočet neobsahuje, pak v souladu s datovou základnou RTS 2013/I. minus 10%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x za 2 měsíce.

7.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

7.4. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od vystavení faktury zhotovitelem.

7.5. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvede písemně objednatel.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu (částka, včetně % vyčíslení), to vše dle položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení. Změna subdodavatele, s nímž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svou kvalifikaci je možná jen dodatkem k této smlouvě.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.13. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.14. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně ... dnů před jeho konáním a to zápisem do stavebního deníku.
- 8.15. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentaci provádí zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy a zadávací dokumentace. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla, stejně jako cena za vytýčení inženýrských sítí. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel je povinen řádně dodané dílo předat nejpozději do 31.5.2015.
- 11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.4. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.5. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamacce nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Bankovní záruka

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění níže uvedených závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní zárukou, vydanou kteroukoli bankou ve výši 500.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící uplynutím lhůty 24 měsíců ode dne řádného dodání díla. Záruční listina nesmí obsahovat požadavek předchozí výzvy zhotoviteli ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nesmí objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči objednateli. Jediný nárok na jednání objednatele jako oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) objednatele k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše 500.000,- Kč.
- 14.2. Předmětem zajištění bankovní zárukou budou tyto závazky zhotovitele:
- závazek řádně dodat dílo
 - závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
 - závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně dodat dílo
 - závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
 - závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně dodat dílo

- závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při kolaudaci stavby
- závazek řádně odstranit záruční vady
- závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
- závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
- závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady

14.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.

14.4. V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků.

15. Sankce

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 8.11 této smlouvy, týkajícího se omezení subdodávek, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

15.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení se splněním závazku předložit objednateli řádně záruční listinu obsahující bankovní záruku dle v čl. 14 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.

15.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení se splněním závazku uvedeného v čl. 14.4 této smlouvy, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000- Kč za každý den prodlení.

15.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

15.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

15.12. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

- 15.13. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 15.14. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 16.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 16.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 16.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 16.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 17.1. této smlouvy.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Objednatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků a rovněž z dotace poskytnuté v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to podle článku 90 nařízení Rady ES č. 1083/2006, nejpozději však do 31. prosince 2021. Objednatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 230/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky včetně staveniště stavby dle této smlouvy k ověřování plnění podmínek této smlouvy;
- 17.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 17.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 1) Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

V Rohatci dne 30. 01. 2015

V Hodoníně, dne 29. 12. 2014

OBEC ROHATEC

Objednatel
Razítko
Podpis:

PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Zhotovitel
Razítko
Podpis:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
696 01 HODONÍN; M. Benky 12
- 1 -

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Sportovní areál Rohatec

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
SO01	Sportovní plochy	5 276 000 Kč	1 107 960 Kč	6 383 960 Kč
SO02	Zpevněné plochy, mobiliář	1 340 900 Kč	281 589 Kč	1 622 489 Kč
SO03	Venkovní osvětlení sportovního areálu	844 900 Kč	177 429 Kč	1 022 329 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady	37 000 Kč	7 770 Kč	44 770 Kč

CELKEM	7 498 800 Kč	1 574 748 Kč	9 073 548 Kč
--------	--------------	--------------	--------------

V Hodoníně, dne 29. 12. 2014

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
69501 HODONÍN, M. Benky 12
-1-

Ing. Miroslav Kolacia



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Inženýrské stavby Hodonín,s.r.o.
Ulice a č.p.	Martina Benky 12
Místo	Hodonín
PSČ	695 01
IČO	46983309
DIČ	CZ46983309
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Kolacia
telefon, fax	602 540 422
e-mail	kolacia@ishodonin.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **6**
Sportovní areál Rohatec - novostavba

Cena bez DPH: **5 276 000**

Zadavatel : Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO : 00488526
DIČ :

Projektant : Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1a SO 01 Sportovní plochy		1,00	5 276 000,00
Celkem za stavbu			5 276 000,00

Stavba :	6	Sportovní areál Rohatec - novostavba	
Objekt :	1a	SO 01 Sportovní plochy	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1a**
SO 01 Sportovní plochy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 01 Sportovní plochy	5 276 000,00
	Celkem objekt 1a	5 276 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Sportovní areál Rohatec - novostavba
O:	1a	SO 01 Sportovní plochy
R:	1	SO 01 Sportovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola										
		Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				446 907,99		0,00		284,32		
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								1,00		
1	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár								2,00		
1	113 106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho z travřivovací tvárnice (kolem asfalt. plochy a na svazích) : 60 dlažba (podél vstupu do tělocvičny) : 9	m2	69,00000 60,00000 9,00000	23,83	1 644,27	0,00	0,00	0,14	9,52	822-1	RTS
2	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů								1,00		
2	113 107242R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2, živého tl. 10 cm bourání asfaltové plochy : 350	m2	350,00000 350,00000	36,82	12 887,00	0,00	0,00	0,18	63,35	822-1	RTS
3	113 107525R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm dlažba (podél vstupu do tělocvičny) : 9	m2	9,00000 9,00000	86,30	776,70	0,00	0,00	0,55	4,95	822-1	RTS
4	113 107625R00	...Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm bourání asfaltové plochy : 350	m2	350,00000 350,00000	30,06	10 521,00	0,00	0,00	0,55	192,50	822-1	RTS
122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									1,00		
122 10-3	v hornině 3									2,00		
5	122201101R00	...do 100 m3 velké hřiště : 55*37*0,4*1,05 běžecká dráha : 45*1,2*0,4*1,05 rozběh pro skok do dálky : 73*6*0,4*1,05 malé hřiště : 17*34,20*0,37*1,05	m3	1 287,21390 854,70000 22,68000 183,96000 225,87000	74,70	96 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
131 20	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek,									1,00		
6	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně vsakovací jímka : 132	m3	264,00000 264,00000	177,58	46 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek									1,00		
7	139601102R00	...v hornině 3 sloupky vybavení : 0,4*0,4*0,85*14 sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,8*57 branka na házenou : 0,4*1,0*0,8*4 kce basketbalu : 1,3*1,3*1,5*2	m3	15,55000 1,90000 7,30000 1,28000 5,07000	417,76	6 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku									1,00		
167 10-1	nakládání výkopku									2,00		
8	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 492,39390	42,77	63 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
171 20	Uložení sypání na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním,									1,00		
9	171201101R00	...do násypů nezhuťovaných	m3	1 492,39390	11,58	17 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

199 Poplatky za skládku											
10	199000002R00	...horniny 1-4	m3	1 492,39390	10,00	14 923,94	0,00	0,00	0,00	1,00	RTS
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 drenážní trubky : (12*40+75*2+7*17+29)*0,3*0,2 pvc trubky : (62+6+5)*0,3*0,5	m3	57,63000 46,68000 10,95000	218,91	12 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
12	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	1 492,39390	38,39	57 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
13	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	132,00000	54,87	7 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
14	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štiřkopisků frakce 8 - 16 mm drenážní trubky : (12*40+75*2+7*17+29)*(0,3*0,2+Pi*0,04*0,04) pvc trubky : (62+6+5)*(0,3*0,5+Pi*0,1*0,1)	m3	51,42600 42,77000 8,66000	214,71	11 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
15	583-419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jižomoravský kraj vsakovací jímka : 132*1,8*1,05	T	249,48000 249,48000	350,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 2		Zakládání a vlnění základání				65 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	212755113R00	Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože drenážní trubky : (12*40+75*2+7*17+29) pvc trubky : (62+6+5) Montáž geotextilie 12*5,2*5,5*4*2+12*4*2	m	851,00000 778,00000 73,00000	27,64	23 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
17	213151121R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm patky pro sloupky : 0,4*0,4*0,1*14	m2	272,00000 272,00000	27,02	7 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
18	271531111R00	Bednění základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,22400 0,22000	735,86	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
19	275313611R00	sloupky vybavení : 0,4*0,4*0,85*14 branka na házenou : 0,4*0,4*0,8*57 kce basketbalu : 1,3*1,3*1,5*2	m3	15,55000 1,90000 7,30000 1,28000 5,07000	1 904,99	29 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
20	286-97933	Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul 272*1,1	m2	299,20000 299,20000	17,05	5 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 591		Venkovní sportovní povrchy				3 995 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 8 cm 4 vrstvy malé hřiště : 17*34,20*4	m2	2 325,60000 2 325,60000	7,11	16 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	564752112R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 16 cm malé hřiště : 17*34,20	m2	581,40000 581,40000	133,45	77 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm velké hřiště : 55*37 běžecká dráha : 45*1,2 rozběh pro skok do dálky : 73*6	m2	2 527,00000 2 035,00000 54,00000 438,00000	152,17	384 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	564831111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 10 cm velké hřiště : 55*37 běžecká dráha : 45*1,2 rozběh pro skok do dálky : 73*6	m2	2 527,00000 2 035,00000 54,00000 438,00000	67,07	169 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	591 01-1001	Drenážní asfalt hrubý AKDH tl. 50mm velké hřiště : 55*37 běžecká dráha : 45*1,2 rozběh pro skok do dálky : 73*6	m2	2 527,00000 2 035,00000 54,00000 438,00000	195,00	492 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	591 01-1002	Drenážní asfalt jemný AKDH tl. 40mm velké hřiště : 55*37 běžecká dráha : 45*1,2 rozběh pro skok do dálky : 73*6	m2	2 527,00000 2 035,00000 54,00000 438,00000	176,00	444 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	591 02-1001	Sportovní povrch, umělá tráva výšky 15-20mm s křem. vrypem vč. lajnování	m2	581,40000	575,70	334 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní



28 591 02-1002	malé hríště : 17*34,20	m2	581,400000	843,35	1 716 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29 591 02-1003	Sportovní povrch, tartan EPDM pro hríště tl. 10 mm velké hríště : 55*37	m2	2 035,000000 2 035,000000	577,72	284 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30 583-412003	Sportovní povrch, tartan běžecký stříkaný tl. 10*3 mm běžecká dráha : 45*1,2	T	492,000000 54,000000 438,000000	320,00	10 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31 583-414034	rozběh pro skok do dálky : 73*6 Kamenivo drcené frakce 0/4	T	32,970000	425,00	14 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32 583-415004	malé hríště : 17*34,20*0,03*1,8*1,05 Kamenivo drcené frakce 4/8	T	32,965400 32,970000	360,00	19 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33 583-418004	malé hríště : 17*34,20*0,03*1,8*1,05 Kamenivo drcené frakce 8/16	T	54,942300 54,940000 87,907700 87,910000	340,00	29 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 76702	malé hríště : 17*34,20*0,08*1,8*1,05				235 086,01	0,00	2,00			
Oplocení										
34 76792020R00	767 92 Montáž vrat a vratek k oplocení	kus	1,000000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
35 767920240R00	...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
36 141-25321	...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	m	353,200000 262,200000	247,50	87 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37 286-11324.A	Trubky bežecké hladké jakost 11353.0 D 76x3,2 mm pozink sloupky : 57*4,6 vzpěry : (5*2+2*2)*6,5	kus	91,000000	13,20	3 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38 338171122R00	Zátka PVC d 75 mm sloupky : 57*4,6	kus	262,200000 262,200000	205,41	14 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39 553-42605	Osazení sloupků plot ocel. do 4,0 m, zabet.C 25/30	kus	71,000000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
40 553-42655	sloupky : 57	kus	57,000000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41 709-21402	vzpěry : 5*2+2*2	kus	14,000000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
42 767 02-1001	Branka ocelová h = 2100 mm š = 1200 mm, 2 sloupky	kus	1,000000	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43 767 02-1002	Brána ocelová h = 2500 mm š = 3000 mm, 2 sloupky	kus	1,000000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Sít ochranná PP š. 3,0 m oko 40x40 mm	m2	772,800000	50,60	39 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	2*(55+37)*4*1,05	m	772,800000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Montáž záchytných sítí H do 4,0 m	m	184,000000	308,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	2*(55+37)	m	184,000000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	D+M napínací lanko, vč. napínáků	m	736,000000	15,40	11 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	2*(55+37)*4	m	736,000000			0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44 998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	%	2 579,630000	1,68	4 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 8	...v objektech výšky do 6 m				62 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 286-97004.A	Trubní vedení	kus	6,000000	2 015,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46 871353121R12	Sachta DN400 A15 1,2 m DN 200 průtok	m	73,000000	561,37	40 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
47 893151111R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 pvc trubky : 62+6+5	kus	73,000000 6,000000	1 588,34	9 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 91	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Doplňující práce na komunikaci				111 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 272-53091	Obrubník pryžový 500x157x40 černý	kus	50,000000	275,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	Začátek provozního součtu									
	doskok : 2*(8+4)*2		48,000000							
	Konec provozního součtu		50,000000							

49	592-17469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat Začátek provozního součtu	kus	565,00000	30,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		velké hřiště : 2*(55+37)*1,05		193,20000							
		běžecská dráha : 2*(73+6)*1,05		165,90000							
		rozběh pro skok do dálky : 2*45+1,2)*1,05		95,76000							
		malé hřiště : 2*(17+34,20)*1,05		107,52000							
		Konec provozního součtu									
50	91786211R00	565 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 velké hřiště : 2*(55+37) běžecská dráha : 2*(73+6) rozběh pro skok do dálky : 2*45+1,2 malé hřiště : 2*(17+34,20) doskok : 2*(8+4) Práce nepředváděné a neocentelné povinné 5% z nab.ceny Položka se podle požadavku stavěbníka neocentuje	m	565,00000 559,60000 184,00000 158,00000 91,20000 102,40000 24,00000 0,00000	143,65	80 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	PC	Vybavení sportovišť	kpl	0,00000		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	954					177 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	894011001VC	Větrací a inspekční šachta - perforovaná, plastová pažnice D110, hlavice	ks	1,00000	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	954 01-1001	D+M pouzdro a víčko	ks	14,00000	786,50	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	954 01-1002	sloupky vybavení : 14 D+M tenisový set (sloupky pro tenis, síť, závaží singl lyže, páska)	sada	3,00000	8 185,10	24 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	954 01-1003	sloupky vybavení : 3 D+M volejbalový set (síť, anténky, sloupky)	sada	3,00000	6 996,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
56	954 01-1004	sloupky vybavení : 4 D+M badmintonový set mobilní (sloupky, síť)	sada	4,00000	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	954 01-1005	sloupky vybavení : 1 D+M konstrukce pro koše basketbalu otočná s vyož. do 5,70m	kpl	1,00000	25 835,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
58	954 01-1006	D+M basketbalová deska, vč. obroučky a sítě	kpl	2,00000	3 190,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
59	954 01-1007	D+M branka na házenou, vč. sítě	ks	2,00000	11 160,10	22 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
60	954 01-1008	D+M prkno pro doskočiště skoku do dálky	ks	1,00000	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
61	954 02-1001	D+M integrovaná branka	ks	2,00000	12 230,10	24 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	59221592R	trouba betonová přímá TBP, na pero a polodrážku; DN 150,0 mm; l = 1 000 mm; Fn 25,0 kN/m	kus	1,00000	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	961	Demontáže				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	961011001VC	Demontáž ocelové konstrukce basketbalového koše (ocelová lyč + basketbalová deska s košem), včetně likvidace	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
64	961011002VC	Demontáž ocelové konstrukce přístřešku (4x3m / výška 3m), včetně likvidace	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				125 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	99822012R00	Přesun hmot, sportovní plochy	t	2 619,08000	47,80	125 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 509,83	0,00	0,00	0,00	1,00	
66	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na suchu 1 vrstva - materiál ve specifikaci 14*5	m2	70,00000	16,28	1 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	283-23201	Fólie PE čirá tl. 0,05 mm š. 2000 mm dl. 50 m 70*1,15	m2	80,50000	3,74	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě								1,00	
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
68	998711201R00	...svisle do 6 m	%	14,53000	4,76	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				52 209,23	0,00	0,00	0,00	7,00	
69	979 99 Poplatky za skládku suti		t	87,20000	60,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Vlastní
		Poplatek za skládku - horniny								0,00	801-3

Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2012/30 C Sportovní areál - ROHATEC	45.23.11 45.23.12
Projektant :	Prost Hodonín s.r.o	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Rohatec	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	968 498	
N	PSV celkem	372 402	
	ZRN celkem	1 340 900	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 340 900	
	ZRN+VRN+HZS	1 340 900	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : Podpis :	Jméno : <i>Ing. Jaroslav Adamec, Ph.D.</i> Datum : Podpis :
		Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN; M. Benky 12 	OBEC ROHATEC PSČ 696 01 ③ okr. HODONÍN 
	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
	DPH	15 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	1 340 900 Kč
	DPH	21 % činí :	281 589 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 622 489 Kč

zpracováno v rts stavitel

Poznámka :

Stavba :	2012/30 C Sportovní areál - ROHATEC
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	179 075	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 289	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 198	0	0	0	0
5 Komunikace	595 566	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	111 195	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 650	0	0	0	0
76702 Oplocení	0	131 600	0	0	0
799 Ostatní	0	240 803	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1 525	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	968 498	372 402	0	0	0

Výkaz výměr

Stavba :	2012/30 C Sportovní areál - ROHATEC
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 bet. dlažba:490*0,33*1,05 zatravnovací panely:290*0,33*1,05 150*0,2*1,05	m3	301,77 169,79 100,49 31,50	88,28	26 640,26				
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lavičky:14*2*0,6*0,3*0,8 koše:4*0,6*0,5*0,8 stojany:6*0,3*1*0,8 oplocení:0,3*0,3*0,8*71 0,8*0,3*0,8*20	m3	15,38 4,03 0,96 1,44 5,11 3,84	375,98	5 784,08				
3	162 20-7112.R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m 301,77+15,384	m3	317,15 317,15	35,44	11 239,94				
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 317 154	m3	317,15 317,15	68,42	21 699,68				
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	317,15	17,37	5 508,96				
6	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 900,00	14,27	27 113,00				
7	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	1 900,00	10,47	19 893,00				
8	181 30-1116.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2	m2	1 900,00	20,57	39 083,00				
9	183 40-3153.R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 900,00	2,64	5 016,00				
10	183 40-3161.R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 900,00	0,41	779,00				
11	183 90-1142.T00	Doplnění zeminy tl. vrstvy 0,1m, veget. tvárnice	m2	150,00	61,12	9 168,00				
12	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž Začátek provozního součtu 1900/30 Konec provozního součtu 65	kg	65,00	110,00	7 150,00	0,00100	0,06500		
	Celkem za	1 Zemní práce				179 074,91		0,06500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
13	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm lavičky:14*2*0,6*0,3*0,1 koše:4*0,6*0,5*0,1 stojany:6*0,3*1*0,8 oplocení:0,3*0,3*0,1*71	m3	3,18 0,50 0,12 1,44 0,64	792,46	2 522,40	1,78164	5,67096		

Výkaz výměr

Stavba :	2012/30 C Sportovní areál - ROHAŤEC
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
14	275 31-3611.R00	0,8*0,3*0,1*20 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,48	2 198,07	12 766,39	2,41693	14,03753		
		lavičky:14*2*0,6*0,3*0,7 koše:4*0,6*0,5*0,7 stojany:6*0,3*1*0,8		5,81 3,53 0,84 1,44						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				15 288,79		19,70849		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
15	465 92-8111.R00	Kladení melior. žlabů do dna, do 60kg, spáry písek	kus	105,00	88,39	9 280,95	0,00404	0,42420		
16	592-27518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15 35*3	kus	105,00	56,35	5 916,75	0,03900	4,09500		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 197,70		4,51920		
Díl: 5		Komunikace								
17	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm žlab:35*0,8	m2	28,00 28,00	49,15	1 376,20	0,20240	5,66720		
18	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 490	m2	490,00 490,00	67,07	32 864,30	0,18907	92,64430		
19	564 84-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm 290	m2	290,00 290,00	84,42	24 481,80	0,24359	70,64110		
20	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 490+290	m2	780,00 780,00	124,11	96 805,80	0,37080	289,22400		
21	564 93-1111.R00	Podklad/podsyp/kryt z hlinopísku tloušťky 10 cm	m2	150,00	50,32	7 548,00	0,15990	23,98500		
22	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 490	m2	490,00 490,00	171,98	84 270,20	0,09280	45,47200		
23	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě 490	m2	490,00 490,00	21,67	10 618,30				
24	596 81-1111.RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm oplocení:190*0,6	m2	114,00 114,00	309,95	35 334,30	0,16896	19,26144		
25	596 92-1113.R00	Kladení veget. dlaždic,lože tl. 50 mm,pl.do 500 m2	m2	440,00	438,28	192 843,20	0,03150	13,86000		

Výkaz výměr

Stavba :	2012/30 C Sportovní areál - ROHATEC
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
26	500-01 1001	Geomříž tkaná stabilizace	m2	150,00	157,50	23 625,00	0,00029	0,04350		
27	592-48040	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní bet. dlažba:490*1,03	m2	504,70 504,70	170,00	85 799,00	0,18400	92,86480		
	Celkem za	5 Komunikace				595 566,10		653,66334		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
28	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm oplocení:200-3*3-1	m	190,00 190,00	117,52	22 328,80	0,11171	21,22490		
29	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 boN:9,3 boCh:(10,3+23+23)*2+6+2+17,8*2+1,8+5,5*2+1,8+4+4 boS:(10,3+23+23)*2+Pi*3+18,9+25,3+5,5+8+3,5	m	371,32 9,30 178,80 183,22	143,65	53 340,81	0,13612	50,54473		
30	592-17421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 Začátek provozního součtu boCh:(10,3+23+23)*2+6+2+17,8*2+1,8+5,5*2+1,8+4+4)*1,05 Konec provozního součtu 190	kus	190,00	85,00	16 150,00	0,06000	11,40000		
31	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý Začátek provozního součtu boS:(10,3+23+23)*2+Pi*3+18,9+25,3+5,5+8+3,5)*1,05 Konec provozního součtu 195	kus	195,00	95,00	18 525,00	0,08000	15,60000		
32	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý boN:10	kus	10,00 10,00	85,00	850,00	0,04800	0,48000		
33	PC	Práce napředvidané a neocenitelné povinně 5%-z nabízených položek se nenaceňuje	kpl	4,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				111 194,61		99,24963		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
34	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždný	t	777,21	65,17	50 650,50				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 650,50				
Díl: 76702		Oplocení								
35	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	91,00	194,00	17 654,00	0,12300	11,19300		
36	767 91-1130.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	200,00	83,85	16 770,00				

Výkaz výměr

Stavba :	2012/30 C Sportovní areál - ROHATEC
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		200		200,00						
37	313-27503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm	m	210,00	55,99	11 757,90	0,00217	0,45570		
38	314-78150	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm	m	600,00	2,42	1 452,00				
39	553-42343	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2400/48x1,5 mm	kus	71,00	216,20	15 350,20	0,00410	0,29110		
40	553-42347	Vzpěra plotová komaxit 2700/48x1,5 mm	kus	20,00	195,50	3 910,00	0,00590	0,11800		
41	553-42604	Branka ocelová h = 1800 mm š = 1000 mm, 2 sloupky	kus	2,00	8 776,80	17 553,60	0,03600	0,07200		
42	553-42654	Brána ocelová h = 1800 mm š = 3000 mm, 2 sloupky	kus	3,00	14 857,70	44 573,10	0,07400	0,22200		
43	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 228,02	2,10	2 578,84				
	Celkem za	76702 Oplocení				131 599,64		12,35180		
Díl:	799	Ostatní								
44	799 01-1001	D+M parková lavička jednostranná 1816x598x844 mm	ks	14,00	12 075,00	169 050,00				
45	799 01-1002	kov, dřevo	ks	4,00	10 500,00	42 000,00				
46	799 01-1003	D+M odpadkový koš, objem 35l kov, dřevo	ks	6,00	4 400,00	26 400,00				
47	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 250,00	1,49	3 352,50				
	Celkem za	799 Ostatní				240 802,50				
	711	Izolace proti vodě								
	28324270.AR	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm dodávka + montáž	m2	50,00	30,50	1 525,00				
	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			1 525,00				

ozn.stavby: SO-03_VO

název akce: Sportovní areál Rohatec - novostavba

objekt: SO-03 Venkovní osvětlení sportovního areálu

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Ovládací skřín osvětlení ozn.OS-VO	ks	1,00	3700,00	3 700,00		
2	000000000	Rozváděč pro osvětlení hřiště ozn.RPO	ks	1,00	22100,00	22 100,00		
součet						25 800,00		
Materiál elektromontážní								
3	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	110,00	19,62	2 158,20		
4	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	52,00	29,24	1 520,48		
5	000101307	kabel CYKY 5x4	m	75,00	48,32	3 624,00		
6	000101308	kabel CYKY 5x6	m	382,00	70,94	27 099,08		
7	000101505	kabel CYKY 12x1,5	m	22,00	51,48	1 132,56		
8	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	155,00	56,30	8 726,50		
9	000200305	kabel TCEKY 6P1,0/C	m	42,00	57,57	2 417,94		
10	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	1,60	214,62	343,39		
11	000191511	smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x25)	ks	2,00	246,10	492,20		
12	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	8,00	23,00	184,00		
13	000193611	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al	ks	2,00	491,77	983,54		
14	000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	16,00	5,66	90,56		
15	000431162	kroužek styčný E27 (2-25A)	ks	8,00	2,68	21,44		
16	000431251	pojistková patrona E33 (35-63A)	ks	3,00	8,35	25,05		
17	000431262	kroužek styčný E33 (35-63A)	ks	3,00	3,10	9,30		
18	000579302	elvízbroj stožáru SR722-27Al 2xE27/4xM8/35mm2	ks	4,00	527,51	2 110,04		
19	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	4,00	26,75	107,00		
20	000579304	elvízbroj stožáru SR724-27Al 4xE27/4xM8/35mm2	ks	2,00	488,99	977,98		
21	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	2,00	26,75	53,50		
22	000569165	stožár osvětlovací sklopný, V=11m žárZn, vrcholové zatížení 52kg	ks	6,00	36614,00	219 684,00		
23	000541133	světlomet s dvojité asymetrickým vyzařováním, 2000V A, hmotnost světlometu max. 20kg bez předřadníku	ks	8,00	20386,00	163 088,00		
24	000591314	metalhalogenid, výbojka na 400V HQI-TS 2000W, sv.tok 230000lm, Ra=65	ks	8,00	6526,00	52 208,00		
25	000596733	předřadníková skřín OGLI 2000W	ks	8,00	4563,00	36 504,00		
26	000573701	výložník pro jeden světlomet/žárZn	ks	4,00	1353,55	5 414,20		
27	000573702	výložník pro dva světlomety/ žárZn	ks	2,00	2942,50	5 885,00		
28	000315122	krabice pancéř plast 8102 95x95x50 IP54 +S66	ks	1,00	114,70	114,70		
29	000315121	krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54	ks	1,00	80,26	80,26		
30	000333111	lišta vkladací LHD 20x20	m	22,00	14,21	312,62		
31	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	50,00	0,86	43,00		
Uzemnění								
32	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	310,00	22,95	7 114,50		
33	000295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	12,00	16,05	192,60		
34	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	6,00	18,19	109,14		
35	000295431	svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	1,00	31,03	31,03		
dílčí součet					7447,27			
součet						542 857,81		
Materiál nátěrový								
Uzemnění								
36	000025101	barva syntetická základní	kg	0,06	160,50	9,63		
37	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,11	202,23	22,25		
38	000025109	ředidlo S6006	kg	0,03	74,90	2,25		
dílčí součet					34,13			
součet						34,13		
Materiál zemní								
39	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	183,00	14,08	2 576,64		
40	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	31,00	53,50	1 658,50		
41	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	120,00	14,08	1 689,60		
42	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	20,00	53,50	1 070,00		

Výkaz výměr

43	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	45,00	18,14	816,30		
44	000046522	/roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	8,00	53,50	428,00		
45	000046513	roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm	m	85,00	24,08	2 046,80		
46	000046523	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	14,00	67,09	939,26		
47	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	32,00	14,08	450,56		
48	000046512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	8,00	18,14	145,12		
49	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	5,00	53,50	267,50		
50	000046522	/roura korugovaná 09063/ spojka 02063	ks	1,00	53,50	53,50		
51	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	60,00	14,08	844,80		
52	000046513	roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm	m	30,00	24,08	722,40		
53	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	10,00	53,50	535,00		
54	000046523	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	5,00	24,08	120,40		
55	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	32,00	14,08	450,56		
56	000046513	roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm	m	32,00	24,08	770,56		
57	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	5,00	53,50	267,50		
58	000046523	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	5,00	24,08	120,40		
59	000046435	kabelový žlab PVC KOPOKAN 1 vč.víka	m	14,00	281,09	3 935,26		
60	000046436	/žlab ZK1-ZC/ spojka ZK SP-ZA	ks	7,00	57,14	399,98		
61	000046422	Dělená chránička Kopohalf 160/2	m	14,00	481,50	6 741,00		
62	000046422	Dělená chránička Kopohalf 160/2	m	4,00	481,50	1 926,00		
63	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	420,00	5,56	2 335,20		
64	000046412	roura PE pr.110mm	m	9,00	37,34	336,06		
65	000046134	beton B13,5	m3	10,26	1819,00	18 662,94		
66	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	1,14	2675,00	3 049,50		
67	000046458	stožárové pouzdro plast SP400/1500	ks	6,00	256,80	1 540,80		
součet						54 900,14		
Elektromontáže								
68	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	9,52	1 047,20		
69	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	52,00	9,52	495,04		
70	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	75,00	10,98	823,50		
71	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	382,00	10,98	4 194,36		
72	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	22,00	10,98	241,56		
73	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	155,00	16,48	2 554,40		
74	210850107	kabel TCEKY/TCEKE volně uložený do 12P1	m	42,00	12,63	530,46		
75	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	53,00	11,02	584,06		
76	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	16,00	198,00	3 168,00		
77	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	2,00	241,82	483,64		
78	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00	715,00	1 430,00		
79	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	8,00	2,14	17,12		
80	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	3,00	2,14	6,42		
81	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	4,00	302,81	1 211,24		
82	210204204	elektrovýzbroj stožárů pro 4 okruhy	ks	2,00	328,49	656,98		
83	210204032	stožár do 12m sklopný	ks	6,00	1198,40	7 190,40		
84	210200171	montáž světlometu do 2000W na výložník	ks	8,00	924,48	7 395,84		
85	210203807	předřadník ve skříní typ OGLI/2000W	ks	8,00	578,87	4 630,96		
86	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,00	444,05	1 776,20		
87	210204103	výložník na stožár 2-ramenný do 35kg	ks	2,00	527,51	1 055,02		
88	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	175,48	175,48		
89	210191546	pilíř plast 1-dílný pro rozváděč RPO	ks	1,00	817,48	817,48		
90	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	1,00	89,88	89,88		
91	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	1,00	89,88	89,88		
92	210010105	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	22,00	4,82	106,04		
93	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	50,00	0,54	27,00		
94	210990030	Práce nepředvidané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	30,00	192,60	5 778,00		
95	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	20,00	331,70	6 634,00		
Uzemnění								
96	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	310,00	25,36	7 861,60		
97	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	48,47	581,64		
98	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	48,46	290,76		
99	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	1,00	48,47	48,47		
100	210220458	ochrana proti korozi	ks	11,00	6,31	69,41		
dílčí součet						8851,88		
součet						62 062,04		

Výkaz výměr

Demontáže						
101	210990020	Demontáž stávajících stožárů VO	hod	8,00	424,79	3 398,32
součet					3 398,32	
Zemní práce						
102	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	183,00	85,60	15 664,80
103	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	183,00	28,25	5 169,75
104	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	183,00	46,22	8 458,26
105	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,37	535,00	197,95
106	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	64,05	23,11	1 480,20
107	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	60,00	85,60	5 136,00
108	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	120,00	28,25	3 390,00
109	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	60,00	46,22	2 773,20
110	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,24	214,00	51,36
111	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	21,00	23,11	485,31
112	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	45,00	85,60	3 852,00
113	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	45,00	28,25	1 271,25
114	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	45,00	46,22	2 079,90
115	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,14	214,00	29,96
116	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	15,75	23,11	363,98
117	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	85,00	85,60	7 276,00
118	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	85,00	28,25	2 401,25
119	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	85,00	46,22	3 928,70
120	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,34	214,00	72,76
121	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	29,75	23,11	687,52
122	460200843	výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	8,00	192,60	1 540,80
123	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	40,00	28,25	1 130,00
124	460560843	zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3	m	8,00	46,22	369,76
125	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,09	214,00	19,26
126	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,40	23,11	147,90
127	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	30,00	85,60	2 568,00
128	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	90,00	28,25	2 542,50
129	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	30,00	46,22	1 386,60
130	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,24	214,00	51,36
131	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,50	23,11	242,66
132	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	32,00	85,60	2 739,20
133	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	64,00	28,25	1 808,00
134	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	32,00	46,22	1 479,04
135	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,19	214,00	40,66
136	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	11,20	23,11	258,83
137	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	14,00	149,80	2 097,20
138	460510271	kabelový žlab plastový 0,11/0,1m úplné osazení	m	14,00	28,25	395,50
139	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	14,00	51,36	719,04
140	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,20	214,00	42,80
141	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	7,00	23,11	161,77
142	460201283	výkop kabel.rýhy šířka 120/hloubka 120cm tz3/ko1.5	m	2,00	321,00	642,00
143	460510274	Dělená chránička Kopohalf 160/2 úplné osazení	m	14,00	28,25	395,50
144	460561283	zához kabelové rýhy šířka 120/hloubka 120cm tz.3	m	2,00	166,92	333,84
145	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,20	214,00	42,80
146	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,40	23,11	55,46
147	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	2,00	149,80	299,60
148	460510274	kabelový žlab plastový pr.160mm úplné osazení	m	4,00	28,25	113,00
149	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	2,00	51,36	102,72
150	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,08	214,00	17,12
151	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,00	33,45	33,45
152	460010023	vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater	km	0,42	721,18	302,90
153	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	420,00	26,75	11 235,00
154	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	420,00	12,30	5 166,00
155	460680023	průraz cihlovým zdívem tl.45cm	ks	2,00	39,59	79,18
156	460300223	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.2	m	9,00	1001,52	9 013,68
157	460100006	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/2,0m	ks	6,00	2086,50	12 519,00
158	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.2	m3	22,80	321,00	7 318,80
159	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	10,26	170,45	1 748,82
160	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	10,26	24,61	252,50

Výkaz výměr

161	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,54	214,00	2 683,56		
součet						136 865,96		
Ostatní náklady								
162	219000101	vyhledání a vytýčení kabelů NN	hod	4,00	856,00	3 424,00		
163	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	6,00	856,00	5 136,00		
164	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	6,00	963,00	5 778,00		
165	219000232	montážní plošina do 25m	hod	8,00	535,00	4 280,00		
166	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,00	18,18	363,60		
součet						18 981,60		

CELKEM ZA OBJEKT**844 900,00 Kč bez DPH**

Vypracoval: Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
- 1 -



ozn.stavby: SO-03_VO

název akce: Sportovní areál Rohatec - novostavba

objekt: SO-03 Venkovní osvětlení sportovního areálu

označení rozvaděče: RPO

popis rozvaděče: Rozváděč RPO


Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče RPO								
1	000434080	jistič PL7 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00	132,25	132,25		
2	000434095	jistič PL7 1pól/ch.C/ 25A	ks	12,00	193,20	2318,40		
3	000441142	stykač 4 pól. Z-SCH230/40-40, 40A na lištu	ks	4,00	583,05	2332,20		
4	000483423	elektroměr Moeller KWZ-3PH-D63	ks	1,00	2070,00	2070,00		
5	000762011	skříň plast PR 2.2.2 390x500x240, IP44 se zám.FAB	ks	1,00	7705,00	7705,00		
6	000762021	Sokl SO 2.1.2 390x500x240mm	ks	1,00	2875,00	2875,00		
7	000762031	Základ ZK 2.1.2	ks	2,00	897,00	1794,00		
8	000762043	zámek rozvaděčový FAB	ks	1,00	736,00	736,00		
9	000784312	svorka řadová RSA 2.5 4mm2/fázová	ks	10,00	10,35	103,50		
10	000784313	svorka řadová RSA 35 35mm2/fázová	ks	3,00	42,55	127,65		
11	000784324	svorkovnice KLV-KL-11 modrá	ks	1,00	126,50	126,50		
12	000784332	svorkovnice KLV-KL-11 zeleno-žlutá	ks	1,00	126,50	126,50		
13	000786215	vývodka ucpávková PVC/Pg29 IP54 vč.matky	ks	8,00	19,20	153,60		
14	000786216	vývodka ucpávková PVC/Pg36 IP54 vč.matky	ks	1,00	39,22	39,22		
15	000788212	přístrojová lišta T35DIN	m	1,50	51,18	76,77		
16	000788312	přístrojový zákryt plastový	m2	0,25	207,00	51,75		
17	000900023	Popisný štítek v rozvodnici	ks	19,00	1,72	32,68		
18	000900032	Výstražná tabulka na rozváděč	ks	1,00	20,70	20,70		
19	000900033	Označení příslušnosti vodiče PE a N k proud.obvodu	ks	16,00	5,75	92,00		
20	000415024	spínač páčkový IS-63/3 3.pol 63A na lištu	ks	1,00	584,99	584,99		
21	000781127	sběrnice hřeben G3L-10mm2 13 modulů, vývod vidlice	ks	1,00	297,09	297,09		
22	000784313	svorka řadová KR06F 6mm2/63A/fázová	ks	18,00	16,90	304,20		
součet						22100,00		

Vypracoval: Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
69501 HODONÍN; M.Banky 12

1-



ozn.stavby: SO-03_VO

název akce: Sportovní areál Rohatec - novostavba

objekt: SO-03 Venkovní osvětlení sportovního areálu

označení rozvaděče: OS-VO

popis rozvaděče: Ovládání VO

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče OS-VO								
1	000452322	spínač Z-SWL230/S se signálkou	ks	4,00	634,00	2 536,00		
2	000762310	skříň plast "N", 8 TE, IP40/20	ks	1,00	876,80	876,80		
3	000784311	svorka řadová RSA 2.5 2,5mm ² / fázová	ks	12,00	22,60	271,20		
4	000900023	Popisný štítek v rozvodnici	ks	4,00	4,00	16,00		
součet						3 700,00		

Vypracoval: Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12

-1-



Obec Rohatec
Sportovní areál Rohatec

Výkaz výměr

Vedlejší a ostatní náklady

Popis

Zařízení staveniště
Geodetické práce-vytýčení
Vytýčení inženýrských sítí
Geodetické zaměření skutečného provedení
Ochrana stávajících inž.sítí
Dokumentace skutečného provedení

Jednotka	Počet	Cena bez DPH
soubor	1	3 000 Kč
soubor	1	10 000 Kč
soubor	1	5 000 Kč
soubor	1	12 000 Kč
soubor	1	3 000 Kč
soubor	1	4 000 Kč

celkem VN a ON

37 000 Kč

Ing. Miroslav Kolacia

29. 12. 2014

inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
60501 HODONÍN; M. Benky 12

- f -
