

Číslo smlouvy objednatele: **S 18/18**Číslo smlouvy zhotovitele: **03/2018**

SMLOUVA O DÍLO SPOČÍVAJÍCÍ V PROVEDENÍ STAVBY

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Ostrovačice

se sídlem náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice
jednající prostřednictvím Ing. Tomáše Hájka – starosty
IČ: 00377155
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2141794309/0800
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: TR stav s.r.o.

se sídlem Bohunická 238/67, 61900 Brno
jednající prostřednictvím Tomáše Neuschla – jednatele
IČ: 28309910 DIČ: CZ2809910
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 3000004910/8040
osoby oprávněné k jednání: - ve smluvních záležitostech: Ing. Radovan Neuschl
- v technických záležitostech: Ing. Radovan Neuschl
dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

- 1.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat objednatele a zhotovitele, provádět prohlášení, uzavírat dohody a uzavřít tuto právně závaznou smlouvu.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou, která je podle příslušných právních předpisů oprávněna ke všem činnostem, k jejichž provedení se uzavřením této smlouvy zavazuje a že je připraven provést všechny činnosti podle této smlouvy s odbornou péčí v rozsahu, který zajistí řádné a včasné dokončení díla.

Článek II.

Výchozí údaje o stavbě

- 2.1. Název stavby: „**Oprava hřbitovní zdi v Ostrovačicích**“.
- 2.2. Místo stavby: Ostrovačice, parc. č. 147 a 150 v k.ú. Ostrovačice.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na své nebezpečí řádně provede pro objednatele zadané dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu. Dílem podle této smlouvy je zhotovení stavby uvedené v čl. II. včetně všech jeho součástí a příslušenství (dále jen stavba) podle dohody o průběhu, tvaru a výškách učiněné mezi smluvními stranami před podpisem této smlouvy o dílo. Přesný rozsah prací rozhodný pro tuto smlouvu je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- 3.2. Stavbou se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. včetně provedení příslušných zkoušek a revizí (včetně revizních zpráv).
- 3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se stavba podle projektu skládá, dále pak činnosti související s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

Článek IV. **Čas plnění**

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:
Zahájení prací na díle: do 19.3.2018
Ukončení díla: do 8 týdnů od zahájení
(v závislosti na postupu prací společnosti Skanska v okolí staveniště)
- 4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží v případech, že:
- a) objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
 - b) objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno minimálně 7 dnů před přerušením; v případě takového přerušení prací delšího než 30 dnů zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené zvýšené náklady z důvodu přerušení;
 - c) v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem;
 - d) v průběhu prací budou panovat takové klimatické podmínky (zejména déšť, mráz), které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé; tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

Článek V. **Cena za dílo**

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle přílohy č. 1 v kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou cenu **980 912,56 Kč** bez DPH (*slovy Devět set osmdesát tisíc devět set dvanáct korun českých a 56/100*), tj. **1 186 905,00 Kč** včetně DPH 21% (*slovy Jeden milion jedno sto osmdesát šest tisíc devět set pět korun českých*).
Cena za dílo, která byla dohodnuta podle rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Cena dle rozpočtu je konečná a úplná.
- 5.2. DPH bude zhotovitel účtovat objednateli v souladu s platnými předpisy v době provádění díla.
- 5.3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy po oboustranné dohodě smluvních stran. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění ceny dle aktuální hladiny RTS, odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem.

Článek VI. **Platební podmínky**

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu na provádění prací a pořízení materiálu ve výši 600 000 Kč bez DPH nejpozději k datu zahájení prací na díle dle smlouvy na základě zálohové faktury. Záloha bude vypořádána v konečné faktuře za dílo.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě konečné faktury vystavené po oboustranně odsouhlaseném předání díla.

- 6.3. Zaplacením se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele nebo předání hotovosti. Splatnost faktur dohodly smluvní strany na 14 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 6.4. Faktury (daňové doklady) musí v souladu se Zákonem o účetnictví obsahovat veškeré náležitosti, zejména:
- označení: daňový doklad číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ;
 - rozsah a předmět plnění;
 - číslo smlouvy;
 - bankovní spojení zhotovitele;
 - fakturovanou částku;
 - označení díla;
 - datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným Zákonem.

Článek VII.

Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

- 7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i za pomoci třetích osob. Za činnost třetích osob a její výsledky vždy však vůči objednateli odpovídá jako by dílo prováděl sám.
- 7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob nejpozději 3 dny před termínem zahájení prací.
- 7.3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy, zejména s určením napojení na odběr elektrického proudu a vody.
- 7.4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení a dále umožní zhotoviteli se připojit na vodu a elektřinu.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat zástupce objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím. Za výzvu se považuje zápis do stavebního deníku. Jestliže se objednatel k prověření takových prací nedostaví, ač byl řádně vyzván, a požaduje jejich dodatečné odkrytí, nese náklady dodatečného odkrytí objednatel. Pokud se však zjistí, že zakryté práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude kdykoliv přístupný objednateli. Pokud některá ze stran neučiní námitku do 3 dnů od zápisu ve stavebním deníku, má se za to, že obě strany se zápisem souhlasí. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 7.7. Objednatel dílo převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla. Vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu jejich odstranění.
- 7.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- 7.11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami.
- 7.12. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 7.13. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně nejméně 5 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, sepiší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.
- 7.14. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, vyklidí zhotovitel staveniště do 3 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku.
- 7.16. Spolupůsobením objednatel podle této smlouvy se rozumí včasná úhrada zálohy, odsouhlasení vytýčení linie plotu a předání staveniště.

Článek VIII.

Záruční doba – odpovědnost za vady

- 8.1. Záruční doba na předané a převzaté práce činí 36 měsíců. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a za provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 8.2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
- 8.3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 30. kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě.
- 8.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30. kalendářních dnů od doručení reklamace, nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel v obvyklé výši.
- 8.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 8.7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
- 8.8. Jedná-li se o vadu, která má charakter havárie (vada bránící užívání stavby nebo ohrožující životy či majetek), je zhotovitel povinen do 24 hodin od obdržení výzvy k odstranění vady učinit taková opatření, která zamezí ohrožení životů a majetku. Zhotovitel je dále povinen učinit taková opatření, která eliminují projevy vady natolik, že vada nebude nadále bránit v užívání stavby, a to v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů.

Článek IX.**Smluvní pokuty**

- 9.1. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny plnění specifikovanými v čl. IV. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen zaplatit k rukám objednatele nejpozději do 10 dní po vyúčtování smluvní pokuty.
- 9.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady a každého nedodělků v dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo každý nedodělek, kterou je zhotovitel povinen zaplatit k rukám objednatele nejpozději do 20 dní po jejich vyčíslení objednatelem.
- 9.3. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla dle čl. VI. smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen zaplatit na účet zhotovitele označený v této smlouvě nejpozději do 10 dnů po vyúčtování smluvní pokuty.
- 9.4. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením zařízení staveniště sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen zaplatit k rukám objednatele nejpozději do 20 dnů od vyúčtování smluvní pokuty.
- 9.5. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.6. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.7. Povinnost zaplatit dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

Článek X.**Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví ani do 14 dnů ode dne písemného upozornění.
- 10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodů, za něž odpovídá objednatel, stávají se splatnými platby za provedené práce a služby dle čl. III. smlouvy.
- 10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. V případě předčasného ukončení této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu odpovídající zvýšeným nákladům na dokončení díla.

Článek XI.**Vyšší moc**

- 11.1. Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.
- 11.2. Jestliže v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1., a takové následky trvají nejméně 1 měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.
- 11.3. Termín vyšší moc znamená následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, oheň či jiná přírodní katastrofa.

Článek XII.**Pojištění**

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobenými při realizaci staveb a v souvislosti s jejich realizací třetím osobám zhotovitelem, jeho zaměstnanci a dodavateli.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že před započítáním díla uzavře pojištění stavebních rizik, kterým budou kryta rizika na prováděném díle do výše jeho celkové ceny dle této smlouvy.


Článek XIII.**Ostatní ustanovení**

- 13.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty: Položkový rozpočet jako příloha č.1 této smlouvy.
- 13.2. Jakost dodávek a prací, pokud projektová dokumentace nebo tato smlouva výslovně nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice.
- 13.3. Materiály pro provedení díla, pokud projektová dokumentace nebo tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.
- 13.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, bez písemného souhlasu nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 13.5. Pro doručování všech písemností platí, že v případě nemožnosti doručení nebo při nepřevzetí zásilky se písemnost považuje za doručenu prvním dnem jejího uložení na příslušné poště.
- 13.6. Pro oceňování veškerých nákladů uvedených v článku 5.3. – víceprací nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících a neobsažených v rozpočtech a dohodnutých zápisem do stavebního deníku platí ceníky RTS platné v době provádění.

Článek XIV.**Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
- 14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, s formálním označením „dodatek ke smlouvě“ s chronologickým číslováním.
- 14.3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
- 14.4. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 14.6. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí ke všem právním úkonům, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá z jejích stran obdrží po jednom.

V Ostrovačicích dne 14. března 2018


za objednatele

TR stav s.r.o.
Bohunická 67, 619 00 Brno
IČ: 283 09 910
DIČ: CZ28309910

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Stavba: 2018/01 Oprava hřbitovní zdi v Ostrovačicích
 Objekt: 01 Plot
 Rozpočet: 2018/01-5 Hřbitovní zeď Ostrovačice - var. panely

Projektant

Objednatel: Městys Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice; IČ: 00377155

Zhotovitel: TR stav s.r.o., Bohunická 238/67, 61900 Brno; IČ: 28309910

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	855 707,99
PSV	27 911,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	97 293,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	980 912,56

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	980 912,56 CZK
DPH	21 %	205 992,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem: **1 186 905,00 CZK**

Za objednatele:

Městys Ostrovačice

Datum: 14.3.2018 náměstí Viléma Mrštíka 54

Podpis: 66481 Ostrovačice

www.ostrovacice.eu

Za zhotovitele:

TR stav s.r.o.

Datum: 14.03.2018

Bohunická 67, 61900 Brno

Podpis:

IČ: 283 09 910
DIČ: CZ28309910

Stavba:	2018/01	Oprava hřbitovní zdi v Ostrovačicích	List č. 2
Objekt:	01	Plot	
Rozpočet:	2018/01-5	Hřbitovní zeď Ostrovačice - var. panely	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	90 226,20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	39 094,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	534 677,96
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	5 334,78
96	Bourání konstrukcí	HSV	54 591,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV	20 672,81
767	Konstrukce zámečnické	PSV	27 911,57
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	111 109,70
VN	Vedlejší náklady	VN	97 293,00
			980 912,56

Stavba:	2018/01	Oprava hřbitovní zdi v Ostrovačicích	List č. 3
Objekt:	01	Plot	
Rozpočet:	2018/01-5	Hřbitovní zeď Ostrovačice - var. panely	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	11,50	1 393,00	16 019,50
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	184,00	26,30	4 839,20
3	185804416R00	Ochrana rostlin přikrytím keřů výšky do 0,75 m	kus	40,00	45,00	1 800,00
4	184807111RT7	Ochrana hrobů bedněním - zřízení	m2	115,50	456,50	52 725,75
5	184807112RT7	Ochrana hrobů bedněním - odstranění	m2	115,50	128,50	14 841,75
Celkem za: 1		Zemní práce				90 226,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	275321116R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C16/20	m3	10,35	2 325,00	24 063,75
7	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	2,21	3 420,00	7 551,36
8	632479521RT7	Spojovací můstek pod spádový beton	m2	27,60	271,00	7 479,60
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 094,71
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	336,00	275,75	92 652,00
10	PC 01	SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 240 STONE ŠEDÝ MIX	kus	48,00	1 554,01	74 592,48
11	PC 02	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA STONE ŠEDÝ MIX	m	47,00	234,00	10 998,00
12	PC 03	STŘÍŠKA DESKOVÁ STONE ŠEDÝ MIX, děrovaná	kus	56,00	834,48	46 730,88
13	PC 04	PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ STONE ŠEDÝ MIX, ostrá	kus	188,00	1 556,53	292 627,64
14	PC 05	SLOUPEK KONCOVÝ 280 STONE MIX ŠEDÝ	kus	8,00	2 134,62	17 076,96
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				534 677,96
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	620401161RT2	Nátěr hydrofobizační, materiál ve specifikaci	m2	27,60	56,00	1 545,60
16	62099001	antipluviol S, hydrofobizační nátěr	l	9,00	421,02	3 789,18
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				5 334,78
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého, proloženého kamenem	m3	10,74	2 865,00	30 770,10
18	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC, ručně	m3	26,26	907,08	23 821,73
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				54 591,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	67,45	306,50	20 672,81
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				20 672,81
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
20	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	160,70	41,20	6 620,84
21	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	80,00	41,50	3 320,00
22	767009001	příplatek za žárové zinkování ocelových profilů, vč. dopravy	kg	160,70	19,80	3 181,86
23	14587296R	Profil čtvercový uzavř. svařovaný 100x100x10	t	0,16	27 475,71	4 415,35
24	767009001	Brána ocelová 3000x1750 mm, Alice	kus	1,00	9 880,00	9 880,00
25	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	274,18	1,80	493,52

Stavba:	2018/01	Oprava hřbitovní zdi v Ostrovačicích	List č. 4
Objekt:	01	Plot	
Rozpočet:	2018/01-5	Hřbitovní zeď Ostrovačice - var. panely	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				27 911,57

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
26	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 481,68	23,30	34 523,14
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,08	257,00	19 039,59
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	148,17	28,60	4 237,60
29	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	74,08	290,50	21 521,40
30	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	74,08	322,98	23 927,65
31	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,08	96,50	7 149,11
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	74,08	9,60	711,21
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				111 109,70

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
33	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	19 439,63	19 439,63
35	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	17 672,39	17 672,39
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
37	00521201R	kompletační přírůžka	soubor	1,00	44 180,98	44 180,98
Celkem za:	VN	Vedlejší náklady				97 293,00

Doložka ke smlouvě č. S/18/18
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo
městyse Ostrovačice na svém veřejném zasedání

dne 26. 2. 2018

usnesení č. 10/XXXII/2018