

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Znojemsko

se sídlem: Kotkova 20, 669 02 Znojmo
Osoba oprávněná jednat: Ing. Barbora Arndt, místopředsedkyně předsednictva
Ing. Luděk Müller, tajemník
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Barbora Arndt, místopředsedkyně předsednictva
Ing. Luděk Müller, tajemník
- ve věcech technických: Ing. Luděk Müller, tajemník
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1580764396/0800
Identifikační číslo: 45671745
DIČ: CZ45671745

dále jen „Objednatel“

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

se sídlem: Popice 11, 669 02 Znojmo

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 75747

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Jebáček
- ve věcech technických: Jan Jebáček, Ing. Petr Milko
- ve věcech stavby: Jan Jebáček (stavbyvedoucí)
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 305536519/0300
Identifikační číslo: 29366186
DIČ: CZ29366186

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz**“ za podmínek této smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši ceny díla v Kč bez DPH ke dni uzavření této smlouvy. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné

- výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačním titulu (zejm. registrační číslo) a registrační číslo uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.
9. Vymezení pojmů:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel/subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, Brno, IČ: 49455842** (zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Šíkola, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 1006599) a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace;
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
- 2.1. Před zahájením realizace stavby:
- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby - informace o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora, o termínu dokončení stavby a o kontaktních osobách objednatele i zhotovitele; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby, min. rozměr je 1m x 1m;
 - o publicitě projektu, tj. o finanční podpoře z prostředků poskytovatele dotace v souladu s metodikou OPŽP.
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, objednatel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologické a pracovní postupy a jejich následné projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
 - b) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - c) rizika BOZP.

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zajištění provizorního zásobování obyvatelstva vodou po dobu výstavby;
- 2.2.3. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce;
- 2.3.3. provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní

- změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (dále také jako „DSPS“).

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - b) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť v tištěné formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
- 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí včetně tabulky délek a výměr v jednotlivých pozemcích – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči
- 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,

- 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. doplnění provozního řádu;
 - 2.3.15. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je

povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky v kat. území Únanov (774308) a Tvořihráz (772003), blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla nejpozději do 30. 4. 2025. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 dnů protokolárního převzetí staveniště. Doba, po kterou nebudou stavební práce realizovány z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 7 a 9 a XVIII. odst. 1 této smlouvy, se do výše uvedené lhůty nezapočítává. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XXII. odst. 2 této smlouvy. Tato lhůta může být ve výjimečných případech, např. při nepříznivých klimatických podmínkách (zejména v zimním období), resp. vyhlášení nouzového stavu, či živelných pohromách, prodloužena, případně může být prodloužena dohodnou-li se tak smluvní strany.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné podstatné vady ani nedodělky.
6. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

7. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo z důvodu nedostatku finančních prostředků kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli automaticky nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla (Po dohodě stran je možná fakturace přiměřených účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace díla). O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy
8. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
9. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5°C ; nebo
 - ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10°C ; nebo
 - iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadně nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené

pod písmenem a. body (i) až (iii) výše nebo o dobu, po kterou trvala překážka vymezená pod písmenem b. výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

10. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	12,985.690,91		2,726.995,09	15,712.686,00

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či

nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byl zpracován rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a

odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatel. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručením prostřednictvím datové schránky či elektronické pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „.....“, registrační číslo projektu: „....“;
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací;

- i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.
11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
13. Pro výše uvedené plnění může být aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), pokud bude shledáno, že plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Pokud budou splněny zákonné podmínky a stranami bude odsouhlaseno uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti tak Daň odvede objednatel (zadavatel) a za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel). V souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi (zejm. bude daňový doklad zhotovitelem vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“). V případě dohody smluvních stran o aplikaci přenesené daňové povinnosti má ustanovení čl. VIII. odst. 11 smlouvy přednost přede všemi smluvními ujednáními, které jsou s tímto ustanovením v rozporu.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků,

strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací

zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího (hlavním stavbyvedoucím, stavbyvedoucím). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
8. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
10. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora (TDI), Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDI.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

TDI pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

11. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
12. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
13. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě.
14. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.

15. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
16. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie, materiály a výrobky vč. veškerých zabudovávaných materiálů a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
17. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně

s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nad rámec smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli v případě prodlení se splněním díla náklady na návoz pitné vody do VDJ Tvořihráz

z důvodu nedodržení termínu stanoveného výjimkou Krajské hygienické stanice, která je v platnosti do 15. 5. 2025.

3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním termínu dokončení tzv. uzlového bodu (milníku) časového harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,025 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý uzlový bod.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
10. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

11. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
13. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty a náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků). Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků), která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby

Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy lze nahradit složením finančních prostředků na účet objednatele v odpovídající výši.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelům na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci programu ministerstva zemědělství.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelēm s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstvu zemědělství, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):

- a) doručení oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
- b) doručení vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 12. 2024, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.
4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 – Stavební povolení
Příloha č. 6 – Pojistná smlouva
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Ve Znojmě dne: 9.12.2024

Ve Znojmě dne: 9.12.2024

za Objednatele:

Ing. Luděk Müller

Tajemník

.....
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
dobrovolný svazek obcí
Kotkova 2518/20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45671745, DIČ: CZ45671745

za Zhotovitele:

Jan Jebáček

Jednatel

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POSILY
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.

- Bude k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na vyžádání v průběhu realizace.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace průběhu stavby především:

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dnů.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci převjímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

ZADÁNÍ D11

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvořhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12985690,91

1

Zemní práce

7257645,55

1 001	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2300,000	150,00	345000,00
2 001	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	154,000	500,00	77000,00
3 001	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	48,000	550,00	26400,00
4 001	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	154,000	500,00	77000,00
5 001	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	48,000	520,00	24960,00
6 221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	96,000	85,00	8160,00
7 221	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,600	45,00	6732,00
8 001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	45,00	3600,00
9 001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	50,00	500,00
10 R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	222,000	240,00	53280,00
11 001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,360	350,00	6076,00
12 001	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	24769,900	20,00	495398,00
13 001	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,808	350,00	2382,80
14 001	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,327	420,00	22397,34
15 001	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,667	480,00	8960,16
16 001	131451201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	12,401	650,00	8060,65
17 001	131551201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	8,858	960,00	8503,68
18 001	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	697,503	385,00	268538,66
19 001	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	3812,215	390,00	1486763,85
20 001	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	1143,713	395,00	451766,64
21 001	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	711,996	400,00	284798,40
22 001	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	420,278	405,00	170212,59
23 001	141721215.R	Pluhování potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hor.třídy těž. I a II, skupiny 1 až 4 vč.start.a konc.jám - bez pokládky potrubí (oceněno v položce č.78 montáže potrubí)	m	1924,790	400,00	769916,00
24 001	141721218.R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti 5-7	m	19,700	10000,00	197000,00

ZADÁNÍ D1

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvoříhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10851,930	0,20	2170,39
26	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10851,930	0,10	1085,19
27	001	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2647,872	7,00	18535,10
28	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1317,207	290,00	381990,03
29	001	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5568,553	10,00	55685,53
30	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	2107,531	100,00	210753,10
31	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1317,207	15,00	19758,11
32	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5568,553	140,00	779597,42
33	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	844,304	450,00	379936,80
34	583	583373030	šterkopísek frakce 0-22C	t	1350,886	170,00	229650,62
35	231	181111111.R	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině	m2	147,000	24,00	3528,00
36	001	181351115	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24769,900	15,00	371548,50

2

Základy a zvláštní zakládání

382728,75

37	R	211561111	Výplň skruží kam. hrubě drcen. 16 mm-32mm	m3	35,325	550,00	19428,75
38	R	242111115	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,5 m	m	20,000	3015,00	60300,00
39		59225331	Skruž betonová DN 1500/1000/120mm	kus	20,200	15000,00	303000,00

4

Vodorovné konstrukce

419911,55

40	R	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého v montážních jamách	m3	3,507	1100,00	3857,70
41	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	434,071	950,00	412367,45
42	271	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,024	3600,00	3686,40
43	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	10,240	450,00	4608,00

5

Komunikace

108000,00

44	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm-podklad pod AB	m2	96,000	180,00	17280,00
45	221	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD-B tl 170 mm-podklad pod AB	m2	96,000	205,00	19680,00
46	221	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	96,000	740,00	71040,00
47	221	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	149,600	180,00	26928,00
48	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	96,000	22,00	2112,00
49	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,000	480,00	46080,00

ZADÁNÍ D1

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvořhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8

Trubní vedení

3637420,05

50	271	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	4,000	5720,00	22880,00
51	271	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	22,000	850,00	18700,00
52	552	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90° ve VDJ	kus	2,000	850,00	1700,00
53	552	55259730	vymezovací kroužek DN 50 ve VDJ	kus	1,000	1 650,00	1650,00
54	552	552597850	vymezovací kroužek DN 80 ve VDJ	kus	1,000	2 000,00	2000,00
55	552	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 - prodloužené	kus	6,000	4 100,00	24600,00
56	552	552522010	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,10 m	kus	1,000	850,00	850,00
57	552	55252201	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16/25/40 DN 80 dl 250mm	kus	1,000	1 100,00	1100,00
58	552	55252202	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm ve VDJ	kus	1,000	1 100,00	1100,00
59	552	55252302	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16/25/40 DN 80 dl 400mm,1 ks ve VDJ	kus	3,000	1 200,00	3600,00
60	552	55252200	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16/25/40 DN 80 dl 200mm,1 ks ve VDJ	kus	3,000	850,00	2550,00
61	552	55253215	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm ve VDJ	kus	1,000	700,00	700,00
62	552	55253214	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 150mm ve VDJ	kus	1,000	600,00	600,00
63	PAM	PAM.BAA80VE1 B	přechod přírubový RP (FFR) - NATURAL tvárná litina DN 80/50 L200mm ve VDJ	kus	1,000	850,00	850,00
64	271	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	950,00	950,00
65	552	55253263	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,000	2800,00	2800,00
66	271	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	12,000	1100,00	13200,00
67	552	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	11,000	2000,00	22000,00
68	552	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50 ve VDJ	kus	1,000	2200,00	2200,00
69	271	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	10,000	1050,00	10500,00
70	552	55259740	vymezovací kroužek DN 150 ve VDJ	kus	2,000	2700,00	5400,00
71		HWL.4001501601 6	PŘÍRUBA S2000 150/160	kus	2,000	3560,00	7120,00
72		HWL.7994150000 16	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	kus	1,000	4300,00	4300,00
73	552	55253293	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 1000mm	kus	2,000	4500,00	9000,00
74	552	55253289	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 600mm ve VDJ	kus	1,000	3200,00	3200,00
75	552	55253616	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80, 2 ks ve VDJ	kus	2,000	1700,00	3400,00

ZADÁNÍ D11

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvoříhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
76	271	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1200,00	1200,00
77	552	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	1,000	3000,00	3000,00
78	271	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	5549,100	114,00	632597,40
79	WVN	WVN.VP413092 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR17 110x6,6 12m BC	m	5632,337	150,00	844850,55
80	286	28654410	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu 110	kus	24,000	520,00	12480,00
81	286	28653136	nákrček lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	24,000	180,00	4320,00
82	286	286530600	oblouk PE d 110/60° SDR 11	kus	2,000	1960,00	3920,00
83	286	286530601	oblouk PE d 110/22° SDR 11	kus	2,000	1210,00	2420,00
84	286	286530603	oblouk PE d 110/11° SDR 11	kus	21,000	1120,00	23520,00
85	286	286530605	koleno PE 15°, d 110 mm	kus	8,000	1530,00	12240,00
86	271	871341221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 180 x 10,7 mm	m	12,700	215,00	2730,50
87	WVN	WVN.VP413142 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR17 180x10,7 12m BC	m	12,891	400,00	5156,40
88	286	28654411	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu 180	kus	2,000	850,00	1700,00
89	286	28653139	nákrček lemový PE 100 SDR11 180mm	kus	2,000	210,00	420,00
90	286	286530606	koleno PE 15°, d 180 mm	kus	1,000	3490,00	3490,00
91	271	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	525,000	180,00	94500,00
92	286	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	525,000	180,00	94500,00
93	271	877251110	Montáž elektrokolen 30-45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	10,000	180,00	1800,00
94	286	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	610,00	3660,00
95	286	28614948	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	1290,00	5160,00
96	271	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	190,00	760,00
97	286	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	560,00	2240,00
98	271	877341112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 180	kus	1,000	220,00	220,00
99	286	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 180mm	kus	1,000	1680,00	1680,00
100	271	877341101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 180	kus	3,000	240,00	720,00
101	286	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 180mm	kus	3,000	880,00	2640,00
102	271	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	660,00	660,00
103	422	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 50x150mm ve VDJ	kus	1,000	2450,00	2450,00
104	422	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm ve VDJ	kus	1,000	290,00	290,00
105	271	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	1160,00	1160,00
106	388	38821715	vodoměr šroubový přírubový PN16 DN 50+ datový a impulsivní systém, 1 ks ve VDJ	kus	1,000	10000,00	10000,00
107	271	891213431	Montáž redukčního ventilu DN 50	kus	1,000	1130,00	1130,00
108	422	42215437	ventil redukční DN 50 ve VDJ	kus	1,000	52000,00	52000,00
109	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	780,00	4680,00
110	422	422211060	šoupátko přírubové, voda, DN 80 mm PN 16	kus	6,000	2350,00	14100,00

ZADÁNÍ D1

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvořhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
111	422	422910730	souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	6,000	880,00	5280,00
112	311	311205222	pomocný materiál - ubrousky odmašťovací, kotouče, těsnění DN 50-150, šrouby, matky atd.	kus	1,000	15000,00	15000,00
113	271	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	8,000	820,00	6560,00
114	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm, 2 ks ve VDJ	kus	8,000	2400,00	19200,00
115	422	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm, 2 ks ve VDJ	kus	8,000	450,00	3600,00
116	271	891242312	Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	kus	4,000	2600,00	10400,00
117	388	38821717	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80 + datový a impulsivní systém, 2 ks ve VDJ	kus	4,000	15000,00	60000,00
118	271	891243321	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	5,000	1200,00	6000,00
119	422	42213003	zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80 (v. 1,5 m), PN 0,1- PN 6	kus	5,000	26000,00	130000,00
120	271	891243431	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 80	kus	1,000	1060,00	1060,00
121	422	42215436	ventil regulační se solenoidním ventilem DN 80 ve VDJ	kus	1,000	226000,00	226000,00
122	271	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	3,000	750,00	2250,00
123	422	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16, 2ks ve VDJ	kus	3,000	3600,00	10800,00
124	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	6,000	920,00	5520,00
125	422	422735900	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm+drenáž.obal	kus	6,000	10000,00	60000,00
126	271	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	820,00	1640,00
127	422	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	3100,00	6200,00
128	422	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m	kus	2,000	850,00	1700,00
129	271	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	3,000	750,00	2250,00
130	422	42221404	šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 100/80-redukované, 1 ks ve VDJ	kus	2,000	10000,00	20000,00
131	422	42221414	šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 100 ve VDJ	kus	1,000	3200,00	3200,00
132	271	891265321	Montáž filtru DN 100	kus	1,000	764,00	764,00
133	422	42261826	filtr s vrchním čištěním DN 100 ve VDJ	kus	1,000	14000,00	14000,00
134	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	2160,00	2160,00
135	422	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	3700,00	3700,00
136	271	891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	4,000	1220,00	4880,00
137	422	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm, 1 ks ve VDJ	kus	2,000	5000,00	10000,00
138	422	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 PN10/16 DN 150/80-redukované	kus	2,000	14500,00	29000,00
139	422	42210102	kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm, 2 ks ve VDJ	kus	6,000	630,00	3780,00
140	271	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	2250,00	4500,00

ZADÁNÍ D11

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Tvoříhráz

Zpracoval:
Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
141	422	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	2,000	3930,00	7860,00
142	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	5549,100	29,00	160923,90
143	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5549,100	23,00	127629,30
144	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	12,700	35,00	444,50
145	271	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	12,700	32,00	406,40
146	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	11800,00	47200,00
147	271	892372115.R	Odběr vzorku pitné vody	kpl	2,000	2000,00	4000,00
148	271	893362111.R	Šachty armatury z ŽB vč.stropu půdorysné pl přes 5,50 do 6,50 m2 vč.strop.desek s mazaninou, žebříku a poklopu-viz.P.D.-výkres č.D 5.1,D 5.2,D 5.3	kus	1,000	190000,00	190000,00
149	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	807,00	6456,00
150	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	8,000	850,00	6800,00
151	422	422913530	deska podkladní šoupátková	kus	8,000	135,00	1080,00
152	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	11,000	1543,00	16973,00
153	422	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	6,000	2000,00	12000,00
154	422	422914521	poklop hydrantový k automat.vzdušníku včetně podkladní desky	kus	5,000	7000,00	35000,00
155	422	422914530	deska podkladní hydrantová	kus	6,000	260,00	1560,00
156	271	899713111.R	Orientační tabulky s písmeny vč.sloupku	kus	11,000	1650,00	18150,00
157	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	5561,800	25,00	139045,00
158	271	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	5561,800	12,00	66741,60
159	271	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	14,000	1300,00	18200,00
160	271	899914111.R	Montáž plastové chráničky DN 200	m	75,100	65,00	4881,50
161	140	140111120	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10 - chránička	m	75,100	300,00	22530,00
162	142	142260241R	distanční objímky RACI, typ B/36 mm (3xB na 1 objímku)	ks	108,000	180,00	19440,00
163	271	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 6,3 mm	m	19,700	800,00	15760,00
164	140	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	19,700	1500,00	29550,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24428,84

165	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v dlážděných krytech pl do 2 m2	kus	19,000	890,00	16910,00
166	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	52,792	45,00	2375,64
167	R	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,384	60,00	2603,04
168	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,408	270,00	2540,16

99 Přesun hmot 447626,17

169	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	155,030	105,00	16278,15
170	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2357,093	183,00	431348,02

ZADÁNÍ D11

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořhráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvořhráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

742

Elektroinstalace - slaboproud

152000,00

171	742	742250020.R	Bateriová stanice (senzor) se snímáním průtoků (2A/DI)-NB-IoT verze (LTE)-AŠ Plaveč	komplet	1,000	22000,00	22000,00
172	742	742250021.R	SW + HW práce-AŠ Plaveč	komplet	1,000	50000,00	50000,00
173	742	742250022.R	Rozšíření stávající stanice T-box TSLP450G o průmyslový modul (16DI) přes sběrnici RS485-VDJ Tvořhráz	komplet	1,000	30000,00	30000,00
174	742	742250023.R	SW + HW práce-VDJ Tvořhráz	komplet	1,000	50000,00	50000,00

M

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubí

35930,00

175	R	230032029	Spoj přírubový DN 80, PN 10, přivařovací příruba - montáž	ks	1,000	360,00	360,00
176	422	422000013R	přivařovací příruba DN 80, PN 10-dodávka	ks	1,000	290,00	290,00
177	R	230032031	Prostupové těsnění pryžovými segmenty DN 150 do vrtaného otvoru o průměru 150 mm - montáž	ks	2,000	620,00	1240,00
178	522	52200016R	prostupové těsnění pryžovými segmenty DN 150 - dodávka	ks	2,000	5000,00	10000,00
179	R	23003290	Kotevní materiál (objímky, třmeny a konzoly) - montáž	ks	4,000	430,00	1720,00
180	522	52200017R	kotevní materiál - nerez objímky-dodávka	ks	4,000	180,00	720,00
181	R	230130177	Oblouk přivařovací DN 80, 90°, mat. nerez - 17 240 - montáž	ks	4,000	440,00	1760,00
182	422	422000080	přírubové koleno DN 80/90°, mat. nerez - 17 240-dodávka	ks	1,000	200,00	200,00
183	422	422000078	přírubové patkové koleno DN 80/90°, mat. nerez - 17 240-dodávka	ks	1,000	200,00	200,00
184	422	422000079	važené koleno DN 80/45°, mat. nerez - 17 240-dodávka	ks	2,000	200,00	400,00
185	R	230140047	Potrubí DN 80 , mat. nerez - 17 240 - montáž	m	11,000	560,00	6160,00
186	422	422000071	Potrubí DN 80, mat. nerez - 17 240 - dodávka	m	11,000	450,00	4950,00
187	923	230140053	Potrubí DN 100 , mat. nerez - 17 240 - montáž	m	4,000	520,00	2080,00
188	422	422000072	Potrubí DN 100 , mat. nerez - 17 240 - dodávka	m	4,000	550,00	2200,00
189	422	422000073	F -kus nerez DN 100 -dl.0,5 m - dodávka	ks	1,000	510,00	510,00
190	R	230140177	Oblouk přivařovací DN 100, 90°, mat. nerez - 17 240 - montáž	ks	2,000	550,00	1100,00
191	422	422000081	přírubové koleno DN 100/90°, mat. nerez - 17 240-dodávka	ks	2,000	220,00	440,00
192	R	230140177	Příruba přivařovací DN 100, PN 10, mat. nerez - 17 240 - montáž	ks	2,000	480,00	960,00
193	422	422000011R	příruba přivařovací DN 100, PN 10, mat. nerez - 17 240 - dodávka	ks	2,000	320,00	640,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

ZADÁNÍ D11

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz
Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Tvořihráz

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	385000,00
-------------	---	------------------

194	R	011314000	Archeologický dohled	kom pl.	1,000	20000,00	20000,00
195	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kom pl.	1,000	125000,00	125000,00
196	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kom pl.	1,000	100000,00	100000,00
197	R	012403000	Kartografické práce - Zhotovení geometrického plánu v počtu výtisků dle vlastníků pozemků	...	1,000	60000,00	60000,00
198	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kom pl.	1,000	10000,00	10000,00
199	R	013255000	Náhrada škod	kom pl.	1,000	50000,00	50000,00
200	R	013256000	Komplexní zloušky, zprovoznění vodovodního přivaděče - Únanov-Tvořihráz	kom pl.	1,000	20000,00	20000,00

VRN3	Zařízení staveniště	100000,00
-------------	----------------------------	------------------

201	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	kom pl.	1,000	100000,00	100000,00
-----	---	-----------	--------------------------------	---------	-------	-----------	-----------

VRN4	Inženýrská činnost	20000,00
-------------	---------------------------	-----------------

202	R	049002000	Ostatní inženýrská činnost - zhotovení doplňku Provozního řádu	kom pl.	1,000	20000,00	20000,00
-----	---	-----------	--	---------	-------	----------	----------

VRN7	Provozní vlivy	15000,00
-------------	-----------------------	-----------------

203	R	071203000	Provoz dalšího subjektu - součinnost provozovatele	kom pl.	1,000	15000,00	15000,00
-----	---	-----------	--	---------	-------	----------	----------

Celkem

12 985 690,91 Kč

15 712 686,00 Kč

2 726 995,09 Kč

HARMONOGRAM

Stavba: Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz

Firma: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

	XI	XII	I	II
Převzetí díla				
Armaturní šachta vč. vystrojení				
Úsek č.1				
Úsek č.2				
Úsek č.3				
Příloška vodovodu Pe 100RC pluhování úseku č.4				

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**
- ▶ IČO: **29366186**
- ▶ adresa sídla **Popice 11, 66902 Znojmo**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603630423**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 8. 8. 2024 do 7. 8. 2025**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **20 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **200 000 Kč**.

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **1 000 000 Kč**.

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Brně dne 13.08.2024

Sylva
Sekaninová

Digitálně podepsal
Sylva Sekaninová
Datum: 2024.08.13
13:40:56 +02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele
Sylva Sekaninová
Underwriter asistent

Bc. Petr
Žufan

Digitálně podepsal
Bc. Petr Žufan
Datum: 2024.08.13
14:05:00 +02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele
Bc. Petr Žufan
Underwriter flotila / NŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN020YUUV

Spisová značka: SMUZN 16050/2022 ŽP/And

Číslo jednací: MUZN 133342/2022

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivan Andel

Telefon: 515 216 417, 739389081

E-mail: ivan.andel@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 7.11.2022



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v řízení vedeném dle § 115 vodního zákona, vydává Zájmovému sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojensko, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla a tím schvaluje stavební záměr „Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v obci Únanov, katastrální území Únanov parc.č. 2506/1, 2506/2, 5001, 5114, 5115, 5116, 5117, 5138, 5139, 5140, 5142, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 6244, 6267 a v obci Tvořihráz, katastrální území Tvořihráz parc.č. 177/1, 177/50, 1576/1, 1576/2, 1581/6, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1621/1, 1621/2, 1621/17, 1621/51, 1621/104, 1621/175, 1636/7, 1638/47, 1693/7, 1697/4, 1694/9, ve vodním útvaru Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje (DYJ_0270), IDVT 10206143 Únanovka a 10207623 bezejmenný tok, číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0360-1-00 – Únanovka a číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0290-2-00 – Jevišovka, podle projektové dokumentace vypracované v únoru 2022 Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, zakázka číslo 22027.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu	SV Znojmo
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací
Počet napojených obcí	1

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 – Vodovodní přivaděč

SO 02 – Přeložka vodovodu

SO 01 – Vodovodní přívaděč

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadu	5549,10 m
Jmenovitá světlost řadu	DN100
Vodovodní přívaděč	PE 100 RC 110 × 6,6 mm – 5549,10 m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	V-1 X = 1188257,67, Y = 641293,59 V-317 X = 1187602,23, Y = 636375,71

SO 02 – Přeložka vodovodu

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadu	12,70 m
Jmenovitá světlost řadu	DN160 mm
Vodovodní řad „V1“	PE 100 RC 180 × 10,7 mm – 12,70 m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	P-1 X = 1187601,05, Y = 636375,50 P-3 X = 1187592,24, Y = 636370,31

Účel stavby vodního díla: zásobování obyvatelstva pitnou vodou

MěÚ Znojmo OŽP k provedení a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozují spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNET Služby s.r.o., je nutné vytýčit trasy těchto vedení příslušným provozovatelem. Práce v ochranném pásmu těchto vedení je nutné provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapěťového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky uvedené ve společném stanovisku ZSO Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. č. j. 1766/15/22 ze dne 18.05.2022:
 - Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení sítí ve správě VAS a.s. kanalizace a kanalizačních přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek. Při tomto vytýčení bude předloženo souhlasné stanovisko VAS k použitému materiálu, strojům a zařízením. Bez tohoto souhlasného stanoviska nebude provedeno vytýčení inženýrských sítí ve správě VAS.
 - Výstavba vodovodních potrubí bude prováděna dle standardů VAS, divize Znojmo. Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti nově budované vodovodní sítě budou v materiálové provedení odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a budou opatřeny těžkou protikorozní ochranou dle GSK. Na vodovod bude použito vodovodní potrubí: PE 100 RC se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, které musí odpovídat EX 122201, DIN 8074/8075 a PAS 1075. Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování neodstraňuje.
 - Převážná většina prací na přeložkách vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů a bude tedy na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem vodovodní sítě.

- Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku.
 - Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem a kanalizací (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod a kanalizaci apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku.
 - Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování odběratelů vodou si zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 20 dní předem) dohodne s provozovatelem vodovodu. Všechny náklady na odstávky vodovodu, manipulace na vodovodní síti, vypouštění odstavovaných úseků pitnou vodou, odkalení odstavených úseků včetně dezinfekce a měření kvality vody, včetně médií, bude hradit zhotovitel a tyto náklady si objedná u provozovatele vodovodní sítě a musí s nimi počítat v rozpočtu na předmětnou akci.
 - Vodovodní řad bude možné přepojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nově provedeném vodovodním potrubí.
 - V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu vodovodu a kanalizací na kontrolní dny a tlakovou zkoušku vodovodu. Termín tlakové zkoušky bude domluven min. 3 dny předem a do tohoto termínu bude hotovo kladečské schéma skutečného provedení tlakovaného úseku. Toto kladečské schéma bude předloženo zástupci provozovatele.
 - Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo. Toto stanovisko bude vydáno po doložení příslušných dokladů.
 - Investor stavby technické infrastruktury (vodovod) zajistí bezodkladné předání dat a textového pasportu příslušnému úřadu územního plánování (podle §27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Při předání majetku bude součástí dokladů potvrzení, že textový pasport a data byly předány úřadu územního plánování.
4. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 55488/2021/ZN/HOK ze dne 29.09.2021:
- Veškeré použité výrobky a materiály pro prodloužení vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Na KHS JmK bude předložen rozbor vody v kráceném rozsahu z opravované části vodovodu dle § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Před uvedením stavby do trvalého provozu bude na KHS JmK předložen ke schválení návrh provozního řádu dle §3c zákona č. 258/2000 Sb.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic JmK č.j. 16845/2021 ze dne 24.08.2021:
- Zásah na silnici II/399 bude proveden bezvýkopovou technologií-horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem o celkové délce 19,0m. Potrubí bude uloženo do chráničky a to v min. hloubce 1,5m pod niveletu vozovky. Křížení bude vedeno kolmo k ose komunikace. Povrch vozovky nebude dotčen. Startovací a cílová jáma protlaku pro vodovod bude umístěna mimo pozemek JmK.
 - Dále dojde k uložení vodovodního řadu podél silnice II/39918 o celkové délce 115,0m. Potrubí bude uložena na hranici pozemku, za vnější hranou příkopu. Potrubí bude uloženo do chráničky a to v min. hloubce 1,5m pod niveletu vozovky. Pozemek bude uveden do původního stavu.
 - O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován příslušný silniční inspektor.
 - Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepiše zástupce SÚS JmK s investorem stavby, popř. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JmK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděcích prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby.
 - Pokud realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR a SÚS JmK.

- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí, propustků a silničních příkopů v důsledku provádění předmětné stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
 - V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
 - Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věčné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí.
6. Budou splněny podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice k umístění inženýrských sítí a jiných vedení - Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, č.j. MUZN 197668/2021 ze dne 03.11.2021
 7. Stavebník v součinnosti se zhotovitelem vypracují harmonogram prací a vlastníkům dotčených pozemků 21 dní předem písemně oznámí zahájení prací na předmětných pozemcích. Pozemky budou protokolárně předány před zahájením prací a po dokončení prací. Případné škody budou projednány s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků.
 8. Budou splněny podmínky pro vytýčení, křížení a souběh vedení uvedené v příslušném souhlasu vydaným dotčenými správci a vlastníky technické infrastruktury.
 9. Budou splněny podmínky uvedené v příslušných závazných stanoviscích a souhlasech vydaných dotčenými orgány státní správy.
 10. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2030.
 11. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), obdržel dne 11.05.2022 žádost stavebníka: Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemska, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo zastoupené Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno o vydání povolení k provedení vodního díla „**Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvořihráz**“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v obci Únanov, katastrální území Únanov parc.č. 2506/1, 2506/2, 5001, 5114, 5115, 5116, 5117, 5138, 5139, 5140, 5142, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 6244, 6267 a v obci Tvořihráz, katastrální území Tvořihráz parc.č. 177/1, 177/50, 1576/1, 1576/2, 1581/6, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1621/1, 1621/2, 1621/17, 1621/51, 1621/104, 1621/175, 1636/7, 1638/47, 1693/7, 1697/4, 1694/9, ve vodním útvaru Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje (DYJ_0270), IDVT 10206143 Únanovka a 10207623 bezejmenný tok, číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0360-1-00 – Únanovka a číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0290-2-00 – Jevišovka.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žádost byla posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, a ustanovení § 109 a násl. stavebního zákona. MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení.

MěÚ Znojmo OŽP upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona) a určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek účastníků řízení a důkazů do 18.07.2022. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebylo přihlédnuto.

Účastník řízení mohl uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení měl ve svých námitkách uvádět skutečnosti, které zakládaly jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračovaly rozsah uvedený ve větě první, nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 1 stavebního zákona). K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, rovněž nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 2 stavebního zákona).

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Podklady rozhodnutí byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP pod sp. zn. SMUZN 16050/2022 ŽP/And, účastníci mohli nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.30 hod. do 15.30 hod. (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dveře č. 414. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí bylo možné od 20.07.2022 do 27.07.2022. MěÚ Znojmo OŽP sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 a násl. stavebního zákona.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- plná moc
- Územní rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 20397/2022 ze dne 16.02.2022
- sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 20397/2022 ze dne 23.03.2022
- souhlas dle §15 – Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 58772/2022 ze dne 19.04.2022
- Obec Únanov a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Jihomoravský kraj, zast. odbor majetkový a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 19.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Statek Únanov, spol. s r.o. a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 (p.č. 5117, 5145 – k.ú. Únanov) a souhlas vlastníka dle §184
- Statek Únanov, spol. s r.o. a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 (p.č. 5148 – k.ú. Únanov) a souhlas vlastníka dle §184
- ČR – Státní pozemkový úřad a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 22.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Agroservis, 1.zemědělská a.s. Višňové a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Leo Dvořák a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Antonín Valášek a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Aleš Holler a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Ing. Josef Dvořák a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Ing. Theodor Dvořák a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Vilém Dvořák a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Pavel Fila a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Josef Janda a Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 08.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184

- Mgr. Eva Potužníková a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Ing. Olga Raabová a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Tikovská Marcela a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Vejchodová Jitka a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Vojtěchová Hana a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Klášter dominikánů Znojmo a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 24.09.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- souhlas Lesy ČR, lesní správa Znojmo – č.j. LCR149/001900/2021 ze dne 20.9.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- Obec Tvoříhráz a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- AGRA Horní Dunajovice a.s. a Vodovody a kanalizace Znojemska – Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 09.11.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- vyjádření ke stavbě - AGRA Horní Dunajovice a.s. – ze dne 1.9.2021
- stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (Natura2000) – č.j. JMK142153/2021 ze dne 04.10.2021
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP- č. j. MUZN 158300/2021 ze dne 13.09.2021
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP- odpady- č. j. MUZN 160057/2021 ze dne 09.09.2021
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP- orgán státní správy lesů - č. j. MUZN 159145/2021 ze dne 08.09.2021
- souhlas s návrhem trasy podzemního vedení - MěÚ Znojmo OŽP, ochrana ZPF – č. j. MUZN 188688/2021 ze dne 11.11.2021
- závazné stanovisko č. 753/2021 MěÚ Znojmo, orgán územního plánování - č.j. MUZN 158121/2021 ze dne 05.10.2021
- vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 154126/2021 ze dne 30.09.2021
- závazné stanovisko k provedení stavby v ochranném pásmu silnice - MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 180876/2021 ze dne 07.10.2021
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice k umístění inženýrských sítí a jiných vedení - MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 197668/2021 ze dne 03.11.2021
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor dopravy č.j. 207518/2021 ze dne 23.11.2021
- stanovisko Správy a údržby silnic JmK - č.j. 16845/2021 ze dne 24.8.2021
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JmK – č.j. HSBM-6435-2/2021 ze dne 13.10.2021
- souhlas Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně – č.j. KHSJM 55488/2021/ZN/HOK ze dne 29.09.2021
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů – Sp.zn. 121126/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 15.11.2021
- společné stanovisko ZSO Vodovody a kanalizace Znojemska a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. č. j. 1766/15/22 ze dne 18.05.2022
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5002497155 ze dne 08.11.2021
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5002497176 ze dne 29.11.2021
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. J13923-27048237 ze dne 09.11.2021
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26149615 ze dne 08.11.2021
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26149620 ze dne 08.11.2021
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 847037/21 ze dne 12.11.2021
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 847073/21 ze dne 08.11.2021
- vyjádření ČEPS, a.s., – č.j. 0002/2021/CEPS ze dne 08.11.2021
- vyjádření ČEPS, a.s., – č.j. 0006/2021/CEPS ze dne 08.11.2021
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E55761/21 ze dne 08.11.2021
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E55766/21 ze dne 08.11.2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910186271356849 ze dne 08.11.2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910186271356857 ze dne 08.11.2021

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis stavby:

Z důvodu nevyhovující kvality jímané podzemní vody v obci Tvoříhráz (vysoký obsah dusitanů) je nutno řešit změnu zdroje pitné vody pro obec Tvoříhráz. Stavba řeší výstavbu vodovodního přívaděče o celkové délce 5549,10m, z materiálu PE 100RC 110x6,6mm SDR17 se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, které musí odpovídat EX 122201, DIN 8074/8075 a PAS 1075. Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování neodstraňuje. Přívaděč bude napojen na skupinový vodovod Znojmo (SV Znojmo). Napojení bude provedeno na stávající přívaděč Únanov-Plaveč (DN160) v extravilánu obce Únanov. V místě napojení navrhovaného přívaděče na stávající vodovodní potrubí bude vybudována armaturní šachta vč. vystrojení - 3,10 x 2,70 m, hl. 3,10m. Vodovodní přívaděč je veden převážně v polních pozemcích podél krajské komunikace II/39918, jednou bezvýkopově kříží komunikaci II/399. Na navrženém vodovodním potrubí budou pro nezbytné provozní účely osazeny podzemní hydranty - vzdušníky, kalníky a sekční uzávěry. V místě vodojemu Tvoříhráz je navržena vynucená přeložka stávajícího vodovodu LT DN 150 (12,7m). Navrhovaným přívaděčem bude voda gravitačně přivedena do zemního vodojemu Tvoříhráz 100m³ s max. hladinou 268,00m n.m. Obec Únanov je zásobována ze zemního vodojemu Únanov 150m³, s max. hladinou 345,2m n.m. Prostřednictvím vodojemu Únanov jsou dále zásobeny pitnou vodou obce Plaveč a Výrovce. Stavba vodovodního přívaděče bude realizována v parcelách katastrálních území Únanova a Tvoříhráze. Stavba vodovodního přívaděče nemá žádné vazby na jiné související stavby.

Stavba vodovodu je v rámci možností vedena především v nepevněných plochách, částečně v místních komunikacích a částečně v silnici II/399.

Stavba není členěna na stavební objekty, stavba sestává z:

- vodovodní přívaděč - PE 100RC 110x6,6mm SDR17 o celkové délce 5549,10m,
- armaturní šachta vč. vystrojení - 3,10 x 2,70 m, hl. 3,10m
- přeložka vodovodu - PE 100RC 180x10,7 mm SDR17, o celkové délce 12,70m

Ochrana potrubí proti porušení je navržena z výstražné folie modré barvy s nápisem „Pozor vodovod“ uložené do záspy 30cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím bude uložen identifikační vodič.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace vypracované v únoru 2022 VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šíkola, ČKAIT 1006599, zakázka číslo 22027.

2. K záměru stavby byla vydána kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:

- Územní rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 20397/2022 ze dne 16.02.2022
- sdělení o nabytí právní moci územního rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 20397/2022 ze dne 23.03.2022
- souhlas dle §15 - Městský úřad Znojmo, odbor výstavby č.j. MUZN 58772/2022 ze dne 19.04.2022
- souhlas Lesy ČR, lesní správa Znojmo - č.j. LCR149/001900/2021 ze dne 20.9.2021 a souhlas vlastníka dle §184
- stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (Natura2000) - č.j. JMK142153/2021 ze dne 04.10.2021
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP- č. j. MUZN 158300/2021 ze dne 13.09.2021
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP- odpady- č. j. MUZN 160057/2021 ze dne 09.09.2021
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP- orgán státní správy lesů - č. j. MUZN 159145/2021 ze dne 08.09.2021
- souhlas s návrhem trasy podzemního vedení - MěÚ Znojmo OŽP, ochrana ZPF - č. j. MUZN 188688/2021 ze dne 11.11.2021
- závazné stanovisko č. 753/2021 MěÚ Znojmo, orgán územního plánování - č.j. MUZN 158121/2021 ze dne 05.10.2021
- vyjádření MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 154126/2021 ze dne 30.09.2021
- závazné stanovisko k provedení stavby v ochranném pásmu silnice - MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 180876/2021 ze dne 07.10.2021
- rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice k umístění inženýrských sítí a jiných vedení - MěÚ Znojmo, odboru dopravy - č.j. MUZN 197668/2021 ze dne 03.11.2021
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí - Městský úřad Znojmo, odbor dopravy č.j. 207518/2021 ze dne 23.11.2021
- stanovisko Správy a údržby silnic JmK - č.j. 16845/2021 ze dne 24.8.2021
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JmK - č.j. HSBM-6435-2/2021 ze dne 13.10.2021

- souhlas Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně – č.j. KHSJM 55488/2021/ZN/HOK ze dne 29.09.2021
 - závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů – Sp.zn. 121126/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 15.11.2021
3. K záměru stavby byla vydána stanoviska a vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury:
- - společné stanovisko ZSO Vodovody a kanalizace Znojensko a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. č. j. 1766/15/22 ze dne 18.05.2022
 - vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5002497155 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5002497176 ze dne 29.11.2021
 - vyjádření EG.D, a.s. – č. j. J13923-27048237 ze dne 09.11.2021
 - vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26149615 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26149620 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření CETIN a.s. – č. j. 847037/21 ze dne 12.11.2021
 - vyjádření CETIN a.s. – č. j. 847073/21 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření ČEPS, a.s., – č.j. 0002/2021/CEPS ze dne 08.11.2021
 - vyjádření ČEPS, a.s., – č.j. 0006/2021/CEPS ze dne 08.11.2021
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E55761/21 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E55766/21 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910186271356849 ze dne 08.11.2021
 - vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910186271356857 ze dne 08.11.2021
4. Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s §94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:
- stavebník - Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojensko, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo,
v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
 - vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou
Jihomoravský kraj, zast. odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, AGRA Horní Dunajovice a.s., AGROSERVIS, Klášter dominikánů Znojmo, Statek Únanov, spol. s r.o., Státní pozemkový úřad, Dvořák Josef, Dvořák Leo, Dvořák Theodor, Dvořák Vilém, Fila Pavel, Holler Aleš, Janda Josef, Potužníková Eva, Raabová Olga, Ing., Tikovská Marcela, Valášek Antonín, Vejchodová Jitka, Vojtěchová Hana,
 - vlastníci a provozovatelé sítí technické infrastruktury: EG.D, a.s., CETIN, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojensko, Vodárenská akciová společnost, a.s., Obec Tvořihráz, Obec Únanov, Jihomoravský kraj - Správy a údržby silnic JmK,
 - vlastníci sousedních pozemků a pozemků dotčených manipulačním pruhem stavby:
- v k.ú. Únanov parc.č. : 5118, 5119, 5120, 5121/1, 5121/2, 5122, 5144, 6243, 6266

- v k.ú. Tvořihráz parc.č. : 177/46, 177/48, 177/49, 177/51, 1570, 1317, 1621/5, 1621/25, 1621/7, 1621/43, 1621/55, 1621/61, 1621/64, 1621/65, 1621/66, 1621/67, 1621/68, 1621/69, 1621/70, 1621/72, 1621/75, 1621/76, 1621/90, 1621/91, 1621/92, 1621/93, 1621/94, 1621/95, 1621/97, 1621/99, 1621/100, 1621/106, 1621/108, 1621/111, 1621/112, 1621/113, 1621/114, 1621/116, 1621/117, 1621/118, 1621/119, 1621/121, 1621/124, 1621/125, 1621/127, 1621/128, 1621/132, 1621/133, 1621/136, 1621/137, 1621/138, 1621/139, 1621/140, 1621/141, 1621/142, 1621/143, 1621/144, 1621/145, 1621/146, 1621/147, 1621/148, 1621/149, 1621/150, 1621/152, 1621/153, 1621/154, 1621/155, 1621/156, 1621/157, 1621/158, 1621/159, 1621/160, 1621/161, 1621/164, 1621/165, 1621/166, 1621/167, 1621/169, 1621/170, 1621/172, 1621/173, 1621/180, 1621/181, 1621/185, 1621/187, 1621/189, 1621/190, 1636/6, 1636/8, 1636/10, 1638/8, 1638/9, 1638/15, 1638/16, 1638/18, 1638/20, 1693/2, 1693/8, 1693/9, 1694/1, 1694/3, 1694/4, 1694/6, 1694/7, 1694/8, 1694/10, 1697/2,
5. Vlastnictví pozemků přímo dotčených stavbou ověřil MěÚ Znojmo OŽP dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
6. Správní poplatek, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 17.06.2022.

7. Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení podal připomínku Ing. Jiří Pevný, jednatel společnosti Statek Únanov, spol. s r.o.: „*Požadujeme jako vlastník pozemku parc.č. 5145 v k.ú. Únanov, aby objekt vzdušníku vč. betonové skruže byl na výše uvedené parcele umístěn v maximální míře 50%, zbývající část bude umístěna na sousedním pozemku.*“

Stanovisko MěÚ OŽP k výše uvedené připomínce:

Námítka je bezpředmětná, vzdušník H2-V/AUT se na pozemku parc.č. 5145 v k.ú. Únanov nenachází, je umístěn na sousedním pozemku parc.č. 5146 v k.ú. Únanov. Vlastník pozemku parc.č. 5146 v k.ú. Únanov dle §184a zákona 183/2006 Sb. souhlasí s umístěním vzdušníku H2-V/AUT na svém pozemku parc.č. 5146 v k.ú. Únanov.

MěÚ Znojmo OŽP v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a že provedením stavby za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

8. Další námítky nebo připomínky proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby nebyly vzneseny. Podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Proto MěÚ Znojmo OŽP rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení stavebníka

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu (§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona).
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

5) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu kužívání vodního díla bude doloženo povolení k provozování vodovodu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. František Hušek, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou:

1. Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemska, IDDS: mfcan8a
2. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
3. Obec Tvořihráz, IDDS: en5a2rv s žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
4. Obec Únanov, IDDS: 4exbk8a s žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. CETIN a. s., IDDS: qa7425t
8. AGRA Horní Dunajovice a.s., IDDS: ycmcmptu
9. AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, IDDS: 6utenyt
10. Jihomoravský kraj, odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje IDDS: x2pbqzq
11. Klášter dominikánů Znojmo, IDDS: npmv9aj
12. Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfsn
13. Statek Únanov, spol. s r.o., IDDS: yik38wy
14. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
15. DVORÁK JOSEF, Zimní 481/16, 66904 Znojmo
16. DVORÁK LEO, Studentská 952/1, 66902 Znojmo
17. DVORÁK THEODOR, Coufalova 1245/21, 66902 Znojmo
18. DVORÁK VILÉM, Podolská 2991/46, 62800 Brno
19. FILA PAVEL, Alšova 985/8, 66902 Znojmo
20. HOLLER ALEŠ, Únanov 158, 67131 Únanov
21. JANDA JOSEF, Únanov 338, 67131 Únanov
22. POTUŽNÍKOVÁ EVA, Mgr., Hůrky 40, 37833 Nová Bystřice
23. RAABOVÁ OLGA, Ing., Slatinská 3902/31, 63600 Brno
24. TIKOVSKÁ MARCELA, Čtvrtě 322/12, 63400 Brno
25. VALÁŠEK ANTONÍN, Náves 48, 67132 Plaveč
26. VEJCHODOVÁ JITKA, Pod Soudním vrchem 2568/4, 66902 Znojmo
27. VOJTĚCHOVÁ HANA, Čechova 1241, 67602 Moravské Budějovice

Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Vlastníci sousedních pozemků:

- v k.ú. Únanov: parc.č. : 5118, 5119, 5120, 5121/1, 5121/2, 5122, 5144, 6243, 6266
- v k.ú. Tvořihráz: parc.č. : 177/46, 177/48, 177/49, 177/51, 1570, 1317, 1621/5, 1621/25, 1621/7, 1621/43, 1621/55, 1621/61, 1621/64, 1621/65, 1621/66, 1621/67, 1621/68, 1621/69, 1621/70, 1621/72, 1621/75, 1621/76, 1621/90, 1621/91, 1621/92, 1621/93, 1621/94, 1621/95, 1621/97, 1621/99, 1621/100, 1621/106, 1621/108, 1621/111, 1621/112, 1621/113, 1621/114, 1621/116, 1621/117, 1621/118, 1621/119, 1621/121, 1621/124, 1621/125, 1621/127, 1621/128, 1621/132, 1621/133, 1621/136, 1621/137, 1621/138, 1621/139, 1621/140, 1621/141, 1621/142, 1621/143, 1621/144, 1621/145, 1621/146, 1621/147, 1621/148, 1621/149, 1621/150, 1621/152, 1621/153, 1621/154, 1621/155, 1621/156, 1621/157, 1621/158, 1621/159, 1621/160, 1621/161, 1621/164, 1621/165, 1621/166, 1621/167, 1621/169, 1621/170, 1621/172, 1621/173, 1621/180, 1621/181, 1621/185, 1621/187, 1621/189, 1621/190, 1636/6, 1636/8, 1636/10, 1638/8, 1638/9, 1638/15, 1638/16, 1638/18, 1638/20, 1693/2, 1693/8, 1693/9, 1694/1, 1694/3, 1694/4, 1694/6, 1694/7, 1694/8, 1694/10, 1697/2,

DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

28. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
29. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
30. MěÚ Znojmo, OŽP - státní správa lesů, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
31. MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
32. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
33. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
34. Správa a údržba silnic JmK, IDDS: k3nk8e7
35. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, IDDS: hjyaavk

NA VĚDOMÍ:

36. MěÚ Znojmo, odbor výstavby, Obrokova 2/10, 669 02 Znojmo

Seznam poddodavatelů

Příloha ZD č. 6

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a dle dokumentu „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu životní prostředí pro období 2021-2027“		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]														
„Zajištění kvality pitné vody pro obec Tvoříhráz“																		
1.	<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>TRASKO BVT, s.r.o.</td></tr><tr><td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td>Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov</td></tr><tr><td>IČ:</td><td>060 20 666</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td>Ing. Štěpán Leitner</td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>KS Brno, C 99562</td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td>775738244</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>S.Leitner@trasko.cz</td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TRASKO BVT, s.r.o.	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov	IČ:	060 20 666	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Štěpán Leitner	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C 99562	Tel./fax:	775738244	E-mail:	S.Leitner@trasko.cz	část prací na pluhování potrubí	5	ANO
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TRASKO BVT, s.r.o.																	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov																	
IČ:	060 20 666																	
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Štěpán Leitner																	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C 99562																	
Tel./fax:	775738244																	
E-mail:	S.Leitner@trasko.cz																	
2.	<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>AQUASYS spol.s r.o.</td></tr><tr><td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td>Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou</td></tr><tr><td>IČ:</td><td>25344447</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td>Ing. Radek Lunzar</td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>KS Brno, C26547</td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td>607113943</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>lunzar@aquasys.cz</td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AQUASYS spol.s r.o.	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou	IČ:	25344447	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Radek Lunzar	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C26547	Tel./fax:	607113943	E-mail:	lunzar@aquasys.cz	část prací na pokládce potrubí	5	ANO
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AQUASYS spol.s r.o.																	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou																	
IČ:	25344447																	
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Radek Lunzar																	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C26547																	
Tel./fax:	607113943																	
E-mail:	lunzar@aquasys.cz																	
3.	<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>Geodetická kancelář ZNOGEO s.r.o.</td></tr><tr><td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td>Resslova 1864/1, Znojmo</td></tr><tr><td>IČ:</td><td>25551496</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td>Jan Vítoň</td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>KS Brno, C32826</td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td>777260500</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>info@znogeo.cz</td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Geodetická kancelář ZNOGEO s.r.o.	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Resslova 1864/1, Znojmo	IČ:	25551496	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jan Vítoň	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C32826	Tel./fax:	777260500	E-mail:	info@znogeo.cz	geodetické služby	2	ANO
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Geodetická kancelář ZNOGEO s.r.o.																	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Resslova 1864/1, Znojmo																	
IČ:	25551496																	
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jan Vítoň																	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, C32826																	
Tel./fax:	777260500																	
E-mail:	info@znogeo.cz																	
<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>VAE CONTROLS, s.r.o.</td></tr></table>		Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VAE CONTROLS, s.r.o.															
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VAE CONTROLS, s.r.o.																	

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nam. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava	přenosy dat	1	NE
IČ:	48390470			
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddávatele:	Martin Jedlička			
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, C6037			
Tel./fax:	724558296			
E-mail:	jiri.kaspavec@vaecontrols.cz			