



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Zruč nad Sázavou

Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov
002 31 801
CZ-00231801
Mgr. Martinem Hujerem, starostou
Česká spořitelna
443549369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Hujer
kontaktní spojení – telefon: +420 724 503 023 e-mail: starosta@mesto-zruc.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Bažant, PhD.
kontaktní spojení – telefon: +420 724 503 023; e-mail: baza.baza@atlas.cz

Zhotovitel:

GARDENLINE s.r.o.

se sídlem podnikání:

Šeříková 405/13, Litoměřice PSČ: 412 01

IČ:

272 63 827

DIČ:

CZ27263827

zastoupený:

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 214 35

bankovní spojení, číslo účtu:

Komerční banka a.s., 107-1361330237/0100

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele
ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Náprstek

kontaktní údaje: telefon: +420 777104955, e-mail: milos.naprstek@garden-line.eu
osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech technických:

Ing. Olga Strnadová

kontaktní údaje: telefon: +420 777 104 991, e-mail: olga.strnadova@garden-line.eu

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou**. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací stejnojmenného projektu podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické

dokumentaci vedené pod názvem Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi ke dni 6. 9. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/6.5.00/11.11694. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace služby a dalších činností (dále jen „dílo“), které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Předmětem veřejné zakázky je realizace výše uvedeného projektu. Projekt komplexně řeší systém zelených ploch uvnitř zastavěného území Zruče nad Sázavou. Je zaměřen na obnovu krajinných struktur v sídle a jeho organického navázání na okolní krajinu. Snaží se eliminovat negativní dominanty, které se projevují v celooobecní siluetě. Do obnovy veřejné zeleně jsou zahrnuty památkově chráněné části města v okolí zručského zámku silně narušené vichřicí. Projekt různými opatřeními podporuje zvyšování biodiverzity v zastavěném území a vytváří nové biotopy pro uplatnění zvláště chráněných a ohrožených druhů. Celkově řeší 11 samostatných částí - Zámecký park, Lesopark, Sad míru, Park Tomáše Bati, Lipová ulice, Na pohoří, Malostranské náměstí, Vekenda, Niva Sázavy I., Nádražní ulice a Niva Sázavy II. na pozemcích v majetku Objednatele.
- 2.3. Součástí projektu je zajištění prvotní údržby do „stavu schopného předání“ (viz. ČSN DIN). To představuje nutnou údržbu cca 3 měsíce po založení. V tomto období bude prováděna pravidelná zálivka, odplevelení a přihnojení trávníků, udržování bezplevelného stavu keřových skupin, případně provedení výchovného řezu u dřevin. Taktéž bude provedena výměna uhynulých dřevin.
- 2.4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden dle projektové dokumentace zpracované Ing. Václavem Bažantem, PhD., Přehvozdí 13, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, tel.: 724 50 30 23; e-mail: baza.baza@atlas.cz, vyhotovení: květen/2011.
- 2.5. Předmětná projektová dokumentace a další dokumenty specifikující předmět plnění této Smlouvy jsou uvedeny v Technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace související veřejné zakázky (viz. příloha č. 2 této Smlouvy).
- 2.6. Zhotovitel se s předmětnou technickou dokumentací před podpisem této Smlouvy detailně seznámil.
- 2.7. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla. Ledaže Zhotovitel prokáže, že určité činnosti nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení služby a celého díla. V

takovém případě bude postupováno v souladu s ustanovením odst. 2.8 této Smlouvy.

- 2.8. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit a projednat s ním veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit, nebo snížit, cenu díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s prováděním a předáním díla.

3.

Doba zhotovení díla, dílčí plnění

- 3.1. Zhotovitel předá Objednateli dílo po jeho kompletním dokončení. Zhotovitel bude zároveň v průběhu plnění dokončovat dílo v jednotlivých krocích v souladu s předloženým Harmonogramem realizace plnění, na které bude oprávněn navazovat dílčí čtvrtletní fakturace. Termíny dokončení jednotlivých částí budou Zhotovitelem stanoveny vždy ke konci každého čtvrtletí, počítáno od měsíce, ve kterém bude předáno místo plnění Objednatelem Zhotoviteli k realizaci díla. Smluvní strany ujednaly postup plnění Zhotovitelem v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky. Ukončení každé takové části podléhá schválení Objednatele. Rozsah a termín dokončení každé jednotlivé části bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem a bude považována za dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za ukončené kontrolou na místě a schválením Objednatele. Schválení dokončení Objednatelem není považováno za převzetí dílčího plnění, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele místa plnění, a to protokolárně a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele k předání a převzetí místa plnění. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí míst plnění v bezprostřední návaznosti na prokazatelné a závazné obdržení související dotace v předpokládaném termínu do konce prvního pololetí 2013. Objednatel bude průběžně Zhotovitele na základě Zhotovitelem vzneseného dotazu informovat o postupu vedoucím k obdržení dotace.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění nejpozději do deseti pracovních dnů od převzetí místa plnění od Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění díla).
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn předat kompletně dokončené dílo v kratším než sjednaném termínu, Objednatel je povinen celé dílo od Zhotovitele v tomto termínu převzít za podmínek a způsobem dále uvedenými.
- 3.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě nejpozději do **30. 11. 2014** včetně odstranění vad a nedodělků.
- 4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně odvede objednanou službu podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu

- umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým dodávaná služba a potřebné činnosti souvisí. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, kterými jsou zejména certifikáty k bezpečnostním vazbám a pokyny k následné péči.
- 4.3. O předání celého dokončeného předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Povinnost připravit zápis o předání a převzetí díla je na straně Zhotovitele, Objednatel má právo do připravené ho zápisu o předání a převzetí díla doplňovat dle potřeby. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. Dokončení dílčích plnění dle ust. 3.1 této Smlouvy bude zaznamenáno a schváleno formou zápisů o dokončení dílčích plnění obdobných zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platby za jednotlivá dílčí plnění budou provedeny v návaznosti na dokončení dílčích plnění Objednatel a dle faktur vyhotovených a zaslaných Zhotovitelem Objednateli.
- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí kompletně dokončeného předmětu plnění, resp. schválení dokončení dílčích etap. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i ty vady a nedodělků, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělků neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí: 6 150 636,- Kč bez DPH
(slovy: šestmilionů stopadesát tisíc šestsetřicet šest korun českých)
1 291 634,- Kč DPH
7 442 270,- Kč včetně DPH
- 5.1. Cena díla uvedená v odst. 5.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.2. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.3. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek

a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny a jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne výhradně v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel provádí v předpokládané čtvrtletní frekvenci fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedených a Objednatelům převzatých dílčích plnění dle čl. 3. této Smlouvy a Objednatelům budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o dokončení dílčích plnění podepsanými oběma smluvními stranami. Přílohou předložených faktur bude vždy rozpočet obsahující seznam odvedených činností, dodaných výrobků (sazenic, výpěstků apod.) a materiálu včetně jednotkových cen a ceny celkové za dílčí plnění.
- 6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou) nebo je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.6. Splatnost faktur se sjednává pro všechny platby 90 kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatel. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok).
- 6.7. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.8. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“, registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/11.11694, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo“

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dodávku a odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla, případně do odstranění vad a nedodělků, **pracovní deník**, který musí být přístupný kdykoliv v průběhu práce na pracovišti. Po dokončení díla předá Zhotovitel pracovní deník Objednateli. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.



- 7.3. Smluvní strany se dohodly na pravidelných kontrolních dnech v místě plnění. Kontrolním dnům bude vždy přítomni zástupci obou smluvních stran a další pracovníci, dle aktuální potřeby. Kontrolní dny budou probíhat vždy každý druhý týden v průběhu realizace díla, termíny kontrolních dnů budou stranami dohodnuty vzájemnou dohodou.
- 7.4. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele, uplatněnou formou zápisu v pracovním deníku, v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je Objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané místo plnění. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění služby a potřebných činností z viny na straně Zhotovitele třetím, na provádění díla nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- předal Objednateli závazný Harmonogram realizace díla,
 - řádně překontroloval předanou technickou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky v místě plnění,
 - všechny nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích a stavu místa plnění uvedené v projektové technické dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel je povinen vytyčit skutečný stav inženýrských sítí v místech plnění samostatně na vlastní náklady.
- 7.11. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že si uvědomuje a je plně srozuměn i s ostatními podmínkami řádného plnění jeho povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních této Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.12. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudováním, zasazením apod. do díla nebo do pozemku. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.13. tohoto článku do konečného a úplného předání a převzetí díla nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.14. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně místa plnění) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla zpět na Objednatele.
- 7.15. Zhotovitel v rámci realizace předmětu plnění zajistí likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si Zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 7.16. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.



- 7.17. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací, tzv. dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (vč. všech profesí) v jednom vyhotovení v tištěné formě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg.
- 7.18. V místě plnění Objednatel neposkytuje volné dočasné prostory (šatny, sklady apod.).
- 7.19. Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny a vody pro své potřeby, případně se dohodne s Objednatelem na napojení na místní síť a vlastní spotřeba jde k jeho tíži.
- 7.20. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
- 7.21. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 30% bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel uvedl ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- 7.22. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 7.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každé změně na jeho straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.24. Obě strany jsou si v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy povinny poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.25. Předmět plnění bude probíhat na veřejně dostupných a přístupných místech. Zhotovitel je povinen důrazně dodržovat v průběhu realizace předmětu plnění zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, jak svých pracovníků, tak zejména ostatních občanů vyskytujících se v místě plnění. V případě, že bude provádět činnosti jakkoliv ohrožující zdraví či bezpečnost, je povinen zajistit na své náklady místo provádění tak, aby nemohlo dojít k ublížení na zdraví či škodě na majetku.
- 7.26. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatel na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
- 7.27. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění (bude-li třeba).

8.

Záruky a reklamace

- 8.1. Nepodmíněná záruční doba na celý předmět plnění je sjednána na dobu dvacetčtyři měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do 30 kalendářních pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a číslo této Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně nebo faxem reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků

- dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelům způsob a termín jejich odstranění.
- 8.3. Reklamovaná vada bude odstraněna nejpozději do dvou měsíců dnů od jejího nahlášení Objednatelům. V opodstatněných případech dohodu s Objednatelům.
- 8.4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit účelně vynaložené náklady Objednatel za zajištění opravy. Nárok Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.

Místo plnění, doba platnosti a účinnosti, ukončení smlouvy

- 9.1. Místo plnění se nachází v katastru města Zruč nad Sázavou dle specifikace uvedené v technické dokumentaci.
- 9.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, ve kterém Objednatel obdrží prokazatelně a závazně rozhodnutí o přiznání dotace, ze které je předmět plnění této Smlouvy částečně hrazen. Smlouva je ukončena předáním díla a odstraněním posledních vad a nedodělků. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 9.3. Smlouva může být ukončena:
- Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
 - Písemnou dohodou Objednatel a Zhotovitel.
 - Výpovědi Smlouvy. K výpovědi Smlouvy je oprávněn Objednatel písemnou výpovědí bez udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.
 - Odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy za podmínek, že strana oprávněná na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva) upozorní stranu povinnou. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Objednateli dále vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti a ani přes upozornění nesjedná nápravu.
- 9.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 9.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 9.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní



- pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel z jakéhokoliv důvodu prokazatelně neobdrží přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy z Operačního programu Životní prostředí od Státního fondu životního prostředí České republiky, vyhrazuje si Objednatel právo k okamžitému odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

10.

Smluvní pokuty

- 10.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění.
- 10.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 5.000,- Kč jednorázově za každé prodlení a 0,1% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků.
- 10.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 10.4. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 10.5. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

11.

Zvláštní ujednání

- 11.1. Při realizaci veřejné zakázky je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 11.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu **deseti** let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 11.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

12.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 12.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 12.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a 2 vyjmenované níže.
- 12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 12.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedorazí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 12.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada Města Zruč nad Sázavou svým usnesením č. 183/2013 ze dne 23.5. 2013.
- 12.11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Zruči nad Sázavou dne 12. 6. 2013

podpis:

za Objednatele

Mgr. Martin Hujer, starosta



V Litoměřicích dne 12. 6. 2013

podpis:

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.

Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 627 | DIČ: CZ27263627
www.garden-line.eu

①

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh

Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení

Příloha č. 1**Krycí list****Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou****Veřejný zadavatel:****Zruč nad Sázavou****Uchazeč:**

Název:	Gardenline s.r.o.		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
IČ:	27263827	DIČ:	CZ27263827
Sídlo/místo podnikání:	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201		
Stát:	Česká Republika		
Oprávněný zástupce uchazeče:	Jednatel: Ing. Miloš Náprstek		
Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jednatel: Ing. Miloš Náprstek		
tel.:	777 104 955		
e-mail:	milos.naprstek@garden-line.eu		
www:	www.garden-line.eu	číslo datové schránky:	Kn72p6

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídková cena – oceněný výkaz výměr	
Celková nabídková cena bez DPH (hodnocené kritérium)	6 150 636,- Kč
Cena včetně DPH	7 442 270,- Kč
DPH v %/DPH v Kč	21 / 1 291 634,- Kč



26. 4. 2013

0000001

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč) Gardenline s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Litoměřice, Šeríková 405/13, PSČ 412 01

IČ 27263827 zastoupený jednatelem: Ing. Milošem Náprstkem

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku „**Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou**“ jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Litoměřicích dne 26.4.2013



Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

000003



Číslo žádosti: P57794146

Žádost doručena: 04.03.2013 10:34:33

Zpracováno: 04.03.2013 10:34:33

Počet záznamů: 0



P57794146

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

27263827

Obchodní firma nebo název:

Gardenline s.r.o.

Sídlo:

Litoměřice, 41201, Šeříková 405/13

Právní forma:


Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



WU

Kulaté razítko a podpis

Rejstřík trestů právníků č. 1

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právníků č. 1
shoduje se s listu, vizuálně pod číselným číslem 407010_019610
převedením výpisu z elektronické podoby do formy listinné podle
zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníků č. 1
a řízení proti nim a zákonu č. 420/2011 Sb., o změně některých
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnost
právníků č. 1 a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu
v elektronické podobě doslovně shoduje.


Litoměřice 1

dne 04.03.2013 v 10:37

Podpis

Řešitko.

Petrů Kateřina



000005



Číslo žádosti: 122999274
Žádost doručena: 26.02.2013 14:07:22
Zpracováno: 26.02.2013 14:07:22
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



0122999274

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	MILOŠ
Příjmení:	NÁPRSTEK
Rodné příjmení:	NÁPRSTEK
Datum narození / rodné číslo:	08.03.1978 / 7803080747
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	SLANÝ / Kladno
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstríku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstríku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listu vznikl pod pořadovým číslem 407010_019566 převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné, podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě do slovně shoduje.

Litoměřice 1

dne 26.02.2013 v 14:10

Podpis

Revítko:

Vojtěšková Zdenka

000007

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 39/61
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

Územní pracoviště v Litoměřicích
Masarykova 2000
412 01 LITOMĚŘICE

Čj.: 398786/13/2507-24800-501551
Vyřizuje: Nováková Hana
Telefon: 416 710 317 linka: 317
č. dveří: 103

V Litoměřicích
dne

Elektronicky podepsáno
26. 03. 2013

Eva Čulíková
vedoucí oddělení
vyměřovacího a EDA

Gardenline s.r.o.

DIČ: CZ27263827

Šeříková 405/13
POKRATICE
412 01 LITOMĚŘICE 1

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 14.03.2013 pod č.j. 398288/13/2507-24800-501551, potvrzuje ke dni 14.03.2013

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.




Eva Čulíková
vedoucí oddělení vyměřovacího a EDA

000008

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Gardenline s.r.o., IČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435, Právní forma: Společnost s ručením omezeným, jednající jednatelem Ing.

Milošem Náprstkem
(dále jen „Dodavatel“)

Ve vztahu ke spotřební dani


Podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona:

Dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Důkaz - čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela, a to zejména i ve vztahu k dani spotřební, splňuje.

Výše uvedené prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Litoměřicích dne 26.4.2013


Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



000009



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LITOMĚŘICE

Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice

adresát:

Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13
412 01 Litoměřice

Váš dopis značky/ze dne
422/2013

Naše značka
45006/210/9008/18.4.2013/0/NM/BE

Vyřizuje linka
416 719 118

V Litoměřicích dne
18.4.2013

Potvrzení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách sdělujeme, že výše jmenovaná organizace je plátcem sociálního pojištění a ke dni 18.04.2013 nemá vůči správě sociálního zabezpečení splatné závazky na pojistném a penále na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Vznik organizace: 07.03.2005

IČ: 27263827

VARIABILNÍ SYMBOL: 5555105377

Potvrzení se vydává na vlastní žádost.

Naděžda Malá

vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek

000010

Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou

Čestné prohlášení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Já, Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.

tímto čestně prohlašuji za dodavatele Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827 se sídlem/místem podnikání: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01,

že jsem

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona – v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku v platném znění),

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona – je v postavení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona – není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona – dodavatel, který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či

mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby),

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona – dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Litoměřicích, dne 26.4.2013

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Gardenline s.r.o., IČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435, Právní forma: Společnost s ručením omezeným, jednající jednatelem Ing.

Milošem Náprstkem
(dále jen „Dodavatel“)

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“)

Podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona:

Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

Důkaz - výpis z evidence Rejstříků trestů pro Ing. Miloše Náprstka, nar. 8. 3. 1978

- výpis z evidence Rejstříků trestů Dodavatele

- čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje, stejně tak i jeho statutární orgán

Podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona:

Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

Důkaz - výpis z evidence Rejstříků trestů pro Ing. Miloše Náprstka, nar. 8. 3. 1978

- výpis z evidence Rejstříků trestů Dodavatele

- čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje, stejně tak i jeho statutární orgán

Podle § 53 odst. 1 písm. c) zákona:

Dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona:

Vůči majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující⁴¹⁾ nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. e) zákona:

Dodavatel není v likvidaci.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona:

Dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Důkaz - potvrzení Finančního úřadu v Litoměřicích

000012

- čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela, a to zejména i ve vztahu k dani spotřební, splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. g) zákona:

Dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona:

Dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Důkaz - potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Litoměřice

- čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. i) zákona:

Dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona:

Dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 1 písm. k) zákona:

Dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Důkaz – čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje.

Podle § 53 odst. 2 písm. b) zákona - pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti:

Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin vydírání spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště..

Důkaz - výpis z evidence Rejstříků trestů pro Ing. Miloše Náprstka, nar 8.3.1978

- výpis z evidence Rejstříků trestů Dodavatele

- čestně prohlašujeme, že tento základní kvalifikační předpoklad Dodavatel zcela splňuje, stejně tak i jeho statutární orgán

Výše uvedené prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Litoměřicích dne 26.4.2013



Gardenline s.r.o. 0000013
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 21435

Datum zápisu:	9. února 2005
Spisová značka:	C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
Identifikační číslo:	272 63 827
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování kovářství, podkovářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení vodoinstalatérství, topenářství výkon zeměměřických činností
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Miloš Náprstek, dat. nar. 8. března 1978 Litoměřice, Werichova 2, PSČ 412 01 den vzniku funkce: 9. února 2005
Způsob jednání:	Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu. Podepisování společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	Ing. Miloš Náprstek, dat. nar. 8. března 1978 Litoměřice, Werichova 2, PSČ 412 01 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

000014

Podpis: ...

První podpořovací ... číslo 40/010 019734 ...
... zvláštní ...
... a elektronické ...
... a elektronické ...

Litoměřice, 1

18.03.2013 v 08:42

M1



000015

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.04.2013 14:15:46

Obchodní firma: **Gardenline s.r.o.**
 Sídlo: **Šeříková 405/13, 412 01, Litoměřice - Pokratice**
 Identifikační číslo: **27263827**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Ing. Miloš Náprstek**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Rozsah předmětu podnikání: **vymezení rozsahu - pozemní stavby**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **09.02.2005**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Josef Souček**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Kovářství, podkovářství**
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
 Vznik oprávnění: **09.02.2005**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Miloš Náprstek**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
 rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
 ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Poskytování technických služeb**
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **09.02.2005**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Miloš Náprstek**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

000016

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **19.01.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Josef Souček**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **21.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Beneš**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **21.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Beneš**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **21.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Pazderka**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Miloš Náprstek**
Datum narození: **08.03.1978**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Březová 571, 412 01, Litoměřice - Pokratice**

Jméno a příjmení: **Josef Souček**
Datum narození: **30.08.1947**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Žirecká 49, 544 01, Dvůr Králové nad Labem - Žirecká Podstráň**

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Pazderka**
Datum narození: **16.03.1949**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Špálova 1947/23, 412 01, Litoměřice - Předměstí**

Jméno a příjmení: **Jan Beneš**
Datum narození: **02.11.1957**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Palackého 1446/25, 412 01, Litoměřice - Předměstí**

000017

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litoměřice**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

000018



Handwritten text, possibly a date or reference number, in the top right area.

Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or name.



Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ

Dodavatel

obchodní firma: **Gardenline s.r.o.**
sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ, DIČ: 27263827, CZ27263827
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
jejímž jménem jedná: Jednatel: Ing. Miloš Náprstek

Tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně zcela způsobilý splnit veřejnou zakázku:
„Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“.

V Litoměřicích dne 26.4.2013

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



000020

Čestné prohlášení dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ

Seznam služeb obdobného charakteru provedených a ukončených společností Gardenline s.r.o. - alespoň tři zakázky v minimální hodnotě každé z refrenčních zakázek 4 mil. Kč bez DPH a z toho minimálně jedna reference musí částečně obsahovat arboristické práce alespoň ve výši 1 500 tis. Kč bez DPH.

obchodní firma: **Gardenline s.r.o.**
sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
jejímž jménem jedná: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Název objednatele + kontakt	Město Březnice, Ing. Petr Procházka, místostarosta, tel: 318 403 178, email: mistostarosta@breznice.cz
Název investiční akce a místo	Březnice - historická úprava nábreží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu.
Popis plnění realizované akce	Regenerace zeleně: péstební opatření (ošetření dřevin stromolezeckou technikou - zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy), instalace bezpečnostních vazeb, kácení dřevin, výsadba dřevin a založení parkového trávníku.
Finanční rozsah v Kč bez DPH	10.049.949
Doba a místo provedení	02/2012 - 07/2012, Březnice
Osvědčení objednatele	Ano, v nabídce ANO
Čestné prohlášení dodavatele	Ano

Název objednatele + kontakt	SMP CZ, a.s., Ing. Jiří Bažata, ředitel divize 8, tel: 737 255 777, email: bazata@smp.cz
Název investiční akce a místo	Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. etapa
Popis plnění realizované akce	Kompletní provedení zeleně - výsadba stromů, keřů a rostlin, založení parkového trávníku.
Finanční rozsah v Kč bez DPH	8.500.000
Doba a místo provedení	08/2010-04/2011, Praha Dubeč
Osvědčení objednatele	Ano, v nabídce ANO
Čestné prohlášení dodavatele	Ano

Název objednatele + kontakt	SMP CZ, a.s., Ing. Jiří Bažata, ředitel divize 8, tel: 737 255 777, email: bazata@smp.cz
Název investiční akce a místo	Revitalizace Panské zahrady Dubeč II. etapa
Popis plnění realizované akce	Kompletní provedení zeleně - výsadba stromů, keřů a rostlin, založení parkového trávníku.
Finanční rozsah v Kč bez DPH	9.998.792
Doba a místo provedení	08/2010-04/2011, Praha Dubeč
Osvědčení objednatele	Ano, v nabídce ANO
Čestné prohlášení dodavatele	Ano

Název objednatele + kontakt	Město Jablonec nad Nisou, Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel: 483 357 165, email: pokorny@mestojablonec.cz
Název investiční akce a místo	Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou
Popis plnění realizované akce	Komplexní revitalizace lesoparku: kácení vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční a bezpečnostní řez), výsadba dřevin, trvalek a okrasných travin, založení trávníků, parkové komunikace s dlážděným i mlatovým povrchem, kamenické práce (kamenné opěrné zdi, schodiště, propustky), přeložka veřejného osvětlení, zámečnické konstrukce, tesářsko-truhlářské konstrukce, vodní plocha, dvě dětská hřiště, altán, dodávka a montáž mobiliáře.
Finanční rozsah v Kč bez DPH	13.006.021
Doba a místo provedení	09/2011 - 09/2012, Jablonec nad Nisou
Osvědčení objednatele	Ano, v nabídce ANO
Čestné prohlášení dodavatele	Ano

Název objednatele + kontakt	Město Hranice, Ing. Radka Ondříšová, starostka, tel: 581 828 121, email: starosta@mesto-hranice.cz
Název investiční akce a místo	Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích
Popis plnění realizované akce	Komunikace, mlatové cesty, veřejné osvětlení, repika bazénu vč. technologie, přípojka vody a kanalizace, závlaha, sociální zařízení, drobná architektura - vyhlídky, pergola, hudební pavilon, mobiliář, sportoviště, dětské hřiště a sadové úpravy.
Finanční rozsah v Kč bez DPH	14.348.384
Doba a místo provedení	12/2011 - 06/2012, Hranice
Osvědčení objednatele	Ano, v nabídce ANO
Čestné prohlášení dodavatele	Ano

Toto čestné prohlášení činím na základě své svobodné a vážné vůle, s jeho obsahem souhlasím a jsem si vědom možných následků vyplývajících z uvedení nepravdivých skutečností.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele.

V Litoměřicích dne 26.4.2013


Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.



0000022

Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou

1. referenční zakázka

regenerace zeleně, zakládání parků a parkových úprav a prací s tím spojených, revitalizace dřevin:

název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	Město Březnice
název akce	„Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu“
hodnota - finanční rozsah v Kč *	10 049 949,- Kč bez DPH
termín realizace	02/2012 – 07/2012
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost	Ing. Petr Procházka, místostarosta Tel: 318 403 178 Email: mistostarosta@breznice.cz
stručný popis plnění	Kácení, vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy), instalace bezpečnostních vazeb, výsadba vzrostlých alejových stromů a založení parkového trávníku.
Výše uvedená zakázka obsahovala arboristické práce – stručný popis a hodnota (minimálně 1 500 tis. Kč)	Zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy atd. 5 795 680,- Kč bez DPH

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že cena za poskytnutou službu převyšuje požadovaný finanční limit

Příloha: Potvrzení referenčního zadavatele – objednatele referenční zakázky nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče (předávací protokol, faktura apod.)

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče

Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.

titul, jméno, příjmení a funkce



V Litoměřicích, dne 26.4.2013


2. referenční zakázka

regenerace zeleně, zakládání parků a parkových úprav a prací s tím spojených, revitalizace dřevin:

název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	SMP CZ, a.s.
název akce	„Revitalizace Pánské zahrady Dubeč I. etapa“
hodnota - finanční rozsah v Kč* (minimálně 3 600 tisíc Kč)	8 500 000,- Kč bez DPH
termín realizace	06/2010 – 10/2010
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost	Ing. Jirí Bažata, ředitel divize Email: bazata@smp.cz
stručný popis plnění	Kompletní provedení zeleně – výsadba stromů, keřů a rostlin, založení parkového trávníku.

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že cena za poskytnutou službu převyšuje požadovaný finanční limit

Příloha: Potvrzení referenčního zadavatele – objednatele referenční zakázky nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče (předávací protokol, faktura apod.)


.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat. jménem/za společnost uchazeče
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
titul, jméno, příjmení a funkce



V Litoměřicích, dne 26.4.2013

3. referenční zakázka

regenerace zeleně, zakládání parků a parkových úprav a prací s tím spojených, revitalizace dřevin:

název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	SMP CZ, a.s.
název akce	„Revitalizace Pánské zahrady Dubeč II. etapa“
hodnota - finanční rozsah v Kč * (minimálně 3 600 tisíc Kč)	9 998 792,- Kč bez DPH
termín realizace	08/2010 – 04/2011
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost	Ing. Jirí Bažata, ředitel divize Email: bazata@smp.cz
stručný popis plnění	Kompletní provedení zeleně – výsadba stromů, keřů a rostlin, založení parkového trávníku.

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že cena za poskytnutou službu převyšuje požadovaný finanční limit

Příloha: Potvrzení referenčního zadavatele – objednatele referenční zakázky nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče (předávací protokol, faktura apod.)

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
titul, jméno, příjmení a funkce



V Litoměřicích, dne 26.4.2013


4. referenční zakázka

regenerace zeleně, zakládání parků a parkových úprav a prací s tím spojených, revitalizace dřevin:

název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	Statutární město Jablonec nad Nisou
název akce	„Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou“
hodnota - finanční rozsah v Kč * (minimálně 3 600 tisíc Kč)	13 006 021,- Kč bez DPH
termín realizace	09/2011 – 09/2012
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost	Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení investiční výstavby Tel: 483 357 111 Email: mujablonec@mestojablonec.cz
stručný popis plnění	Mýcení a kácení vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy), výsadbu stromů, keřů, trvalek a okrasných travin, založení trávníků, parkové komunikace s dlážděným i mlatovým (perkovým) povrchem, kamenické práce (kamenné opěrné zdi, schodiště, propustky), přeložku veřejného osvětlení, zámečnické konstrukce, tesařsko-truhlářské konstrukce, vodní plochu, dvě dětská hřiště, altán, dodávku a montáž mobiliáře.

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že cena za poskytnutou službu převyšuje požadovaný finanční limit

Příloha: Potvrzení referenčního zadavatele – objednatele referenční zakázky nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče (předávací protokol, faktura apod.)



Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
titul, jméno, příjmení a funkce

V Litoměřicích, dne 26.4.2013

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
titul, jméno, příjmení a funkce

000026

5. referenční zakázka


regenerace zeleně, zakládání parků a parkových úprav a prací s tím spojených, revitalizace dřevin:

název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	Město Hranice
název akce	„Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích“
hodnota - finanční rozsah v Kč * (minimálně 3 600 tisíc Kč)	14 348 384,- Kč bez DPH
termín realizace	12/2011 – 06/2012
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost	Ing. Radka Ondriášová, starostka Tel: 518 828 121 Email: starosta@mesto-hranice.cz
stručný popis plnění	Rekonstrukce parku Československých legií – (komunikace, mlatové cesty, veřejné osvětlení, replika bazénu vč. technologie, přípojka vody a kanalizace, závlaha, sociální zařízení, drobná architektura – vyhlídky, pergola, hudební pavilón, mobiliář, sportoviště, dětské hřiště a sadové úpravy)

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že cena za poskytnutou službu převyšuje požadovaný finanční limit

Příloha: Potvrzení referenčního zadavatele – objednatele referenční zakázky nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče (předávací protokol, faktura apod.)

V Litoměřicích, dne 26.4.2013


podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
titul, jméno, příjmení a funkce


Gardenline s.r.o.
Šaňkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 555
IČO: 278 581 22
www.garden-line.eu

Pozn. Alespoň jedna z výše uvedených zakázek musí být realizována v památkově chráněném území. Uchazeč v popisu plnění uvede bližší informace.

**Osvědčení o řádném a odborném provedení veřejné zakázky
„Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a
rekreačního potenciálu“**

Objednatel zakázky: Město Březnice
Náměstí 11, 267 62 Březnice
IČ, DIČ: 00242004, CZ00242004
zastoupený: Jiřím Štěrbou, starostou
Ing. Petrem Procházkou, místostarostou

Zhotovitel zakázky: Gardenline s.r.o.
se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice PSČ: 412 01
IČ/DIČ: 27263827, CZ27263827
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem – jednatelem
Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Rozsah zakázky:

Předmětem zakázky „Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu“ byla regenerace zeleně, která zahrnovala pěstební opatření a kácení dřevin, výsadbu stromů, založení parkového trávníku.

Stručný popis prováděných prací:

V rámci zakázky společnost Gardenline s.r.o. prováděla kácení, vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy), instalace bezpečnostní vazeb, výsadba vzrostlých alejových stromů a založení parkového trávníku.

Finanční objem provedených prací:

Celkem bez DPH 10.049.949,- Kč

Součástí díla:

Ošetření dřevin, arboristika – 5.795.680 Kč bez DPH

Asanační práce – 896.460 Kč bez DPH

Výsadba vzrostlých stromů – 2.294.052 Kč bez DPH

Založení trávníku – 1.028.757 Kč bez DPH

Publicita – 35.000 Kč bez DPH

Doba trvání zakázky:

02/2012 – 07/2012

Zhodnocení objednatele:

Společnost Gardenline s.r.o. provedla práce na profesionální úrovni. Celková spolupráce s výše uvedenou společností byla k naší spokojenosti a po celém období na velmi dobré úrovni.

2. 8. 2012

Ing. Petr Procházka
místostarosta

Město Březnice
okr. Příbram
PSČ 262 72
IČO 242 004

000028

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ PRACÍ

Osvědčujeme tímto, že firma Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice byla pro naši společnost dodavatelem na stavbě „Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. etapa“ v Praze - Dubči.

Předmět dodávky :

**Kompletní provedení zeleně – výsadba stromů, keřů a rostlin,
založení parkového trávníku.**


Uvedené práce byly provedeny řádně a odborně v dohodnutých termínech a kvalitě, bez závad. Na dodané dílo nebyla dosud investorem uplatněna žádná reklamace. S činností firmy na staveništi i s chováním jejich pracovníků jsme spokojeni.

Stavba :	Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. etapa
Termín vyhotovení :	06/ 2010 - 10/ 2010
Objem plnění (bez DPH):	8 500 000,- Kč

Osvědčení vydává :

SMP CZ, a.s.
Evropská 1692/37
160 41 Praha 6
IČO : 271 95 147
Ing. Jiří Bažata – ředitel Divize 8
tel: 737 255 777

V Praze dne: 17.1.2013



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ PRACÍ

Osvědčujeme tímto, že firma Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice byla pro naši společnost dodavatelem na stavbě „Revitalizace Panské zahrady Dubeč II. etapa“ v Praze - Dubči.

Předmět dodávky :

Kompletní provedení zeleně – výsadba stromů, keřů a rostlin, založení parkového trávníku.


Uvedené práce byly provedeny řádně a odborně v dohodnutých termínech a kvalitě, bez závad. Na dodané dílo nebyla dosud investorem uplatněna žádná reklamacie. S činností firmy na staveništi i s chováním jejich pracovníků jsme spokojeni.

Stavba :	Revitalizace Panské zahrady Dubeč II. etapa
Termín vyhotovení :	08/2010 - 04/2011
Objem plnění (bez DPH):	9 998 792,-Kč

Osvědčení vydává :

SMP CZ, a.s.
Evropská 1692/37
160 41 Praha 6
IČO : 271 95 147
Ing. Jiří Bažata – ředitel Divize8
tel: 737 255 777

V Praze dne: 7.1.2013



000030

**Osvědčení o řádném a odborném provedení veřejné zakázky
„Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou“**

Objednatel zakázky: statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ, DIČ: 00262340, CZ00262340
zastoupený: Ing. Petrem Beitlem, primátorem
Petrem Vobořilem, náměstkem primátora

Zhotovitel zakázky: Gardenline s.r.o.
se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice PSČ: 412 01
IČ, DIČ: 27263827, CZ27263827
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem – jednatelem
Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Rozsah zakázky:

Předmětem zakázky „Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou“ byla komplexní revitalizace lesoparku.

Stručný popis prováděných prací:

V rámci zakázky společnost Gardenline s.r.o. prováděla mýcení a kácení vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy), výsadbu stromů, keřů, trvalek a okrasných travin, založení trávníků, parkové komunikace s dlážděným i mlatovým (perkovým) povrchem, kamenické práce (kamenné opěrné zdi, schodiště, propustky), přeložku veřejného osvětlení, zámečnické konstrukce, tesařsko-truhlářské konstrukce, vodní plochu, dvě dětská hřiště, altán, dodávku a montáž mobiliáře.

Finanční objem provedených prací:

Celkem 13.006.021,- Kč bez DPH

Součásti díla:

Parkové cesty a hřiště:	4.449.228,- Kč bez DPH
Zámečnické konstrukce:	2.484.981,- Kč bez DPH
Tesařsko-truhlářské konstrukce:	1.027.298,- Kč bez DPH
Kamenické práce:	665.826,- Kč bez DPH
Vegetační úpravy:	1.483.909,- Kč bez DPH
Kácení, mýcení, ošetřování dřevin:	860.800,- Kč bez DPH
Veřejné osvětlení:	28.775,- Kč bez DPH
Ostatní konstrukce a práce:	2.005.204,- Kč bez DPH

Doba trvání zakázky:


09/2011 – 09/2012

Zhodnocení objednatele:


Objednatel prohlašuje, že spolupráce s firmou Gardenline s.r.o., při realizaci výše uvedené veřejné zakázky byla oboustranně na profesionální úrovni. Kvalita prováděných prací dosáhla dle interního hodnocení hodnoty 2,0 (stupnice hodnocení od 1 do 5). Toto hodnocení znamená stupeň kvality velmi dobrá.

Objednatel prohlašuje, že práce byly provedeny řádně a odborně.

V Jablonci n. N. dne 20.12.2012


Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení investiční výstavby

000031



MĚSTO HRANICE

Ing. RADKA ONDRIÁŠOVÁ
STAROSTKA MĚSTA

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ PRACÍ

Osvědčujeme tímto, že firma Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, Litoměřice byla pro město Hranice hlavním dodavatelem na stavbě "Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích".

Předmět dodávky:

Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích
(komunikace, mlatové cesty, veřejné osvětlení, replika bazénu vč. technologie, přípojka vody a kanalizace, závlaha, sociální zařízení, drobná architektura – vyhlídky, pergola, hudební pavilón, mobiliář, sportoviště, dětské hřiště a sadové úpravy)

Uvedené práce byly provedeny v dohodnutých termínech a kvalitě, bez závad. Na dodané dílo nebyla investorem uplatněna žádná reklamace. S činností firmy na staveništi i s chováním jejich pracovníků jsme spokojeni.

Stavba:	Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích
Termín vyhotovení:	12/2011 – 6/2012
Objem plnění bez DPH:	14 348 384 Kč

Osvědčení vydává:

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice
Ing. Radka Ondriášová, starostka
tel. 581/828121

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SEZNAM OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“

Gardenline s.r.o.
Se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

- **Vedoucí realizačního týmu: Ing. Olga Strnadová**
 - VŠ vzdělání v oboru – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
 - Zahradní a krajinářská architektura
 - 10 let praxe v oboru
 - Zaměstnanec Gardenline s.r.o.
- **Odpovědný pracovník: Karel Růženecký**
 - SŠ vzdělání v oboru - Střední zemědělská technická škola Mělník – obor zahradník
 - 26 let praxe v oboru
 - Zaměstnanec Gardenline s.r.o.
- **Arborista: Ing. Petr Skřivánek**
 - VŠ vzdělání v oboru - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ukončeno státní zkouškou
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
 - Komplexní péče o dřeviny
 - 17 let praxe v oboru
 - Zaměstnanec Gardenline s.r.o.
- **Rostlinolékař: Oldřich Hybš**
 - SŠ vzdělání v oboru - Střední zahradnická škola v Mělníku
 - odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin
 - 17 let praxe v oboru
 - Zaměstnanec Gardenline s.r.o.

Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a stručné profesní životopisy těchto osob tvoří přílohy tohoto čestného prohlášení.

Toto čestné prohlášení činím na základě své svobodné a vážné vůle, s jeho obsahem souhlasím a jsem si vědom možných následků vyplývajících z uvedení nepravdivých skutečností.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele.

V Litoměřicích dne 26.4.2013

Ing. Miloš Náprstek - jednatel Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu



000033

Vedoucí realizačního týmu:

Jméno, příjmení	Ing. Olga Strnadová
datum narození	01.12.1976
bydliště	Bukovická 510, Praha 9 – Letňany, PSČ: 199 00
vztah k dodavateli	zaměstnanec
délka praxe v oboru	10 let
popis praxe - (název zaměstnavatele či název vlastní firmy pracovníka, je-li FO nebo PO, stručný popis činnosti.)	2003-2004 – MěÚ Holešov referent odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny 2004-2007 – Magistrát města Zlína inspektor zeleně a projektant sadových úprav 2007-2009 – nadace Proměny projektový manažer-zahradní architekt nadačních projektů – zakládání a regenerace městských parků a parkově upravených ploch 2009-2011 – Státní fond životního prostředí ČR vedoucí oddělení na Úseku řízení projektů, odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání (prioritní osa 6 – oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur a 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny) 2003 – současnost - navrhování rodinných zahrad a veřejných prostor včetně zajištění autorského dozoru, pasporty zeleně a dendrologické průzkumy 2011- současnost – Gardenline s.r.o. zahradní architekt, vedoucí technik výroby, manažer jakosti
popis praxe - účast v projektech, na zakázkách – název a předmět plnění projektu či zakázky, název zadavatele - objednatele apod.)	Gardenline s.r.o.: Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. a II. etapa Předmět plnění: terénní úpravy, kácení, aforistika a sadové úpravy Objednatel: SMP CZ, a.s. Gardenline s.r.o. – Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu Předmět plnění: frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy), instalace bezpečnostních vazeb, výsadba vzrostlých alejových stromů a založení parkového trávníku. Objednatel: Město Březnice Gardenline s.r.o. – Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích Předmět plnění: Rekonstrukce parku Československých legií – (komunikace, mlatové cesty, veřejné osvětlení, replika bazénu vč. technologie, přípojka vody a kanalizace, závlaha, sociální zařízení, drobná architektura – vyhlídky, pergola, hudební pavilón, mobiliář, sportoviště, dětské hřiště a sadové úpravy) Objednatel: město Hranice Gardenline s.r.o. – Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou Předmět plnění: Mýcení a kácení vč. frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy), výsadbu stromů, keřů, trvalek a okrasných

	travin, založení trávníků, parkové komunikace s dlážděným i mlatovým (perkovým) povrchem, kamenické práce (kamenné opěrné zdi, schodiště, propustky), přeložku veřejného osvětlení, zámečnické konstrukce, tesařsko-truhlářské konstrukce, vodní plochu, dvě dětská hřiště, altán, dodávku a montáž mobiliáře. Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
--	--

Já Ing. Olga Strnadová tímto čestně prohlašuji, že jsem srozuměn/a se svou účastí na realizaci veřejné zakázky „Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou“, podrobně jsem seznámen/a s obsahem předmětu plnění této zakázky a zavazuji se odvádět práci s řádnou profesně odbornou péčí a v plánovaném rozsahu, v místě a termínech.

Zavazuji se tímto, že práci budu vykonávat osobně po celou dobu trvání pracovně právního vztahu/~~platnosti subdodavatelské smlouvy~~ (nehodící se *škrtněte*) s dodavatelem (zaměstnavatelem)

Gardenline s.r.o. IČ: 27263827 předkládajícím svou nabídku do předmětného zadávacího řízení.

V Litoměřicích, dne 26.4.2013

Ing. Olga Strnadová



Podpis vedoucího realizačního týmu

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: Ing. Olga Strnadová

Datum narození: 01.12.1976

Stav: svobodná

Podrobný popis funkce zaměstnance na plnění této veřejné zakázky: stavbyvedoucí, zástupce manažera jakosti

Dosažené vzdělání:

1991-1995 Střední zahradnická škola v Mělníku

1998-2003 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta obor: Zahradní a krajinářská architektura

Celková délka praxe: 10 let odborné praxe

Přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

2003-2004 – MěÚ Holešov referent odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny

2004-2007 – Magistrát města Zlína inspektor zeleně a projektant sadových úprav

2007-2009 – nadace Proměny projektový manažer-zahradní architekt nadačních projektů – zakládání a regenerace městských parků a parkově upravených ploch

2009-2011 – Státní fond životního prostředí ČR vedoucí oddělení na Úseku řízení projektů, odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání (prioritní osa 6 – oblast podpory 6.3 – Obnova krajinářských struktur a 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny)

2003 – současnost - navrhování rodinných zahrad a veřejných prostor včetně zajištění autorského dozoru, pasporty zeleně a dendrologické průzkumy

2011- současnost – Gardenline s.r.o. zahradní architekt, vedoucí technik výroby, manažer jakosti

Nejdůležitější referenční zakázky realizované zaměstnancem v minulosti:

Nadace Proměny - Rekonstrukce Dvořáčkova a Jannurova parku v Kamenickém Šenově

Nadace Proměny – Obnova parku Alejka v Broumově

Gardenline s.r.o. – Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. a II. etapa

Gardenline s.r.o. – Revitalizace parku Malinová – Chrpová v městské části Praha 10

Gardenline s.r.o. – Revitalizace areálu Višňovka Gardenline s.r.o. – Revitalizace parků na území Statut.

Gardenline s.r.o. – Obnova zeleně v obci Libeň a Libeň

Gardenline s.r.o. – Nemocnice Jablonec nad Nisou

Gardenline s.r.o. – Návrhy zahrad u rodinných domů a veřejných prostor – zahradní architekt

Gardenline s.r.o. – Josefov – regenerace zeleně v historickém centru pevnostního města

Gardenline s.r.o. – Regenerace zeleně ve Vamberku

Gardenline s.r.o. – Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu

Gardenline s.r.o. – Rekonstrukce parku Sady Československých legií v Hranicích

Gardenline s.r.o. – Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou

Dne: 26.4.2013


Ing. Olga Strnadová

000036

ČESKÁ REPUBLIKA

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Číslo diplomu ZF-03-M 41 09-8178

Číslo protokolu 41478-1-03-043

DIPLOM

Olga Strnadová

narozená dne 1. prosince 1976, místo narození Prachatice

získala vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu

Zahradní a krajinářská architektura kód M 41 09

studijní obor **Zahradní a krajinářská architektura**

na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se jí uděluje akademický titul **inženýr**, ve zkratce **Ing.** uváděné před jménem.

Rektor




000037



V Brně dne 1. února 2003

Děkan



064306

Odpovědný pracovník:

Jméno, příjmení	Karel Růženecký
datum narození	08.06.1952
bydliště	Táborská 74, Brno, PSČ: 615 00
vztah k dodavateli	zaměstnanec
délka praxe v oboru	26 let
popis praxe (název zaměstnavatele či název vlastní firmy pracovníka, je-li FO nebo PO, stručný popis činnosti.)	1987 - 1996 – Sempra – vedoucí střediska Horšovský Týn 1996 - 2000 – Arboreta – ředitel zahradnické divize 2000 - 2005 – Gabriel s.r.o. – vedoucí přípravy, zahradník, arborista 2005- současnost – zaměstnanec – Gardenline s.r.o. zahradník, arborista
popis praxe - účast v projektech, na zakázkách – název a předmět plnění projektu či zakázky, název zadavatele - objednatele apod.)	Gardenline s.r.o.: Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. a II. etapa Předmět plnění: terénní úpravy, kácení, aforistika a sadové úpravy Objednatel: SMP CZ, a.s. Gardenline s.r.o. – Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu Předmět plnění: frézování pařezů, ošetření dřevin stromolezeckou technikou (zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy), instalace bezpečnostních vazeb, výsadba vzrostlých alejových stromů a založení parkového trávníku. Objednatel: Město Březnice Gardenline s.r.o.: Revitalizace parku Malinová – Chrpová v městské části Praha 10 Předmět plnění: kácení nevhodných a narušených dřevin s odstraněním pařezů, přípojky a přeložky sítí, veřejné osvětlení a venkovní parkové osvětlení, komunikace a chodníky (asfaltové, dlážděné a mlatové povrchy), technologické soubory (závlahový systém a vodní prvek), objekty drobné architektury)dětské hřiště, obří síťový program, mobiliář, salla terena klaviatura), výsadba vrzostlých elajových stromů, výsadba keřů a trvalek, mulčování, hnojení dodávka a pokládka travního koberce Objednatel: Městská část PRAHA 10 Gardenline s.r.o.: Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou Předmět plnění: vegetační úpravy včetně zhotovení automatického závlahového systému, parkové komunikace z přírodního kamene a mlatu, kamenické práce (kamenné opěrné zdi a kamenné oplocení, schodiště a přesun pomníku, rekonstrukce fontány), veřejného osvětlení, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž mobiliáře. Objednatel: město Benátky nad Jizerou

000038


Já Karel Růženecký tímto čestně prohlašuji, že jsem srozuměn/a se svou účastí na realizaci veřejné zakázky „Obnova zeleně ve Zruči nad Sázavou“, podrobně jsem seznámen/a s obsahem předmětu plnění této zakázky a zavazuji se odvádět práci s řádnou profesně odbornou péčí a v plánovaném rozsahu, v místě a termínech.

Zavazuji se tímto, že práci budu vykonávat osobně po celou dobu trvání pracovního vztahu/~~platnosti subdodavatelské smlouvy~~ (nehodící se škrtněte) s dodavatelem (zaměstnavatelem)

Gardenline s.r.o. IČ: 27263827 předkládajícím svou nabídku do předmětného zadávacího řízení.

V Litoměřicích, dne 26.4.2013

Karel Růženecký


.....
Podpis odpovědného pracovníka

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení: Karel Růženecký
Datum narození: 08.06.1952
Stav: ženatý

Dosažené vzdělání:

1968-1972 Střední zemědělská technická škola Mělník – obor zahradník

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky: viz Dosažené vzdělání

Přehled profesní praxe :

1987 - 1996 – Sempra – vedoucí střediska Horšovský Týn
1996 - 2000 – Arboreta – ředitel zahradnické divize
2000 - 2005 – Gabriel s.r.o. – vedoucí přípravy, zahradník, arborista
2005- současnost – zaměstnanec – Gardenline s.r.o. zahradník, arborista

Osobní účast na mj. těchto zakázkách:

1. DPS Novovysočanská
2. Rekonstrukce Bezručovy sady
3. Infrastruktura Velké Přílepy
4. Rekonstrukce Dvořáčkova a Jannurova parku v Kamenickém Šenově
5. Provedení dětského dopravního hřiště MČ Praha 16
6. Labská promenáda
7. Výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany
8. Obnova parku Alejka v Broumově
9. Revitalizace parku Malinová – Chrpová v městské části Praha 10
10. Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou
11. Revitalizace Lesoparku Vratislavice nad Nisou
12. Regenerace sídelní zeleně a výsadby alejí v Míloni – II.
13. Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice
14. Revitalizace Panské zahrady Dubeč I. a II. etapa
15. Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu

Dále čestně prohlašuji, že má praxe u zakázek obdobného předmětu plnění činí 26 let.

26.4.2013

Karel Růženecký

000040

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

OPIS

ŠKOLA: STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

Studijní obor (studium): zahradnický

Školní rok: 19 71 / 19 72

Zaměření: neuvedeno

Třída: IV B

Číslo maturitního protokolu: 17

D R U H O P I S !

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Karel R Ů Ž E N E C K Ý

Den, měsíc a rok narození: 8. červen 1952

Rodiště: Praha , okres: Praha

Národnost: česká Státní občanství: ČSSR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury	s prospěchem chvalitebným
z ruského jazyka	s prospěchem dobrým
z ekonomiky a organizace	s prospěchem dobrým
z zelinářství	s prospěchem chvalitebným
z sadovnictví	s prospěchem chvalitebným
z praxe	s prospěchem dobrým

Celkové hodnocení: - p r o s p ě l -

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

z - s prospěchem -

V Mělníku dne 19. června 19 72 ,

L.S.

Ing. Karel LILL v.r.

jméno, příjmení a podpis ředitele(ky)
střední školy

Karel RUBEŠ v.r.

předseda zkušební komise


Ing. Josef VÍT v.r.

třídní učitel(ka)

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Tento druhopis maturitního vysvědčení souhlasí s prvopisem.

V Mělníku 20. listopadu 2003


Ing. Jan Mačura
ředitel školy


VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZÁHRADNICKÁ
STŘEDNÍ ZÁHRADNICKÁ ŠKOLA
Na Polní pláni
MĚLNÍK


Ověření-vidinace

Ověřuji, že tento opis složený z¹ listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z¹ listů.

V Brně dne

12-01-2007


Lenka Koci Panáčková
notářská leženiice



Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)

Patisk zakázán

000042

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení:

Ing. Petr Skřivánek

Adresa:

Elišky Krásnohorské 2016/5, Litoměřice, 412 01

Telefonní spojení:

777 104 937

Datum narození:

02.04.1972

Vzdělání:

1990 - 1995

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
ukončeno státní zkouškou

2004

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola
Mělník- Komplexní péče o dřeviny

Pracovní zkušenosti:

1996 - 2005 Gabriel s.r.o. – stavbyvedoucí

2005 – současnost Gardenline s.r.o. – výrobní ředitel, hl. stavbyvedoucí, arborista

Osobní účast na mj. těchto zakázkách

1. Gardenline s.r.o. – Rekonstrukce ulice Rimavské Soboty – cena: 19 750 000,- Kč bez DPH
2. Gardenline s.r.o. – Rekonstrukce Dvořáčkova a Jannurova parku v Kamenickém Šenově – cena: 16 926 000,- bez DPH
3. Gardenline s.r.o. – Labská promenáda v Brandýse nad Labem – cena: 6 178 000,- Kč bez DPH
4. Gardenline s.r.o. – Revitalizace Lesoparku Vratislavice nad Nisou – cena 5 628 000,- Kč bez DPH
5. Gardenline s.r.o. – Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek Litoměřice – cena: 12 089 , - Kč bez DPH
6. Gardenline s.r.o. – Naučná stezka - Lesopark Amerika ve Františkových Lázních – cena: 20 515 000,- Kč bez DPH
7. Gardenline s.r.o – Výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany – cena: 61 268 905,- Kč bez DPH
8. Gardenline s.r.o. – Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoni – cena: 7 169 560,- Kč bez DPH
9. Gardenline s.r.o – Revitalizace parku Malinová – Chrpová v městské části Praha 10 – cena: 48 499 432,- Kč bez DPH
10. Gardenline s.r.o – Rekonstrukce přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi III. - cena: 16 292 569,- Kč bez DPH
11. Gardenline s.r.o – Revitalizace Panské zahrady Dubeč I.a II.etapa – cena: 18 895 812,- Kč bez DPH
12. Gardenline s.r.o – Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou – cena: 11 926 416,- Kč bez DPH
13. Gardenline s.r.o. – Obnova vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou – cena: 6 957 700,- Kč bez DPH
14. Gardenline s.r.o. – Revitalizace areálu Višňovka – cena: 7 338 756,- Kč bez DPH
15. Gardenline s.r.o. – Polní cesta C1, polní cesta C5 k.ú. Chramostek – cena: 7 698 000,- Kč bez DPH
16. Gardenline s.r.o. – Obnova parku Alejka v Broumově – cena: 23 152 000,- Kč bez DPH

000043

17. Gardenline s.r.o. – Úpravy vnitrobloku v k.ú. Vokovice mezi ulicemi Etiopská – Mozambická – cena: 3 636 640,- Kč bez DPH
18. Gardenline s.r.o. – Úprava zámeckého parku v Roudnici nad Labem – cena: 3 281 850,- Kč bez DPH
19. Gardenline s.r.o. – Regenerace městského parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem – cena: 4 171 146,- Kč bez DPH
20. Gardenline s.r.o. – Dětské hřiště na Vrchu sv. Kříže – revitalizace – cena: 5 844 874,- Kč bez DPH
21. Gardenline s.r.o. – Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice – cena: 7 172 913,- Kč bez DPH

Dále čestně prohlašuji, že délka mé odborné praxe činí 17 let a dále, že délka mé odborné praxe v arboristice činí nejméně 8 let.

26.4.2013

Ing. Petr Skřivánek

Petr Skřivánek

000044

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A
Fakulta LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
agronomická

Číslo diplomu AA * 067095

c. 96/95

Petr Škrivánek
(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 2. dubna 1972 ve Dvoře Králové n. L. okres Trutnov

ukončil(a) studium vykonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

agrotechnika

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách se mu (jí) přiznává akademický titul

inženýr
Ing.

ve zkratce

v Brně dne 20. VI. 1995

Jan Luek
rektor vysoké školy



Jelencová
děkan fakulty

ČESKÁ REPUBLIKA

Název školy: Vyšší odborná škola zahradnická
a Střední zahradnická škola Mělník, Na Polabí 411

Škola: Střední zahradnická škola

Třída: KPD - 13

Školní rok: 2004

Číslo ve výkazu: 17

OSVĚDČENÍ z kursu

Jméno a příjmení: Ing. Petr Skřivánek

Datum narození: 2. duben 1972 Rodné číslo: 720402/3585

Místo narození: Dvůr Králové nad Labem

Státní občanství: Česká republika

Navštěvoval kurs Komplexní péče o dřeviny


Měl celkem 280 vyučovacích hodin


Prospěch: chvalitebný

v Mělníku dne 10. prosince 2004


Ing. Jan Macura

jméno, příjmení a podpis ředitele (ky)
školy




Ing. František Smýkal

vedoucí kursu

000046

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení
datum narození
stav

Oldřich Hybš
8.1.1977
ženatý

Podrobný popis funkce zaměstnance na plnění této veřejné zakázky: Vedoucí údržby zeleně

Dosažené vzdělání

období
název organizace
závěrečná zkouška

1991 – 1995
Střední zahradnická škola v Mělníku
maturitní zkouška: ČJ, ovocnictví, zelinářství, ekonomika a podnikání, praxe

Celková délka praxe: 17 let odborné praxe

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky: Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin vydané 27.1.2011

Přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky:


období	od 2010	
název organizace		Gardenline s.r.o.
vykonávaná funkce		Odborný pracovník zeleně
období	od 2008	
název organizace		Trvalky-Hybš
vykonávaná funkce		OSVČ
období	2007-2008	
název organizace		Pereny Pešičková
vykonávaná funkce		vedoucí výroby
období	1998-2007	
název organizace		Garpen
vykonávaná funkce		zajištění přípravy a realizace zahrad a zahradních úprav
období	1995-1998	
název organizace		Sinco Mělník – Mlázice
vykonávaná funkce		vedoucí výroby

Nejdůležitější referenční zakázky realizované zaměstnancem v minulosti:

- 1) Březnice - historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu
- 2) Regenerace zeleně ve Vamberku

26.4.2013

Oldřich Hybš



000047

ČESKÁ REPUBLIKA
STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

ŠKOLA:

Studijní obor – studium (kód a název) 42-11-6 zahradnictví

zaměření ovocnářské, vinařské a zelinářské

Číslo maturitního protokolu: 6

Školní rok: 19 94 / 19 95

Třída: 4. OVZ

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Oldřich H Y B Š

Datum narození: 8. leden 1977 Rodné číslo: 770108/ 0893

Rodiště: Mělník, okres: Mělník

Národnost: česká Státní občanství: ČR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury	s prospěchem dobrým
ovocnictví	s prospěchem chvalitebným
zelinářství	s prospěchem dobrým
ekonomiky a podnikání	s prospěchem chvalitebným
praxe	s prospěchem chvalitebným

Celkové hodnocení: - p r o s p ě ě l -

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

z - s prospěchem -

V Mělníku dne 25. května 19 95



Ing. Jan MACURA
jméno, příjmení a podpis ředitele (ky)
střední školy

Ing. AdolF BUZEK
předseda zkušební komise

Dana HOLÁ
třídní učitel(ka)

000048

Státní rostlinolékařská správa

Č.j.: SRS 007736/2011

Místo vydání: Mělník

Datum vydání: 27.01.2011

OSVĚDČENÍ

o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

podle ustanovení § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně
některých souvisejících zákonů

a

k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti
podle § 81 odst. 1 písm. g) téhož zákona

Titul, jméno, příjmení: Oldřich Hybš

Datum narození: 08.01.1977

Místo narození: Mělník

Číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu: 107998501

Adresa místa bydliště: K Přívozu 1, 277 11 Neratovice

Datum úspěšného vykonání zkoušky: 27.01.2011

Osvědčení platí do: 26.01.2016



Razítko a podpis orgánu rostlinolékařské péče

000050

Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele podle § 68 odst. 3 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení	funkce ve společnosti dodavatele	termín práce prováděné pro zadavatele



Gardenline s.r.o.
Šerňavská 409/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 892 068
ICO: 272 69 827 | DIČ: CZ27098827
www.garden-line.eu

V Litoměřicích, dne 26.4.2013

.....
Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

000051

Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou

Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% podle § 68 odst. 3 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách:


Jméno a příjmení, název subjektu	výše podílu akcií společnosti dodavatele



Gardenline s.r.o.
Seřiková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu



V Litoměřicích, dne 26.4.2013


.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

000052

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Gardenline s.r.o., IČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435, Právní forma: Společnost s ručením omezeným, jednající jednatelem Ing. Milošem Náprstkem
(dále jen „Dodavatel“)

O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“)

Podle § 68 odst. 3 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
Důkaz - Dodavatel čestně prohlašuje, že v posledních třech letech byl členem statutárního orgánu Dodavatele pouze Ing. Miloš Náprstek, nar. 8. 3. 1978, který v posledních třech letech nebyl v pracovněprávním, funkčním či jiném poměru k zadavateli.

Podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona:

Dodavatel, který má-li formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

Důkaz - Dodavatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou s právní formou „společnost s ručením omezeným“, nemá formu akciové společnosti (ani žádné akcionáře).

Podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona:

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Důkaz - Dodavatel (uchazeč) tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Výše uvedené prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Litoměřicích dne 22. 4. 2013



Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel


000053

000054

CELKOVÝ REALIZAČNÍ ROZPOČET
AKCE: OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

OCENĚNÍ ZÁSAHŮ	1 458 498 Kč
OCENĚNÍ PRACÍ	988 484 Kč
OCENĚNÍ MATERIÁLU	781 913 Kč
ROSTLINNÝ MATERIÁL	2 315 765 Kč
ztratné na rostlinný materiál max. 3 %	69 473 Kč
doprava na materiál max. 3 %	92 930 Kč
zařízení staveniště a vytýčení sítí max. 3 %	166 340 Kč
neočekávané vícepráce max. 5 %	277 233 Kč
celkem bez 21% DPH	6 150 636 Kč
celkem s DPH	7 442 270 Kč

26.4.2013




000055

ROZPOČET - PŘEHLEDOVÁ TABULKA PO JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH
AKCE: OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

ČÍSLO	LOKALITA	OCENĚNÍ ZÁSAHŮ	OCENĚNÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU	OCENĚNÍ PRACÍ*	OCENĚNÍ REALIZAČNÍHO MATERIÁLU	CELKEM ZA LOKALITU
1	Zámecký park	778 560 Kč	956 010 Kč	364 081 Kč	394 081 Kč	2 492 733 Kč
2	Lesopark	21 600 Kč	430 910 Kč	378 691 Kč	157 320 Kč	988 520 Kč
3	Sad míru	267 398 Kč	279 750 Kč	75 054 Kč	95 259 Kč	717 461 Kč
4	Park Tomáše Bati	194 850 Kč	86 245 Kč	23 774 Kč	43 197 Kč	348 066 Kč
5	Lipová ulice	31 200 Kč				31 200 Kč
6	Na Pohoří	960 Kč	312 600 Kč	85 350 Kč	37 523 Kč	436 433 Kč
7	Maiostranské náměstí	107 830 Kč	88 600 Kč	25 867 Kč	28 643 Kč	250 940 Kč
8	Vekenda		63 900 Kč	14 022 Kč	13 406 Kč	91 328 Kč
9	Niva Sázavy I.		42 750 Kč	8 775 Kč	5 061 Kč	56 586 Kč
10	Nádražní ulice	56 100 Kč				56 100 Kč
11	Niva Sázavy II.		55 000 Kč	12 870 Kč	7 423 Kč	75 293 Kč
SOUCET		1 458 498 Kč	2 315 765 Kč	988 484 Kč	781 913 Kč	5 544 660 Kč

* Součástí položky ocenění prací je i dokončovací péče

26.4.2013



000056

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frezování
2.	<i>Thuja occidentalis</i>	mnohokmen	mnohokmen	1	2.	3				
3.	<i>Thuja occidentalis</i>	94	30	1	2.	3				
4.	<i>Thuja occidentalis</i>	mnohokmen	mnohokmen	1	2.	3				
5.	<i>Tilia cordata</i>	257	82	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%.	5 300 Kč	
6.	<i>Tilia cordata</i>	190	61	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%.	3 900 Kč	
7.	<i>Acer platanoides</i>	194	62	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%.	3 900 Kč	
9.	<i>Tilia cordata</i>	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let	výchovný řez - odstranit větve suché, podporovat terminální výhon	40 Kč	
10.	<i>Tilia cordata</i>	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let	výchovný řez - odstranit větve suché, podporovat terminální výhon	40 Kč	
12.	<i>Tilia cordata</i>	167	53	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 450 Kč	
13.	<i>Tilia cordata</i>	174	55	2	3-4	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 600 Kč	
14.	<i>Tilia cordata</i>	187	60	2	3	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 900 Kč	
15.	<i>Tilia cordata</i>	157	50	2	3	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 300 Kč	
19.	<i>Tilia cordata</i>	224	71	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 500 Kč	
20.	<i>Tilia cordata</i>	185	59	2	3	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 900 Kč	
21.	<i>Tilia cordata</i>	150	48	3	2	3	tlakové větvení v 3,5m	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
22.	<i>Tilia cordata</i>	142	45	2	3	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 950 Kč	
23.	<i>Tilia cordata</i>	201	64	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 050 Kč	
24.	<i>Tilia cordata</i>	115	37	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 350 Kč	
25.	<i>Tilia cordata</i>	153	49	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
26.	<i>Tilia cordata</i>	141	45	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
27.	<i>Tilia cordata</i>	174	55	2	3	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 600 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
28.	Tilia cordata	179	57	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 750 Kč	
29.	Quercus robur 'Fastigiata'	369	118	2	2	2	průměr měřen u báze	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ redukční řez výškový do 10%	5 900 Kč	
30.	Quercus robur 'Fastigiata'	383	122	2	3	2	průměr měřen u báze, snížená vitalita	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ redukční řez výškový do 10%	5 900 Kč	
31.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	115	37	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 350 Kč	
32.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	171	54	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 450 Kč	
33.	Corylus colurna	250	80	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 150 Kč	
34.	Thuja occidentalis	96, 102	31; 32; 28	2	3	2	tlakové větvení hlavních kmenů	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
35.	Picea pungens	193	61	1	2	3-4		vazba v jedné úrovni (Cobra 2l)	2 950 Kč	
38.	Thuja occidentalis	82	26	1	2	4	kompozitně nevhodný	odstranit + frézování pařezů	310 Kč	160 Kč
39.	Thuja occidentalis	89, 76, 87	28; 24; 28	2	2	4	poškození kůry, kompozitně nevhodný	odstranit + frézování pařezů	1 100 Kč	620 Kč
40.	Thuja occidentalis	175	56	1	3	3	průměr měřen u báze			
41.	Thuja occidentalis	134, 103	43; 33	2	3	3	dutina kmene			
45.	Thuja occidentalis	102, 76, 86, 102	32; 24; 27; 32	2	2	3				
47.	Thuja occidentalis	108, 44, 54	34; 14; 17	1	2	3				
64.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	146	46	1	1	3	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 950 Kč	
65.	Quercus rubra	152	48	2	2	3	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
67.	Aesculus hippocastanum	257	82	3	2	3	tlakové větvení v 1m	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ vazba v jedné úrovni (Cobra 2l)	6 900 Kč	
69.	Fagus sylvatica	256	82	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 750 Kč	
70.	Carpinus betulus	135	43	2	1	2	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
71.	Pseudotsuga menziesii	130	41	2	3	4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 600 Kč	
72.	Acer platanoides	175	56	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%		
73.	Pseudotsuga menziesii	166	53	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
83.	Tilia cordata	134	43	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%		

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frezování
84.	Tilia cordata	185	59	2	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ vazba v jedné úrovni (Cobra 2t)	6 900 Kč	
87.	Carpinus betulus	295	94	3	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 900 Kč	
88.	Picea pungens	204	65	2	3	3				
93.	Tilia cordata	238	76	2	2	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ vazba v jedné úrovni (Cobra 2t)	7 950 Kč	
94.	Fraxinus excelsior 'Globosum'	108	34	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
95.	Fraxinus excelsior 'Globosum'	154	49	1	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
97.	Corylus collina	195	62	1	2	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 050 Kč	
98.	Quercus robur 'Fastigiata'	244	78	2	3	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 000 Kč	
99.	Quercus robur 'Fastigiata'	318	101	2	2	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	6 400 Kč	
100.	Quercus robur 'Fastigiata'	291	93	2	2	2	průměr měřen u báze, jednostranně zavěšená koruna	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 900 Kč	
101.	Tilia cordata	195	62	3	2	3	tlakové větvení v 5m	vazba v jedné úrovni (Cobra 2t)	3 100 Kč	
102.	Tilia platyphyllos	387	123	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	7 950 Kč	
103.	Picea abies 'Barryi'	63	20	2	2	3				
104.	Thuja plicata 'Zebrina'	75, 112, 54	24; 36; 17	1	1	3				
105.	Picea abies 'Barryi'	121	39	2	2	3				
106.	Picea abies 'Barryi'	86	27	2	2	3				
107.	Picea abies 'Barryi'	85	27	2	2	3				
109.	Pinus nigra	151	48	1	2	2				
110.	Pinus nigra	129	41	1	2	3				
112.	Pinus nigra	126	40	2	2	3				
113.	Pinus nigra	94	30	3	2	3-4				
114.	Abies concolor	94	30	1	2	3-4				
115.	Pseudotsuga menziesii	88	28	2	3	4	těžiště mimo osu kmene			
116.	Abies concolor	85	27	2	2-3	3	těžiště mimo osu kmene			
117.	Pseudotsuga menziesii	65	21	1	2	2				
119.	Pseudotsuga menziesii	160	51	2	3-4	3-4	snížená vitalita			
120.	Prunus sp.	137	44	3	2	4	proveden redukční řez			
121.	Pseudotsuga menziesii	144	46	2	3-4	4	snížená vitalita			
122.	Pseudotsuga menziesii	217	69	1	2	3				
123.	Quercus robur	129	41	2	3	3				
124.	Pseudotsuga menziesii	215	68	1	2	3				

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
125.	Quercus rubra	221	70	2	2	2	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ reduční řez výškový do 10%	4 500 Kč	
126.	Quercus rubra	240	76	2	2	2	chludovitě kořeny	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 850 Kč	
127.	Quercus petraea	290	92	2	2	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 900 Kč	
128.	Quercus rubra	203	65	1	2	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 200 Kč	
129.	Quercus rubra	250	80	2	3	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 150 Kč	
130.	Quercus rubra	123	39	1	2	2-3	jednostranně zavětvená koruna	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 500 Kč	
131.	Quercus robur	134	43	3	3	3	jednostranně zavětvená koruna, tlakové větvení v 1m	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
132.	Tilia platyphyllos	96	31	3	1	4	tlakové větvení	odstranit + frézování pařezů	470 Kč	310 Kč
133.	Pseudotsuga menziesii	243	77	1	2	3				
134.	Pseudotsuga menziesii	172	55	1	2	3				
135.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	292	93	2	1	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 900 Kč	
136.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	256	82	1	1	1	jednostranně zavětvená koruna	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ vazba v jedné úrovni (Cobra št)	8 250 Kč	
137.	Pseudotsuga menziesii	195	62	1	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
138.	Picea pungens	138	44	1	2	3				
139.	Salix alba 'Tristis'			3	1	3	pařezové výmladky			
141.	Picea abies 'Barry'	82	26	1	1	3				
142.	Salix alba 'Tristis'			3	1	3	pařezové výmladky			
143.	Betula pendula 'Youngii'	79	25	3	4	4	těžiště mimo osu kmene	odstranit + frézování pařezů	390 Kč	160 Kč
144.	Ulmus glabra					5	pařezové výmladky	odstranit	80 Kč	
145.	Crataegus monogyna	107	34	3	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
146.	Picea abies	116	37	2	1	2				
147.	Picea pungens	157	50	2	2-3	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
148.	Tsuga canadensis	232	74	1	2	1				
149.	Picea abies 'Barry'	88	28	2	2	3				
150.	Picea abies 'Barry'	69; 88	22; 28	2	2	3				
151.	Picea abies 'Barry'	126	40	2	1	3				
152.	Thuja occidentalis 'Filifera'	50	16	2	2	3				
153.	Thuja occidentalis	75; 66	24; 21	2	2	3				
162.	Fraxinus excelsior 'Pendula'	157	50	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 300 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
163.	Picea pungens	160	51	2	3	3	poškození kořenů	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
165.	Juniperus virginiana	135	43	2	2	2				
167.	Picea abies cv.	97	31	2	1	3				
168.	Quercus robur 'Fastigiata'	144	46	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 000 Kč	
169.	Pseudotsuga menziesii	163	52	1	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
170.	Betula pendula	110	35	1	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
171.	Picea abies	163	52	2	3	4	snížená vitalita			
172.	Tilia platyphyllos	390	124	2.-3	2	2	trhlina	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%, redukční řez kosterní větve u kterých vzniká trhlina	7 950 Kč	
173.	Tilia cordata	205	65	1	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 200 Kč	
174.	Tilia cordata	119; 107; 110	38, 34, 35	2.-3	2	2	z palcových výmladků	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 300 Kč	
176.	Betula pendula	148	47	1	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
177.	Betula pendula	173	55	1	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 450 Kč	
178.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	227	72	1	1	1		zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 700 Kč	
179.	Corylus colurna	126	40	1	2	2		zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 500 Kč	
182.	Tilia cordata	94; 97	30, 31	2	1	3	lézistě mimo osu kmene	zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
183.	Carpinus betulus	63; 72	20, 23	2	1	2	dvojkmen	zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 350 Kč	
184.	Fraxinus excelsior 'Globosum'	79	25	1	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	1 700 Kč	
190.	Acer platanoides	75	24	1	1	2		zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
191.	Picea abies 'Barryi'	113; 44	36, 14	2	2	2				
192.	Picea abies	97; 53	31, 17	2	2	2	zakrčené větve 4ks			
193.	Picea abies	138	44	2	2	2	zakrčené větve 2ks			
194.	Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'	110	35	1	2	1				
195.	Betula pendula	196	62	3	4	5	prosychá	odstranit + frézování pařezů	2 800 Kč	1 100 Kč
196.	Betula pendula	129	41	2	2	2	lézistě mimo osu kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	
197.	Betula pendula	113	36	2	2	3	lézistě mimo osu kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 350 Kč	
198.	Quercus alba	238	76	1	2	1		zákl. zdroj. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 850 Kč	
201.	Thuja occidentalis	104; 38	33, 12	1	1	3				

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
205.	Acer platanoides	299	95	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	6 400 Kč	
206.	Quercus macranthera	366	117	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	7 500 Kč	
207.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	212	68	1	1	1	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 350 Kč	
208.	Quercus robur 'Fastigiata'	240	76	3	3	3	doupný strom	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 000 Kč	
210.	Pseudotsuga menziesii	144	46	3	3	5	tlakové větvení v 8m. snížená vitalita	odstranit + frézování pařezu	1 400 Kč	620 Kč
213.	Quercus rubra	239	76	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 800 Kč	
214.	Quercus robur	230	73	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 800 Kč	
217.	Quercus robur	237	75	1	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 800 Kč	
220.	Tsuga canadensis	135	43	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
222.	Tsuga canadensis	116; 97	37, 31	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 000 Kč	
226.	Pseudotsuga menziesii	185	59	2	2	3	těžiště mimo osu kmene			
229.	Abies concolor	116	37	2	2	3-4	náhradní vrchol	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 900 Kč	
230.	Pinus nigra	104	33	1	2	3-4				
231.	Pinus nigra	119	38	1	2	3-4	náhradní vrchol			
242.	Pinus nigra	=	=	2	3-4	4				
243.	Corylus colurna	=	=	1	1	2-3				
242.	Pinus nigra	129	41	2	2	2	náhradní vrchol			
243.	Corylus colurna	167	53	1	1	1				
244.	Pseudotsuga menziesii	122	39	3	3-4	4				
245.	Pseudotsuga menziesii	151	48	2	2	2	těžiště mimo osu kmene			
246.	Pseudotsuga menziesii	135	43	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
249.	Pseudotsuga menziesii	129	41	3	4	4		odstranit + frézování pařezu	1 400 Kč	620 Kč
250.	Pseudotsuga menziesii	100	32	3	3	4				
253.	Corylus colurna	138	44	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	
260.	Pinus strobus	154	49	1	2	2				
261.	Pinus strobus	110	35	1	2	3	jednostranně zavětvená koruna			
262.	Pinus strobus	170	54	3	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 650 Kč	
263.	Pinus strobus	157	50	2	3	3				
268.	Tilia cordata	350	111	3	2	3		redukční řez - výškový do 10%	7 200 Kč	
269.	Pseudotsuga menziesii	163	52	1	2	3-4		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
273.	Pseudotsuga menziesii	144	46	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
274.	Pseudotsuga menziessii	116	37	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 900 Kč	
275.	Pseudotsuga menziessii	104	33	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
283.	Quercus rubra	100	32	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 000 Kč	
284.	Pseudotsuga menziessii	126	40	2	2-3	3-4		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 000 Kč	
285.	Pseudotsuga menziessii	72	23	2	2	3-4	zaschlý vrchol	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 100 Kč	
286.	Pseudotsuga menziessii	69	22	2	3	3-4				
287.	Quercus robur	69	22	1	1	2				
288.	Pseudotsuga menziessii	110	35	2	2	3				
289.	Pseudotsuga menziessii	126	40	2	2	3				
290.	Pseudotsuga menziessii	88	28	2	3	3-4		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	1 400 Kč	
292.	Pseudotsuga menziessii	69	22	2	3	3-4				
294.	Pseudotsuga menziessii	97	31	2	2	3				
295.	Pseudotsuga menziessii	122	39	2	2	3				
296.	Pseudotsuga menziessii	135	43	2	3	3-4				
297.	Pseudotsuga menziessii	122	39	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	1 900 Kč	
298.	Pseudotsuga menziessii	94	30	2	2	3	hniloba kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	1 500 Kč	
299.	Pseudotsuga menziessii	138	44	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
301.	Fagus sylvatica	104	33	1	1	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	7 200 Kč	
311.	Robinia pseudoacacia	344	110	2	3-4	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
312.	Picea abies	69	22	3	3	3				
316.	Picea pungens	75	24	1	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%		
317.	Sorbus aucuparia	110	35	2	2	2-3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
321.	Acer platanoides	144	46	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 950 Kč	
322.	Acer platanoides	104	33	3	2	3	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
323.	Carpinus betulus	107	34	2	2	3	dužina kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
324.	Carpinus betulus	132	42	2	2	3	tlakové větvení v 3m	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	22 900 Kč	
330.	Tilia cordata	189	60	1	1	2-3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 900 Kč	
333.	Quercus rubra	138	44	1	1	2	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 800 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
336.	Acer platanoides 'Schwedleri'	226	72	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 500 Kč	
337.	Liriodendron tulipifera	157	50	3	2	2	tlakové větvení v 3m, těžšíste mimo osu kmene, dutina kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%+ vazba v jedné úrovni (Cobra 2t)	6 400 Kč	
340.	Acer platanoides	110	35	1	1	3	opírá se o douglasku			
341.	Ulmus minor	79	25	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
342.	Ulmus minor	66; 75	21, 24	2	1	2	těžšíste mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
343.	Ulmus minor	75	24	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
347.	Pinus nigra	163	52	2	2	2				
349.	Pinus nigra	182	58	2-3	2	3	tlakové větvení v 5m			
350.	Pinus nigra	170	54	2	2	2				
351.	Pinus nigra	157	50	2	3	3	těžšíste mimo osu kmene			
352.	Pinus nigra	154	49	1	2	2				
353.	Acer platanoides	100	32	2	1	3	těžšíste mimo osu kmene			
354.	Acer platanoides	110	35	2	1	2	těžšíste mimo osu kmene			
355.	Ulmus minor	85	27	2	1	3				
359.	Tilia cordata	514	164	2	2	1	památný strom			
360.	Quercus robur	258	82	2	2	2	jednostranně zavětvená koruna	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 750 Kč	
365.	Quercus robur	513	163	2	2	2	památný strom			
372.	Betula pendula	151	48	2	2	3	jednostranně zavětvená koruna	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 950 Kč	
373.	Betula pendula	225	72	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 700 Kč	
374.	Tilia cordata	243	77	2	1	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 000 Kč	
375.	Acer platanoides	343	109	2-3	2	3	těžšíste mimo osu kmene	redukční řez - výškový do 10%	7 000 Kč	
376.	Pseudotsuga menziesii	154	49	2	2	2	těžšíste mimo osu kmene			
379.	Quercus robur	157	50	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 300 Kč	
380.	Abies concolor	166	53	1	1	2				
381.	Picea abies	138	44	1	2	2				
382.	Acer platanoides	113	36	1	1	2				
386.	Platanus occidentalis	204	65	1	1	1				
387.	Cercidiphyllum japonicum	189	60	1	2	1	dutina kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 900 Kč	
389.	Picea pungens	148	47	2	2	2-3				
394.	Tilia cordata	144	46	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 950 Kč	

200064

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
395.	Tilia platyphyllos	116	37	1	1	3	jednostranně zavěšená koruna	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 350 Kč	
396.	Tilia platyphyllos	193	61	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 900 Kč	
398.	Liriodendron tulipifera	66;107;47	21, 34, 15	3	1	3	z pořezových výmladků	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 000 Kč	
400.	Tilia platyphyllos	255	81	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	5 150 Kč	
401.	Betula pendula	126	40	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 650 Kč	
402.	Crataegus monogyna	57; 44; 44	18, 14, 14	2	1	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 400 Kč	
403.	Tilia platyphyllos	66; 38; 60; 53	21, 12, 19, 17	3	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 000 Kč	
405.	Tilia cordata	163	52	1	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 300 Kč	
408.	Catalpa bignonioides	57; 100	18, 32	2	2	3	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 400 Kč	
409.	Catalpa bignonioides	94	30	2	2	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 700 Kč	
410.	Quercus robur 'Fastigiata'	308	98	3	2	2	tlakové větvení v 5m	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	6 100 Kč	
411.	Picea pungens	110	35	3	2	4	jednostranně zavěšená koruna	odstranit + frézování pařezů	620 Kč	310 Kč
412.	Quercus rubra	160	51	2	1	2	těžiště mimo osu kmene, dutina kmene			
413.	Quercus rubra	220	70	2	2	2	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 500 Kč	
414.	Quercus rubra	166	53	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 450 Kč	
415.	Pseudotsuga menziesii	182	58	1	1	2				
416.	Acer platanoides 'Schwedleri'	193	61	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 900 Kč	
417.	Acer pseudoplatanus	257	82	2	2	2	ošetřená dutina			
421.	Tilia platyphyllos	107	34	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
423.	Tilia platyphyllos	132	42	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 650 Kč	
428.	Tilia platyphyllos	135	43	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 650 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
430.	Quercus robur	151	48	1	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 100 Kč	
433.	Acer pseudoplatanus	321	102	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	6 550 Kč	
441.	Pinus nigra	135	43	1	1	2				
442.	Picea pungens	82	26	3	3	4	procháší koruna	odstranit + frézování pařezu	460 Kč	310 Kč
443.	Picea pungens	63	20	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	900 Kč	
444.	Picea pungens	110	35	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 700 Kč	
447.	Picea pungens	94	30	3	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 400 Kč	
448.	Picea pungens	107	34	2	2	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 550 Kč	
451.	Picea pungens	104	33	2	3	3-4				
453.	Picea pungens	79	25	3	3	4	procháší koruna	odstranit + frézování pařezu	460 Kč	310 Kč
454.	Picea pungens	110	35	2	3	3-4		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 700 Kč	
456.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	236	75	1	1	1		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	4 800 Kč	
459.	Picea pungens	88	28	1	2	3				
460.	Picea pungens	53	17	2	2	3				
461.	Picea pungens	66	21	2	2	3				
462.	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	122	39	1	1	2	těžisté mimo osu kmene			
465.	Pinus nigra	122	39	2	2	2	jednostranné zavěšená koruna			
466.	Pinus nigra	151	48	2	1	2	těžisté mimo osu kmene			
468.	Abies concolor	104	33	1	1	2				
470.	Tilia cordata	157	50	3	1	3	tlakové větvení v 4m, dutina kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% + vazba v jedné úrovni (Cobra 2l)	6 400 Kč	
471.	Tilia cordata	154	49	1	1	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 300 Kč	
472.	Pseudotsuga menziesii	151	48	2	2	3-4	těžisté mimo osu kmene			
473.	Acer platanoides	110	35	1	1	3				
474.	Acer platanoides	119	38	1	1	3				
475.	Tilia cordata	110	35	1	1	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	2 200 Kč	
476.	Pseudotsuga menziesii	190	61	2	2	3				
477.	Fagus sylvatica	192	61	1	1	2				
478.	Fagus sylvatica	219	70	3	1	3	tlakové větvení	sledovat		
483.	Pseudotsuga menziesii	116	37	2	2	4				
484.	Pseudotsuga menziesii	122	39	2	3	4				

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
487.	Quercus rubra	205	65	2	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 200 Kč	
488.	Pseudotsuga menziesii	129	41	2	2	4	těžiště mimo osu kmene			
489.	Pseudotsuga menziesii	119	38	2	2	4	těžiště mimo osu kmene			
490.	Pseudotsuga menziesii	97	31	2	2	4	těžiště mimo osu kmene			
491.	Acer platanoides	79	25	1	1	2				
492.	Quercus rubra	157	50	2	2	3	těžiště mimo osu kmene			
493.	Fagus sylvatica	151	48	1	1	2				
494.	Fagus sylvatica	216	69	1	1	1				
495.	Quercus rubra	185	59	2	2	3				
496.	Pseudotsuga menziesii	144	46	2	2	4				
497.	Pseudotsuga menziesii	132	42	2	2	4				
498.	Quercus rubra	151	48	2	1	3	těžiště mimo osu kmene	redukční řez - výškový do 10%	3 100 Kč	
499.	Pseudotsuga menziesii	132	42	2	2	4				
500.	Quercus rubra	132	42	2	2	4	těžiště mimo osu kmene, jednostranně zavěšená koruna	odstranit + frézování pařezů	1 400 Kč	620 Kč
501.	Acer platanoides	57	18	1	1	2				
502.	Pseudotsuga menziesii	151	48	2	2	2				
504.	Acer pseudoplatanus	228	73	2	1	1	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 700 Kč	
516.	Acer pseudoplatanus	160	51	2	1	3			3 300 Kč	
518.	Larix decidua	144	46	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 950 Kč	
522.	Quercus robur	239	76	2	2	2				
523.	Quercus robur	219	70	2	2	2				
524.	Pseudotsuga menziesii	162	52	2	3	3		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 300 Kč	
525.	Tilia cordata	255	81	2	2	2-3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 150 Kč	
527.	Pseudotsuga menziesii	202	64	1	2	2				
532.	Robinia pseudoacacia	276	88	3	3	3	doupný strom			
534.	Pseudotsuga menziesii	160	51	2	2	2-3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
535.	Pseudotsuga menziesii	166	53	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
536.	Pseudotsuga menziesii	144	46	2	2	3	těžiště mimo osu kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
538.	Pseudotsuga menziesii	154	49	2	2	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 350 Kč	
539.	Pseudotsuga menziesii	151	48	3	4	4	snížená vitalita	odstranit + frézování pařezů	1 400 Kč	620 Kč
540.	Quercus robur	163	52	2	3	3	jednostranně zavěšená koruna	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 300 Kč	
544.	Fagus sylvatica	110	35	1	1	1				
546.	Quercus robur	182	58	2	2	2		zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	3 700 Kč	
547.	Pinus nigra	199	63	2	2	2	těžiště mimo osu kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
549.	Quercus robur	122	39	2	2	2	těžiště mimo osu kmene			
550.	Pinus nigra	138	44	2	2	3				

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Oceňní zásahu	Oceňní frézování
551.	Quercus robur	202	64	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 200 Kč	
551b	Quercus robur	302	96	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	6 100 Kč	
553.	Tilia cordata	393	125	2	2	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	8 100 Kč	
554.	Larix decidua	331	105	3	3	2	zrašlý vrchol	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 150 Kč	
555.	Larix decidua	263	84	2	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 050 Kč	
561.	Alnus glutinosa	335	107	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	6 850 Kč	
562.	Alnus glutinosa	290	92	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 900 Kč	
570a	Crataegus sp.	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
570b	Crataegus sp.	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
571	Tilia cordata	28	9	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
572	Fagus sylvatica 'Rohani'	6	2	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
573	Padus serotina	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
574	Cedrus atlantica 'Glaucia'	5	1,5	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
575	Abies sp.	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
576	Ulmus procera	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
577	Ulmus procera	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
578	Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	6	2	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
579	Sorbus aria	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
580	Abies procera	3	1	2	1	2	věk. kat. 0-20 let; zlomený terminál			
581	Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'			1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
582	Gingo biloba	9	3	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
583	Fagus sylvatica 'Pendula'	6	2	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
584	Paulownia tomentosa	28	9	2	2	2	věk. kat. 0-20 let; poškození kůry			
585	Platanus x acerifolia	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
586	Abies procera			1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
587	Betula pendula 'Fastigiata'	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
588	Laburnum anagyroides	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
589	Laburnum anagyroides	13	4	3	3	2	věk. kat. 0-20 let; proslých			
590	Betula pendula 'Fastigiata'	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
591	Pseudotsuga menziesii			1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
592	Picea abies			2	2	2	věk. kat. 0-20 let			
593	Magnolia acuminata	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
594	Laburnum anagyroides	13	4	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
595	Tilia cordata	154	49	1	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
596	Tilia cordata	167	53	2	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 450 Kč	
597	Tilia cordata	118	38	2	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 350 Kč	
598	Tilia cordata	153	49	1	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Oceňení zásahu	Oceňení frézování
599	Tilia cordata	125	40	3	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
600	Tilia cordata	143	46	2	1	2	poškození kořenového systému - úprava terénu, tlakové větvení	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 950 Kč	
601	Abies lowiana	102	32	2	2	3-4				
602	Picea pungens	104	33	2	2	3-4				
603	Abies alba	100	32	2	2	3-4				
604	Picea pungens	137	44	1	1	2-3				
605	Picea abies	69	22	3	4	4	proschlá koruna	odstranit + frézování pařezu	470 Kč	320 Kč
606	Picea pungens	72	23	3	4	4	proschlá koruna	odstranit + frézování pařezu	470 Kč	310 Kč
607	Picea pungens	106	34	3	4	4	proschlá koruna	odstranit + frézování pařezu	470 Kč	310 Kč
608	Quercus robur 'Fastigiata'	125	40	3	3	3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	
609	Pinus nigra	100	32	2	2	3				
610	Pinus nigra	126	40	3	2	3-4	jednostranné zavětvená koruna			
611	Pinus nigra	173	55	3	2	3	tlakové větvení	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	
612	Pinus nigra	126	40	2	2	3	jednostranné zavětvená koruna			
613	Pinus nigra	116	37	2	2	3				
614	Acer platanoides	243	77	1	1	1		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	5 000 Kč	
615	Tilia cordata	28	9	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
616	Tilia cordata	28	9	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
617	Tilia cordata	28	9	1	1	2	věk. kat. 0-20 let			
618	Larix decidua	79	25	2	2	2	poškození kořenové náběhy			
619	Larix decidua	88	28	2	2	2				
620	Larix decidua	94	30	2	2	2				
621	Picea abies	38	12	2	2	2				
CELKEM OCENENÍ ZASAHU STROMY									680 930 Kč	

690000

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - KERÉ

Porad. kód	Taxon	Výška (m)	Návrh opatření	Sadovnická hodnota	Plocha (m ²)	Ocenění zásahu
C.	Swida alba	2	odstranit	4	5	1 170 Kč
H.	Taxus baccata	4	kontúrový řez do 20%	3	69	390 Kč
CH.	Taxus baccata 'Aurea'	1		3	8	
K.	Ribes alpinum	1,5	obnova řezem do 50%	3	8	310 Kč
L.	Philadelphus coronarius 'Aurea'	2	odstranit	4	1	230 Kč
M.	Philadelphus coronarius	2	odstranit	4	1	230 Kč
N.	Philadelphus coronarius 'Aurea'	2	odstranit	4	1	230 Kč
R.	Azalea mollis	2	dosaďit (Azalea 'Fireball' 20 ks - oceněno ve výsadbách)	3	42	
S.	Cotoneaster sp., Juniperus horizontalis, Levandula angustifolia, Buxus sempervirens, Potentilla fruticosa, Rosa sp.	0,5	mulčování (10cm droené kůry)	3	23	2 800 Kč
T.	Taxus baccata, Taxus media, Syringa vulgaris	1	stávající tisů zatlačit pouze na svah, výřez náletů, vypleťt	3	139	5 450 Kč
U.	Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea', Juniperus horizontalis, Levandula angustifolia, Potentilla fruticosa, Rosa sp.	0,5	mulčování (10cm droené kůry)	3	36	4 500 Kč
V.	Taxus baccata, Juniperus media 'Pfitzeriana', Mahonia aquifolia	3	kontúrový řez do 20% - jalovec, skala	3	61	310 Kč
X.	Rhododendron sp.	2,5		2	8	
Z.	Hammamelis intermedia	4		2	7	
A1.	Syringa vulgaris, Taxus baccata, Philadelphus coronarius 'Aurea'	2-6.	odstranit vše mimo Taxus baccata	3	25	5 450 Kč
C1.	Sorbaria sorbifolia	1,5		3	43	
D1.	Taxus baccata; Prunus padus	2-6.		3	30	
E1.	Deutzia scabra; Lonicera sp.	1,5		3	28	
G1.	Weigela hybrida; Philadelphus coronarius	2,5	obnova řezem do 50%	3	30	1 170 Kč
H1.	Philadelphus coronarius	2,5	obnova řezem do 50%	3	105	4 350 Kč
I1.	Taxus baccata, Juniperus virginiana	1,8-7.		3	152	
J1.	Forsythia intermedia	1,5		3	4	
M1.	Taxus baccata	4		3	3	
O1.	Taxus baccata; Sambucus nigra; Acer platanoides; Tilia cordata	3-4.	kontúrový řez do 20%, odstranit nálet	3	63	930 Kč
Q1.	Taxus baccata	5	kontúrový řez do 20%, odstranit nálet	3-4	22	310 Kč
R1.	Taxus baccata, Lonicera sp.; Sambucus nigra; Tilia cordata; Fraxinus excelsior	2-6.	kontúrový řez do 20%, odstranit nálet	3-4	109	1 550 Kč
S1.	Taxus baccata	4	podrost, Hadra helix	2	28	
T1.	Taxus baccata	5	ořez suchých větví, výřez náletů	3	34	
U1.	Philadelphus coronarius	2	odstranit	4	9	2 350 Kč
W1.	Taxus baccata	6	ořez spodních větví nad jezírkem	2	35	1 100 Kč
A2.	Azalea mollis	2,5		3	1	
E2.	Weigela hybrida; Taxus baccata; Kolkwitzia amabilis; Lonicera sp.; Syringa vulgaris; Prunus sp.	1-4.	odstranit vše mimo tis, tis kontúrový řez (popř. přesadit)	4	97	7 000 Kč
F2.	Chaenomeles speciosa	1,5		3	3	
H2.	Taxus baccata	5		3	42	
CH2.	Philadelphus coronarius 'Plena'	3	obnova řezem do 50%	3	8	390 Kč
I2.	Corylus avellana	4		3	8	
J2.	Taxus baccata	4		3	18	
K2.	Caragana arborescens	6		3	19	
L2.	Philadelphus coronarius	3	obnova řezem do 50%	4	12	620 Kč
M2.	Philadelphus coronarius, Taxus baccata + Corylus avellana	3	obnova řezem do 50%	3	6	310 Kč
N2.	Caragana arborescens	5		3	16	
O2.	Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	4		2	16	
S2.	Taxus baccata, Juniperus media 'Pfitzeriana'	4-2	kontúrový řez do 20%, odstranit Juniperus	3	47	450 Kč
V2.	Taxus baccata	7		3	7	
W2.	Taxus baccata	4		3	7	

0000070

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - KEŘE

Porad. kód	Taxon	Výška (m)	Návrh opatření	Sadovnická hodnota	Plocha (m ²)	Ocenění zásahu
X2.	Taxus baccata	5	konturový řez do 20%	3	199	1 400 Kč
Y2.	Taxus baccata	3		3	1	
Z2.	Taxus baccata	5		3	1	
B3.	Taxus baccata	2-6		3	17	
C3.	Taxus baccata	1-2.		3	25	
D3.	Taxus baccata	2-4.	konturový řez do 20%	3	30	450 Kč
E3.	Philadelphus coronarius	2		3	5	
F3.	Taxus baccata	8		3	10	
G3.	Taxus baccata	4	konturový řez do 20%	3	22	310 Kč
H3.	Taxus baccata	6		3	16	
CH3.	Taxus baccata	5		3	10	
I3.	Taxus baccata	2,5		3	5	
J3.	Taxus baccata	2		3	3	
R3.	Taxus baccata	2		3	35	
S3.	Taxus baccata	2		3	3	
T3.	Taxus baccata	2		3	3	
U3.	Taxus baccata	4	konturový řez do 20%	3	3	
W3.	Philadelphus coronarius; Weigela hybrida	2	konturový řez do 20%	3	511	7 800 Kč
X3.	Taxus baccata	3	odstranit	3	13	3 050 Kč
Y3.	Rosa rugosa; Philadelphus coronarius; Weigela hybrida	1,5		3	3	
Z3.	Taxus baccata	1		3	3	
A4.	Philadelphus coronarius; Spirea sp.	2,5	odstranit	3	3	
D4.	Hydrangea sp.	1,5	přesadit na jiné místo	4	50	7 800 Kč
E4.	Forsythia intermedia; Physocarpus opulifolius	3		3	14	2 350 Kč
G4.	Syringa vulgaris	3		3	62	
H4.	Spirea sp.	3		3	3	
CH4.	Deutzia scabra; Philadelphus coronarius	2	obnova řezem do 50%	3	11	620 Kč
J4.	Cornus mas; Hedera helix; Philadelphus coronarius; Acer platanoides; Taxus baccata	2	odstranit	4	86	10 900 Kč
M4.	Crataegus monogyna	1		4	66	
N4.	Philadelphus coronarius	7		3	7	
O4.	Philadelphus coronarius; Symphoricarpos albus; Syringa vulgaris; Taxus baccata	2		3	3	
P4.	Philadelphus coronarius	2		3	24	
Q4.	Syringa vulgaris; Philadelphus coronarius; Sambucus nigra	3	odstranit	3	71	
R4.	Philadelphus coronarius	5		3	83	10 900 Kč
S4.	Prunus serotina	4		3	7	
T4.	Philadelphus coronarius	3		3	14	
U4.	Symphoricarpos albus	1		3	10	
V4.	Philadelphus coronarius	3		3	115	
W4.	Corylus avellana	4		3	6	
X4.	Spirea douglasii; Philadelphus coronarius; Deutzia scabra	1,7	obnova řezem do 50%; výřez náletových dřevin	3	16	
Y4.	Taxus baccata	2		3	248	9 350 Kč
Z4.	Taxus baccata	3		3	7	
A5.	Taxus baccata	4		3	8	
B5.	Taxus baccata	4		3	16	
C5.	Taxus baccata	5		3	33	
D5.	Taxus baccata	5		3	46	
F5.	Taxus baccata	7		3	90	
G5.	Taxus baccata	5		3	13	
C6	Buxus sempervirens	0,2		1	1	

1. ZÁMECKÝ PARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - KĚŘE

Porad. kód	Taxon	Výška (m)	Návrh opatření	Sadovnícká hodnota	Plocha (m ²)	Ocenění zásahu
D6	Chaenomeles japonica	1,5		2	1	
E6	Rhododendron sp.	0,5		2	4	
F6	Rosa sp.	0,3		1	53	
G6	Hamamelis x intermedia		přesadit Aesculus, Picea pungens, dosadit Hamamelis x intermedia 'Diane' 2ks; záhon zůstává	3	13	1 100 Kč
H6	Prunus laurocerasus	0,5		1	11	
Ch6	Picea abies 'Nidiformis'	1		3	1	
I6	Taxus baccata	3		2	4	
J6	Cornus mas	1		1	4	
K6	Thuja occidentalis 'Smaragd'	1,5		3	4	
L6	Berberis juliane, Pyracantha coccinea, Cotoneaster microphyllus, Ilex, Potentilla fruticosa	0,5		3	36	
M6	Taxus baccata	1		2	24	
N6	Spiraea x vanhouttei	1		3	7	
O6	Potentilla fruticosa	0,5		3	7	
P6	Spiraea x vanhouttei	0,5		3	26	
R6	Berberis juliane, Ephedra distachia, Pyracantha coccinea, Potentilla fruticosa, Symphoricarpos chenaultii, Pinus mugo, Mahonia aquifolium			3	42	
S6	Taxus baccata; Forsythia x intermedia	2		3	21	
T6	Taxus baccata	6		2	4	
U6	Physocarpus opulifolius	2		3	6	
A7	Philadelphus coronarius	1		2	8	
B7	Ligustrum vulgare	1		2	25	
C7	Ligustrum vulgare	1		2	12	
D7	Ligustrum vulgare	1		2	45	
E7	Spiraea x vanhouttei	1		2	20	
F7	Ligustrum vulgare	1		2	4	
CELKEM OCENĚNÍ ZÁSAHU - KĚŘE					3851	97 630 Kč

000072

1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR A POČTŮ

položka	jednotka	množství
založení trávníku	m2	1 875
výsadby stromů - alejový, vel. 14-16, 16-18 obj. jamky 0,45m3, bez výměny půdy, 4tal. hnojiva, 3 kůly, rákosová rohož na kmen	ks	51
výsadby stromů - jehličnan obj. jamky 0,45m3, bez výměny půdy, 4tal. hnojiva, 1 kůl	ks	39
zapojené výsadby keřů plochy pokryté mulčovací borkou ve vrstvě 10cm	m2	2 303

SPECIFIKACE PRACÍ

položka	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
přípravné práce:				
Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko	m2	4 178	0,8 Kč	3 342 Kč
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes ±150 do ±200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 (svah pod jižní terasou)	m2	1 224	80,0 Kč	97 920 Kč
Doplnění omíčky na travnatých plochách tloušťky do 50mm; na rovině nebo na svahu do 1:5 (pouze spodní terasa)	m2	656	8,0 Kč	5 248 Kč
výsadby alejových stromů:				
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkolků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m3	ks	90	470,0 Kč	42 300 Kč
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm; úprava závlahové mísy	ks	90	390,0 Kč	35 100 Kč
Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m	ks	51	170,0 Kč	8 670 Kč
Ukotvení dřeviny jedním kulem s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m	ks	31	20,0 Kč	620 Kč
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	14	8,0 Kč	112 Kč
výsadby středně vzrůstných a půdokryvných keřů:				
Založení záhonu pro výsadbu rostlin - s urovnáním a případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	m2	2 303	10,0 Kč	23 030 Kč

1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s 50% výměnou půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	75	15,0 Kč	1 125 Kč
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm	ks	75	8,0 Kč	600 Kč
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	271	5,0 Kč	1 355 Kč
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm	ks	271	8,0 Kč	2 168 Kč
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01m3	ks	6 717	5,0 Kč	33 585 Kč
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	ks m2	6 717 2 303	8,0 Kč 15,0 Kč	53 736 Kč 34 545 Kč
Založení travních porostů:				
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením; parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - parková směs do sucha	m2	1 875	11,0 Kč	20 625 Kč
CELKEM				364 081 Kč

SPECIFIKACE REALIZAČNÍHO MATERIÁLU

položka	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
Kontaktní herbicid 200ml/10l vody/300m2	l	2,9	500,0 Kč	1 462 Kč
Zahradnická zemina (písek:kompost:ornice - 1:1:1) ve vrstvě 5 cm	m3	32,8	1 000,0 Kč	32 800 Kč
Rašelina pro výměnu půdy v jamách vřesovištních keřů (20l)	m3	1,0	1 400,0 Kč	1 400 Kč
Zahradnický substrát pro výměnu půdy v jamách keřů (20l)	m3	2,3	1 000,0 Kč	2 300 Kč
Rákosová rohož	ks	14,0	70,0 Kč	980 Kč
Závlahové sondy	ks	90,0	110,0 Kč	9 900 Kč
Kůly průměr 7cm délky od 2 do 3 m	ks	192,0	170,0 Kč	32 640 Kč
Příčky pro spojení kotvení v horní části	ks	153,0	45,0 Kč	6 885 Kč
Úvazky z bavlněného popruhu o šíři 50 mm	ks	90,0	55,0 Kč	4 950 Kč

000074

1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

Tabletové hnojivo	ks	8115,0	0,6 Kč	4 869 Kč
Mulčovací kůra drcená (záhony keřů + závlahové mísy stromů)	m3	257,3	1 150,0 Kč	295 895 Kč
CELKEM				394 081 Kč

SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU (ceny se vztahují pouze k rostlinnému materiálu, ost. materiál viz výše)

položka	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
Listnaté stromy				
Cercidiphyllum japonicum - zmarličník japonský	ks	15	4 650 Kč	69 750 Kč
strom zavěšený k zemi s balem, výška 250-300; 3 kůly; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Fagus sylvatica 'Dawyc Gold' - buk lesní	ks	13	7 500 Kč	97 500 Kč
strom zavěšený k zemi s balem, výška 250-300; 3 kůly; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Fagus sylvatica 'Pendula' - buk lesní	ks	2	7 500 Kč	15 000 Kč
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč
alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Magnolia 'Susan' - šacholan (kv. fialovorůžové)	ks	9	5 600 Kč	50 400 Kč
stromy zavěšené odspoda s balem; výška 175-200; 3 kůly; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Paulownia tomentosa - pavlovnice plstnatá	ks	1	4 700 Kč	4 700 Kč
alejové stromy vel. 16-18; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Prunus padus 'Watereri' - střemcha	ks	2	3 300 Kč	6 600 Kč
alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Quercus petraea - dub zimní	ks	3	4 800 Kč	14 400 Kč
alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Quercus frainetto - dub uherský	ks	1	5 900 Kč	5 900 Kč
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Quercus palustris - dub bahenní	ks	1	4 800 Kč	4 800 Kč
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Quercus robur - dub letní	ks	3	4 500 Kč	13 500 Kč
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Jehličnaté stromy				
Abies grandis - jedle obrovská	ks	12	5 500 Kč	66 000 Kč
jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Abies procera - jedle vznešená	ks	2	5 500 Kč	11 000 Kč
jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				

000075

1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

Picea orientalis - smrk východní jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	5 500 Kč	49 500 Kč
Tsuga canadensis - jedlovec kanadský jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	8	2 800 Kč	22 400 Kč
Taxus baccata - tis červený jehličnatý strom s balem zapěstovaný do pravidelného tvaru - kužel; výška 140-160; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo, bez fixace	ks	8	8 700 Kč	69 600 Kč
Středně vzrůstné keře				
Azalea 'Fireball' - azalka (kv. oranž. červ.) vel. 60-80, container; 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50% výměnou půdy	ks	20	780 Kč	15 600 Kč
Cornus mas - dřín obecný vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo	ks	54	55 Kč	2 970 Kč
Cornus florida 'Rubra' - dřín květnatý vel. 100-125, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	3	2 650 Kč	7 950 Kč
Hamamelis intermedia - viliň prostřední vel. 100-125, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	5	2 500 Kč	12 500 Kč
Hamamelis intermedia 'Diane' - viliň prostřední vel. 100-125, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	2	2 500 Kč	5 000 Kč
Hydrangea macrophylla - hortenzie velkolistá vel. 30-40, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	65	120 Kč	7 800 Kč
Rhododendron 'Bohumil Kavka' - pěnišník (tm. fial.) vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50% výměnou půdy	ks	10	1 000 Kč	10 000 Kč
Rhododendron 'Nova Zembla' - pěnišník (tm. červ.) vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50% výměnou půdy	ks	10	1 000 Kč	10 000 Kč
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' - pěnišník (tm. purpur.) vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50% výměnou půdy	ks	10	1 000 Kč	10 000 Kč
Syringa vulgaris - šefík obecný v sortách vel. 80-100, container; 3x tabl. hnojivo	ks	43	550 Kč	23 650 Kč
Taxus baccata - tis červený vel. 80-100, container; 3x tabl. hnojivo	ks	69	780 Kč	53 820 Kč
Viburnum plicatum 'Mariesii' - kalina řasná vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	40	280 Kč	11 200 Kč
Přidokryvné keře				
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - zimostráz vždyzelený vel. 20-30, container; 1x tabl. hnojivo	ks	488	125 Kč	61 000 Kč

0000076

1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - skalník Dammerův vel. 15-20, container; 1x tabl. hnojivo	ks	1245	30 Kč	37 350 Kč
Symphoricarpos x chnaultii 'Hancock' - pámelník Chenaultův vel. 20-30, container; 1x tabl. hnojivo	ks	3672	30 Kč	110 160 Kč
Hedera helix - břešťan popínavý vel. 15-20, container; 1x tabl. hnojivo	ks	730	30 Kč	21 900 Kč
Hedera helix 'Goldheart' - břešťan popínavý vel. 15-20, container; 1x tabl. hnojivo	ks	500	40 Kč	20 000 Kč
Taxus baccata 'Repens' - tis červený vel. 20-30, container; 3x tabl. hnojivo	ks	82	280 Kč	22 960 Kč
Popínavé keře	ks	15		
Campsis radicans - trubač kořenující vel. 140-160, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	1	550 Kč	550 Kč
Hydrangea petiolaris - hortenzie řapíkatá vel. 140-160, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	9	550 Kč	4 950 Kč
Rosa sp. - popínavé růže vel. 40-60, container; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	5	280 Kč	1 400 Kč
CELKEM		7153		956 010 Kč

000077

2. LESOPARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
1	Quercus rubra - dub červený	26	82	2	1	3				
2	Fagus sylvatica - buk lesní	12	38	1	1	2				
3	Fagus sylvatica - buk lesní	10	31	1	1	2				
4	Fagus sylvatica - buk lesní	12	38	1	1	2				
5	Fagus sylvatica - buk lesní	11	35	1	1	2				
6	Fagus sylvatica - buk lesní	11	35	1	1	2				
7	Fagus sylvatica - buk lesní	12	38	1	1	2				
8	Abies grandis - jedle obrovská	16	50	1	1	2				
9	Abies grandis - jedle obrovská	17	53	1	1	2	poškození kůry			
10	Abies grandis - jedle obrovská	12	38	1	1	3	kompozičně nevhodný	odstranit + frézování pařezu	150 Kč	150 Kč
11	Abies grandis - jedle obrovská	10	31	1	1	3	kompozičně nevhodný	odstranit + frézování pařezu	150 Kč	150 Kč
12	Abies grandis - jedle obrovská	19	60	1	1	2				
13	Larix decidua - modřín opadavý	10	31	1	1	2				
14	Abies grandis - jedle obrovská	10	31	1	1	3	kompozičně nevhodný	odstranit + frézování pařezu	150 Kč	150 Kč
15	Fagus sylvatica - buk lesní	10	31	1	1	2				
16	Abies grandis - jedle obrovská	11	35	1	1	2				
17	Fagus sylvatica - buk lesní	48	151	1	1	2				
18	Quercus robur	13	41	1	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
19	Abies grandis - jedle obrovská	28	88	1	1	2				
20	Abies grandis - jedle obrovská	35	110	1	1	1				
21	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	10	31	1	1	2				
23	Fagus sylvatica - buk lesní	6	19	2	1	3	poškození báze sekačkou			
24	Fagus sylvatica - buk lesní	6	19	2	1	3	poškození báze sekačkou			
25	Betula pendula - břiza bělokorá	6	19	2	1	3	poškození báze sekačkou			
25	Fagus sylvatica - buk lesní	23	72	1	1	2	těžiště mimo osu kmene	zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10%	1 500 Kč	
26	Fagus sylvatica - buk lesní	6	19	2	1	3	poškození báze sekačkou			
27	Fagus sylvatica - buk lesní	5	16	2	1	3	poškození báze sekačkou			
28	Fagus sylvatica - buk lesní	4	13	2	1	3	poškození báze sekačkou			
29	Quercus rubra - dub červený	45	141	2	2	2				
30	Quercus rubra - dub červený	67	211	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
31	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	4	13	2	2	4	nevzhledná	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 350 Kč	
							odstranit + frézování pařezu		150 Kč	150 Kč

2. LESOPARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
32	Abies grandis - jedle obrovská	2	6			2	věk. kat. 0-20 let			
34	Abies grandis - jedle obrovská	2	6			2	věk. kat. 0-20 let			
35	Picea abies - smrk ztepilý	12	38	2	2	2				
36	Picea abies - smrk ztepilý	10	31	2	2	3				
37	Picea abies - smrk ztepilý	7	22	2	2	3				
40	Fagus sylvatica - buk lesní	17	53	1	1	1				
41	Fagus sylvatica - buk lesní	17	53	1	1	1				
42	Quercus rubra - dub červený	26	82	1	1	1				
43	Fagus sylvatica - buk lesní	24	75	1	1	1				
44	Larix decidua - modřín opadavý	15	47	1	1	1				
45	Robinia pseudoacacia - trnovník akát	27	85	2	1	3	těžiště mimo osu kmene	výchovný řez - odstraňovat růstové defekty, podporovat terminální výhon	1 700 Kč	
46	Larix decidua - modřín opadavý	22	69	1	1	3				
47	Larix decidua - modřín opadavý	26	82	1	1	3				
48	Larix decidua - modřín opadavý	24	75	1	1	3				
49	Larix decidua - modřín opadavý	17	53	1	1	3				
50	Larix decidua - modřín opadavý	14	44	1	1	3				
51	Larix decidua - modřín opadavý	18	57	1	1	3				
52	Larix decidua - modřín opadavý	14	44	1	1	3				
53	Larix decidua - modřín opadavý	15	47	1	1	3				
54	Fagus sylvatica - buk lesní	19	60	1	1	2		výchovný řez - odstraňovat růstové defekty, podporovat terminální výhon	1 250 Kč	
55	Acer platanoides - javor mléč	19	60	3	2	4	poškození kořenů a kořenových náběhů, těžiště mimo osu kmene	odstranit + frézování pařezu	400 Kč	400 Kč
56	Acer platanoides - javor mléč	16	50	2	1	2	poškození kořenů	výchovný řez - odstraňovat růstové defekty, podporovat terminální výhon	1 000 Kč	
57	Acer platanoides - javor mléč	21	66	2	1	2	poškození kořenů	výchovný řez - odstraňovat růstové defekty, podporovat terminální výhon	1 300 Kč	
58	Betula pendula - bříza bělokorá	16	50	2	1	2				
59	Fagus sylvatica - buk lesní	15	47	1	1	1	těžiště mimo osu kmene			

CELKEM OCENENÍ ZÁSAHU STROMY

19 000 Kč

2. LESOPARK - INVENTARIZACE DŘEVIN - SKUPINY STROMŮ

Index	Taxon	Průměr kmene (cm)	Výška (m)	Počet ks	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu
A	Fagus sylvatica - buk lesní	10 - 17	5	18	časté poškození kořenových náběhů sekáním	odstranit 2ks douglasky (prům.2cm, výška 2,5m)	150 Kč
B	Fagus sylvatica - buk lesní	3	3	6	časté poškození kořenových náběhů sekáním		
C	Fagus sylvatica - buk lesní	5	4	10	časté poškození kořenových náběhů sekáním		
D	Larix decidua - modřín opadavý Fagus sylvatica - buk lesní	5	4	1	časté poškození kořenových náběhů sekáním		
E	Larix decidua - modřín opadavý Quercus rubra - dub červený Fagus sylvatica - buk lesní	6	5	58 4 1	časté poškození kořenových náběhů sekáním	zdravotní probírka - 20 ks	900 Kč
F	Fagus sylvatica - buk lesní	13 - 22	12	78 4	časté poškození kořenových náběhů sekáním	zdravotní probírka - 35 ks	1 400 Kč
F	Acer platanoides - javor mléč Fagus sylvatica - buk lesní	13 - 22	12	1 7	časté poškození kořenových náběhů sekáním	odstranit 1ks se zlomeným vrcholem(prům.15) a 2ks s klanolístkou (houba na bázi kmene)(prům.11 a 15)	150 Kč

CELKEM OCENĚNÍ ZASAHU STROMOVÝCH SKUPIN

2 600 Kč

0000080

2. LESOPARK - ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR A POČTŮ

položka	jednotka	množství
plocha zeleně celkem	m2	16 521
regenerace trávníku	m2	11 082
výsadby stromů - alejový, vej. 14-16 obj. jamky 0,45m3, bez výměny půdy, 4tal. hnojiva, 3 kůly, rákosová rohož na knen	ks	81
výsadby stromů - jehličnan obj. jamky 0,45m3, bez výměny půdy, 4tal. hnojiva, 1 kůl	ks	23
zapojené výsadby keřů plochy pokryté mulčovací borkou ve vrstvě 10cm	m2	107
biotop pro plazy rovnanina z lomového kamene; frakce 10-50cm	m2	68

SPECIFIKACE PRACÍ

položka	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
přípravné práce: Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko	m2	107	0,8 Kč	86 Kč
výsadby alejových stromů: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m3 Výsadba dřeviny s baletm do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm; úprava závlahové mísy Ukötvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m Ukötvení dřeviny jedním kůlem s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	104	460,0 Kč	47 840 Kč
	ks	104	390,0 Kč	40 560 Kč
	ks	81	170,0 Kč	13 770 Kč
	ks	23	25,0 Kč	575 Kč
výsadby středně vzrůstných keřů: Založení záhonu pro výsadbu rostlin - s urovnáním a případný naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	ks	81	8,0 Kč	648 Kč
	m2	107	10,0 Kč	1 070 Kč

000081

2. LESOPARK - ROZPOČET

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s 50% výměnou půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	39	15,0 Kč	585 Kč
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm	ks	39	8,0 Kč	312 Kč
Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	107	15,0 Kč	1 605 Kč
založení travních porostů:				
Regenerace trávníku s pomísitým doplněním omíče a dosetím, s naložením odvozem odpadu do 20 km a se složením; parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - parková směs do sucha	m2	11 082	20,0 Kč	221 640 Kč
realizace biotopu pro plazy:				
rovnání lomového kamene	t	50	1 000,0 Kč	50 000 Kč
CELKEM				378 691 Kč

SPECIFIKACE REALIZAČNÍHO MATERIÁLU

položka	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
Kontaktní herbicid 200ml/10l vody/300m2	l	0,1	500,0 Kč	50 Kč
Zahradnický substrát pro výměnu půdy v jamách keřů (20l)	m3	0,8	1 000,0 Kč	780 Kč
Rákosová rohož	ks	81,0	70,0 Kč	5 670 Kč
Závlahové sondy	ks	104,0	110,0 Kč	11 440 Kč
Kůly průměr 7cm délky od 2 do 3 m	ks	266,0	170,0 Kč	45 220 Kč
Příčky pro spojení kotvení v horní části	ks	243,0	45,0 Kč	10 935 Kč
Úvazky z bavlněného popruhu o šíři 50 mm	ks	104,0	55,0 Kč	5 720 Kč
Tabletové hnojivo	ks	533,0	0,6 Kč	320 Kč
Mulčovací kůra drenáž (záhony keřů + závlahové mísy stromů)	m3	41,9	1 150,0 Kč	48 185 Kč
Lomový kámen frakce 10-50cm	t	50,0	580,0 Kč	29 000 Kč
CELKEM				157 320 Kč

SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU (ceny se vztahují pouze k rostlinnému materiálu, ost. materiál viz výše)

položka	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
Listnaté stromy	ks	81		
Castanea sativa - kaštanovník setý	ks	24	3 900 Kč	93 600 Kč

000082

2. LESOPARK - ROZPOČET

alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo				
Fagus sylvatica 'Rohanií' - buk lesní				
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	3	7 500 Kč	22 500 Kč
Fagus sylvatica 'Pendula' - buk lesní				
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	1	7 500 Kč	7 500 Kč
Koelreuteria paniculata - svítl latnatý				
alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	4	5 900 Kč	23 600 Kč
Palatanus x hispanica - platan javorolistý				
alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	8	3 300 Kč	26 400 Kč
Prunus hillierii - slivoň Hillierova				
alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	4 350 Kč	39 150 Kč
Prunus sargentii - třeseň Sargentova				
alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	4 050 Kč	36 450 Kč
Prunus sargentii - třeseň Sargentova				
alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	4 050 Kč	36 450 Kč
Prunus yedoensis - višně jedlá				
alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	3 900 Kč	35 100 Kč
Quercus petraea - dub zimní				
alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	3	4 800 Kč	14 400 Kč
Quercus frainetto - dub uherský				
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	2	7 500 Kč	15 000 Kč
Sorbus domestica - jeřáb oskeruše				
alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	1	4 850 Kč	4 850 Kč
Jehličnaté stromy				
Pinus nigra - borovice černá	ks	23		
jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	9	2 350 Kč	21 150 Kč
Tsuga canadensis - jedlovec kanadský				
jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo	ks	14	2 800 Kč	39 200 Kč
Středně vzrůstné keře				
Acer tataricum - javor tatarský	ks	39		
vel. 160-180, kontainer; 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy	ks	10	550 Kč	5 500 Kč
Staphylea pinnata - klokoč zpeřený	ks	16	390 Kč	6 240 Kč

0000083

2. LESOPARK - ROZPOČET

vel. 80-100, kontainer; 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy			
Cotinus coggygia - ruj vlasatá			
vel. 80-100, kontainer; 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy	ks	6	310 Kč
Viburnum plicatum 'Mariesii' - kalina řasná			
vel. 40-60, kontainer; 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy	ks	7	280 Kč
CELKEM		143	430 910 Kč

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a průměr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
1.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		145	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 950 Kč	
2.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		180	10	3	2	2	tlakové větvení ve 2m, dutina kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%+ redukční řez výškový do 10%	3 750 Kč	
3.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		152	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
4.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		151	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
5.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		199	10	3	2	2	ošetřená dutina kmene PU pěnou	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	4 050 Kč	
6.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		138	9	2	3	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
7.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		157	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
8.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		162	12	2	2	2	dutina	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 250 Kč	
9.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		134	11	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
10.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		158	10	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
11.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		104	8	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a prům ěr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
12.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		109	10	3	3	2.-3	3K z toho 1K zalomená	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 200 Kč	
13.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		133	10	3	2	2	tlakové větvení	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%+ redukční řez výškový do 10%	2 800 Kč	
14.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		137	10	3	2	2	3K z toho 2K poškozené	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
15.	Tilia cordata - lípa srdčitá	8		126	10	3	2	2	silná kmenová výmladnost, těžšíše mimo osu kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	
16.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		168	11	2	2	2	silná kmenová výmladnost	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 450 Kč	
17.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		94	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	1 900 Kč	
18.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		163	12	2	1	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 300 Kč	
19.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		141	12	2	2	2	kmenové výmladky	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 950 Kč	
20.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		137	12	2	2	2	2x V větvení v 5 a 6m výšky	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
21.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		124	11	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
22.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		138	8	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a prům ěr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění třezování
23.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		115	10	2	2	2	kmenové výmladky	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 350 Kč	
24.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		136	12	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 088 Kč	
25.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		110	10	2	2	2	kmenové výmladky	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 350 Kč	
26.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		140	9	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
27.	Tilia cordata - lípa srdčitá	2,5		13	1			2	chybí terminál, mladý strom	výchovný řez - odstraňovat růstové defekty, podporovat terminální výhon	150 Kč	
28.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		139	11	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
29.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		123	12	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
30.	Tilia cordata - lípa srdčitá	16		132	12	4	2	2	poškození báze - hniloba	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	
31.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10		95	8	2	3	2	kmenové výmladky	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 000 Kč	
32.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		125	10	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 500 Kč	
33.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		126	12	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 650 Kč	

000087

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a prům ěr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
34.	Tilia cordata - lípa srdčitá	16		155	12	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
35.	Tilia cordata - lípa srdčitá	18		179	14	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 750 Kč	
36.	Tilia cordata - lípa srdčitá	18		174	14	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 600 Kč	
37.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		136	12	2	2	2	poškození kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	2 800 Kč	
38.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		172	12	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 600 Kč	
39.	Tilia cordata - lípa srdčitá	12		168	11	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 400 Kč	
40.	Tilia cordata - lípa srdčitá	14		168	12	3	2	2-3		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 400 Kč	
43.	Tilia cordata - lípa srdčitá	6	9	29	3	4	1	4	nakloněna, nestabilní kořenový systém	odstranit + frézování pařezu	150 Kč	80 Kč
44.	Tilia cordata - lípa srdčitá	6		157	12	2	2	2	dutina kmene	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 100 Kč	
45.	Tilia cordata - lípa srdčitá	18		184	14	2	2	2		bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 750 Kč	
46.	Tilia cordata - lípa srdčitá	18		182	16	2	2	2	výmladky na kmeni	bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%	3 750 Kč	
47.	Tilia cordata - lípa srdčitá	10	31	97	8	4	3	4	dutina a hniloba kmene, trhlina	odstranit + frézování pařezu	460 Kč	310 Kč

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Porad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a prům ěr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
48.	Picea pungens - smrk pichlavý	18		173	9	2	2	3.-4	utlužení kořenového systému			
48A.	PAŘEZ Ø 50cm									frézování pařezu		470 Kč
48B.	PAŘEZ Ø 51cm									frézování pařezu		470 Kč
48C.	PAŘEZ Ø 53cm									frézování pařezu		470 Kč
48D.	PAŘEZ Ø 49cm									frézování pařezu		470 Kč
49.	Picea pungens - smrk pichlavý	15	25;25	2 x 78	6	4	2	4	tlakové větvení v 1,2m výšky	odstranit + frézování pařezu	620 Kč	310 Kč
50.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		173	9	1	2	3	zaschlý terminál			
51.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		116	6	2	2	3	utlužení kořenového systému			
51A.	PAŘEZ Ø 70cm											
52.	Picea pungens - smrk pichlavý	12	45	141	10	3	3	4		frézování pařezu		780 Kč
53.	Picea pungens - smrk pichlavý	10		141	7	2	2	3	chybí terminál	odstranit + frézování pařezu	900 Kč	470 Kč
54.	Picea pungens - smrk pichlavý	12		91	8	2	2	3				
55.	Picea pungens - smrk pichlavý	5	10;15;16	31; 47; 50	9	3	2	4	mnohokmen, zlom kosterní větve	odstranit + frézování pařezu	470 Kč	230 Kč
56.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		116	8	2	2	3				
57.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		132	8	2	2	3	zlomený terminál			
58.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		141	8	2	2	3				
59.	Picea pungens - smrk pichlavý	14	28	88	6	3	4	3.-4	snížená vitalita	odstranit + frézování pařezu	310 Kč	150 Kč
60.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		182	8	2	1	3				

3. SAD MÍRU - INVENTARIZACE DŘEVIN - STROMY

Pořad. č.	Taxon	výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	korun a prům ěr (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Ocenění zásahu	Ocenění frézování
61.	Picea pungens - smrk pichlavý	14		132	7	2	2	3				
61A.	PAŘEZ Ø 80cm											
62.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		151	8	2	2	3		frézování pařezu		1 100 Kč
63.	Larix decidua - modřín opadavý	14		104	11	2	1	3	těžiště mimo osu kmene, poškození kořenů			
66.	Pinus nigra - borovice černá	10		112	8	2	2	2				
67.	Pinus nigra - borovice černá	10		105	7	2	2	2				
68.	Pinus nigra - borovice černá	10	26,28	81; 87	8	4	2	3	tlakové větvení kosterních větví 3x			
69.	Pinus nigra - borovice černá	10		99	8	2	2	3		odstranit + frézování pařezu	470 Kč	310 Kč
70.	Pinus nigra - borovice černá	10		118	8	3	2	3	tlakové větvení v 1,4m výšce	sledovat		
71.	Pinus sylvestris - borovice lesní	10		94	7	2	2,1	2				
72.	Pinus nigra - borovice černá	9		82	7	2	2	2				
73.	Pinus sylvestris - borovice lesní	12		124	9	3	2	3	tlakové větvení v 1,4m výšce	sledovat		
74.	Pinus nigra - borovice černá	12		105	7	2	2	2				
75.	PAŘEZ Ø 30cm											
76.	PAŘEZ Ø 25cm											
77.	Prunus domestica - švestka domácí	7	32	99	5	4	3	4	hniloba kmene	odstranit + frézování pařezu	470 Kč	310 Kč
78.	Picea pungens - smrk pichlavý	16		173	9	2	2	3				
78A.	PAŘEZ Ø 50cm											
									frézování pařezu			470 Kč

060000