



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Spálené Poříčí

se sídlem: Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, PSČ: 335 61
zastoupeno: Ing. Pavlem Čížkem, starostou
IČO: 002 57 249
DIČ: CZ00257249
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Františkánská 15, 305 09 Plzeň
číslo účtu: 3301755339/0800
tel: 371 594 654
fax: 371 594 654
email: mesto@spaleneporici.cz

(dále jen „objednatel“)

2. STAVMONTA spol. s r.o.

se sídlem: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
jednající: Ing. Milan Leška – jednatel společnosti
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
kontaktní email: stavmonta@stavmonta.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň
číslo účtu: 491057/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 1085

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu a potvrzením skutečnosti, že se jedná o účet, který splňuje podmínky zveřejněného bankovního účtu dle předchozí věty. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
6. Účelem této smlouvy je realizace stavby **„Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“**. Stavba bude realizována v rámci stejnojmenného projektu „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“, registrační číslo projektu IS SFŽP 11098996 spolufinancovaného z finančních zdrojů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny; primární oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zhotovit pro objednatele stavbu **„Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve**

Spáleném Poříčí“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle tohoto čl. III. a dalších ustanovení této smlouvy, svým jménem, na své náklady, na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
3. Předmětem díla je optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí. Stavba bude prováděna v Evropsky významné lokalitě (EVL) Natura 2000. Součástí díla je rovněž zajištění biologického dozoru po celou dobu stavby od předání staveniště až do ukončení všech stavebních prací. Bližší specifikace činností biologického dozoru je obsažena v dokumentaci vymezené v článku III. odst. 4 této smlouvy, zejména v biologickém hodnocení stavby. Vlastní stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

SO 01 – Odbahnění rybníku Hvíždalka

SO 02 – Revitalizace toku Bradavy

SO 03 – Doplnkový přeliv

SO 04 – Výpustné zařízení

4. Dílo bude provedeno v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) akce „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“, zpracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28817613, z 07/2013,
- projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“, zpracované společností P-ateliér JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec, z 08/2011,
- projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce „Rybník Hvíždalka, Doplnkový přeliv“, zpracované společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, z 11/2007,
- biologického hodnocení „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“ zpracovaného podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, společností GeoVision s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, ze září-října 2010,
- rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne 19. 3. 2012, č.j. MUBlov 00494/12/ŽP/Čer, kterým se vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, a to k jejich vzdouvání a akumulaci pro vodní dílo „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“ a stavební povolení k provedení stavby vodního

díla „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“,

- rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne 15. 6. 2011, č.j. MUBlov 07206/10/ŽP/Du, kterým se vydává stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Rybník Hvíždalka“ Doplnkový přeliv,
- rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne 23. 7. 2013, č.j. MUBlov 09419/13/ŽP/Čer o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla „Rybník Hvíždalka“ Doplnkový přeliv
- výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.

5. Součástí díla je také:

- a) transfer živočichů a rostlin,
- b) vytýčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření,
- c) zajištění a provedení veškerých nezbytných zkoušek, rozborů a atestů dle platných právních předpisů a technických norem,
- d) vytýčení stavby oprávněnou osobou,
- e) zaměření sedimentů – dna rybníka před zahájením těžby sedimentů a po vytěžení sedimentů,
- f) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- g) umístění štítku povolení stavby a oznámení OIP,
- h) zpracování a provedení opatření z povodňového a havarijního plánu,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- j) zpracování projektové dokumentace
 - případné dopracování dokumentace stavby a technologických postupů, dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x elektronická podoba),
- k) zpracování číselně označené, pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkovi,
- l) zpracování povodňového a havarijního plánu a plánu BOZ,
- m) zpracování geometrického plánu nových objektů (6 paré + 1x elektronická podoba).

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
10. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
11. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Nutnost provádění případných víceprací bude objednateli oznámena písemně bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že byl obeznámen a je si vědom skutečnosti, že stavební práce budou prováděny v EVL Natura 2000, a zavazuje se této skutečnosti plně přizpůsobit veškeré činnosti prováděné v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v následujících termínech:
 - doba předání a převzetí staveniště: - srpen 2014
 - vypouštění rybníka - od. 1.9.2014
 - doba zahájení stavebních prací: - ihned po předání a převzetí staveniště
 - lhůta pro dokončení stavebních prací: - **do 31. 3. 2015 (včetně napuštění rybníku)**
 - zahájení předávacího řízení: - do 31. 3. 2015

- lhůta pro předání a převzetí díla: - do 5 pracovních dnů od zahájení předávacího řízení.
- 2. Místem plnění je rybník Hvíždalka na území města Spálené Poříčí a pozemky v k.ú. Těnovice a k.ú. Spálené Poříčí, které jsou jako pozemky dotčené stavbou uvedeny ve vydaných stavebních povoleních a v projektové dokumentaci.
- 3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena celkem bez DPH	13 797 749,- Kč
21% DPH	2 897 527,- Kč
cena celkem včetně DPH	16 695 276,- Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla ve formě vyplněného položkového rozpočtu tvoří **Přílohu č. 1** a nedílnou součást této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
4. Dílo bude uskutečňováno v režimu přednesené daňové povinnosti. DPH bude přiznávat a hradit objednatel.
5. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) název projektu „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“,
 - b) registrační číslo projektu „IS SFŽP 11098996“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude kopie podrobného soupisu skutečně a řádně provedených prací podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran; soupisem skutečně a řádně provedených prací se rozumí soupis prací řádně provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy,

- g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
5. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 10 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem věcí v rámci díla zhotovovaných a věcí, které jsou předmětem opravy /úpravy/ je objednatel. Nebezpečí škody na věcech v rámci díla zhotovovaných a věcech, které jsou předmětem opravy /úpravy/, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let

od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů, tzn., že je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Použité materiály a výrobky budou výhradně I. jakosti.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v srpnu 2014, v termínu předem dohodnutém oběma smluvními stranami. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - g) na základě výzvy technického dozoru stavebníka doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických

a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: mesto@spaleneporici.cz, p.cizek@spaleneporici.cz, jindrich@spaleneporici.cz). Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 4 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (subdodavatele), než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů (subdodavatelů) uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednavatelem. Zhotovitel se současně zavazuje informovat objednatele v průběhu realizace díla o všech subdodavatelích a skutečné výši jejich podílu na realizaci díla a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro vedení a průběžnou aktualizaci reálného seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci v souladu s požadavkem obsaženým v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
7. Objednatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ a za účelem splnění požadavku

stanoveného v čl. 5.7 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životního prostředí stanovuje, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu plnění nesmí být plněna subdodavatelem. Konkrétně se jedná o část plnění spočívající v provádění stavebních prací na SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 s výjimkou položek č. 141701103T00 – Protlačení trub DN800 včetně chráničky, č. 871413121R00 – Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500 a č. 899623151R00 – Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věty druhé tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je

zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

17. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

18. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- poskytovatelem dotace, příp. osobou jím pověřenou.

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dní,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP, a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,

- g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
 5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.
3. Záruční lhůta běží ode dne splnění díla (předání díla bez vad a nedodělků) objednatelem.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) faxové číslo: 377 444 216, nebo
 - b) e-mail: stavmonta@stavmonta.cz , nebo
 - c) adresu: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
- Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jakýchkoli jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 35 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob, životním prostředím včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Nejdéle do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, osvědčující platnost, obsah a rozsah pojištění dle předchozího odstavce této smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. VII odst. 7, 9 a 10, čl. X odst. 6, 7, 8 a 9 a čl. XI odst. 1 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

10. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nekvalitní provádění díla nebo porušení podmínek pro provádění díla stanovených touto smlouvou nebo porušení podmínek provádění prací v EVL NATURA 2000,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 7 této smlouvy.
3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že na projekt „Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvíždalka ve Spáleném Poříčí“ nebude poskytnuta podpora z prostředků Operačního programu Životní prostředí.
4. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení od odstoupení druhé smluvní straně.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s realizací díla dodržovat pravidla publicity stanovená v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Vyplněný položkový rozpočet

Ve Spáleném Poříčí dne 26. 4. 2014



za objednatele
Město Spálené Poříčí
Ing. Pavel Čížek, starosta

V Plzni dne 26. 4. 2014



za zhotovitele
STAVMONTA spol. s r.o.
Ing. Milan Leška – jednatel
společnosti

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300 (1)

Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.12.2013

Stavba : 0878

Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd'alka

Objednatel : Město Spálené Poříčí

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

Ing. Milan Leška
Jednatel společnosti
STAVMONTA spol.s r.o.
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

STAVMONTA
spol. s r.o.

Za objednatele :

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
e.ú.: 491057/0300 (5)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	13 797 749,00
DPH	21 %	2 897 527,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		16 695 276

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO 01 Odbahnění rybníka Hvížd'alka	8 397 192	8 397 192	0	1 763 410	60,9
0002 SO 02 Revitalizace toku říčky Bradavy	1 342 628	1 342 628	0	281 952	9,7
0003 SO 03 Doplnkový přeliv	2 196 972	2 196 972	0	461 364	15,9
0004 SO 04 Výpustné zařízení	1 106 004	1 106 004	0	232 261	8,0
0005 Transfery živočichů a rostlin	376 103	376 103	0	78 982	2,7
0006 Vedlejší a ostatní náklady	378 850	378 850	0	79 559	2,7
Celkem za stavbu	13 797 749	13 797 749	0	2 897 527	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		8 397 192	8 397 192	0	1 763 410	60,9
0002		1 342 628	1 342 628	0	281 952	9,7
0003		2 196 972	2 196 972	0	461 364	15,9
0004		1 106 004	1 106 004	0	232 261	8,0
0005		376 103	376 103	0	78 982	2,7
0006		378 850	378 850	0	79 559	2,7
Celkem za stavbu		13 797 749	13 797 749	0	2 897 527	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0

90	Oplocení		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	5 400
Oborová přírážka	1 500
Přesun stavebních kapacit	15 000
Mimostaveništní doprava	24 900
Zařízení staveniště	124 800
Provoz investora	6 600
Kompletační činnost (IČD)	2 520
Rezerva rozpočtu	9 780
Celkem za stavbu	190 500



56

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	SO 01 Odbahnění rybníka Hvížd'alka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd'alka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	8 365 442	Ztížené výrobní podmínky	900		
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	250		
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500		
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150		
ZRN celkem		8 365 442	Zařízení staveniště	20 800		
			Provoz investora	1 100		
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	420		
ZRN+HZS		8 365 442	Ostatní náklady neuvedené	1 630		
ZRN+ost.náklady+HZS		8 397 192	Ostatní náklady celkem	31 750		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :			Jméno :		Jméno :	
Datum :			Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH			21,0 %	8 397 192 Kč		
DPH			21,0 %	1 763 410 Kč		
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč		
DPH			0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 160 602 Kč		

Poznámka :

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízd'alka	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO 01 Odbahnění rybníka Hvízd'alka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 740 617	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	187 319	0	0	0	0
5 Komunikace	1 249 157	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	123 320	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 229	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 365 442	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750



Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 Odbahnění rybníka Hvíždalka	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	300,00	41,85	12 555,00
		Provizorní komunikace :100*3		300,00		
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	300,00	10,60	3 180,00
		Provizorní komunikace:100*3		300,00		
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	7 056,25	31,10	219 449,38
		VV:7056,25		7 056,25		
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	184,80	30,20	5 580,96
		Komunikace :132*3,5*0,4		184,80		
5	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	16 535,00	32,10	530 773,50
		VV 16535		16 535,00		
6	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	38 500,00	28,50	1 097 250,00
		VV :38500		38 500,00		
7	124203102R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 854,00	43,60	80 834,40
		Rybníční stoka : (6+9)*0.5*1.2*206		1 854,00		
8	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	25 666,00	17,00	436 322,00
9	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	11 023,00	15,00	165 345,00
10	162253901R00	Příplatek za každých dalších 40 m přes 60 m	m3	12 833,00	4,50	57 748,50
11	162253902R00	Příplatek za každých dalších 10 m přes 40 m	m3	11 022,00	2,60	28 657,20
		5511x2		11 022,00		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9 261,25	24,00	222 270,00
		7056,25+2205		9 261,25		
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	54 684,00	34,70	1 897 534,80
		52830+1854		54 684,00		
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7 056,25	19,00	134 068,75
		Ornice pol.4 :7056,25		7 056,25		
15	171102121R00	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	91,00	57,90	5 268,90
		Sjezd :20*3,5*1,3		91,00		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	56 889,00	16,00	910 224,00
		Pol. 9+litor.pásmo:52830+1854+2205		56 889,00		
17	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	70 562,50	7,80	550 387,50
		Ornice :7056,25/0,1		70 562,50		
18	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	53 103,00	6,30	334 548,90
		VV :53103		53 103,00		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 054,50	11,10	22 804,95
		Komunikace :137*3,5+450*3,5		2 054,50		
20	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	297,50	18,70	5 563,25
		VV :297,5		297,50		
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	567,50	18,70	10 612,25
		VV :567,5		567,50		
22	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný	T	154,70	62,30	9 637,81
		ol.13 :91*1,700		154,70		
	Celkem za	1 Zemní práce				6 740 617,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	2 313,70	8,10	18 740,97
		Komunikace :137*3,5+450*3,5		2 054,50		
		Plůtky :432*0,6		259,20		
24	469953511R00	Plůtek laťový v patě svahu z 5 laťí,2-4 pod terén	m	432,00	213,70	92 318,40
		VV :432		432,00		
25	67352030	Geotextilie 314 g/m2	m2	2 383,11	32,00	76 259,55
		Pol.19:2313,7*1.03		2 383,11		

59

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízd	Rozpočet: 0
Objekt :	0001 SO 01 Odbahnění rybníka Hvízdalka	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				187 318,92
Díl:	5	Komunikace				
26	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	462,00	114,90	53 083,80
		Komunikace šterková :132*3,5		462,00		
27	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm	m2	422,40	93,50	39 494,40
		Komunikace šterková :132*3,2		422,40		
28	564742111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm	m2	396,00	93,50	37 026,00
		Komunikace šterková :132*3		396,00		
29	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	452,10	81,00	36 620,10
		Komunikace panelová :137*3,3		452,10		
30	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	1 461,00	111,30	162 609,30
		Trvalá komunikace :137*3+350*3		1 461,00		
31	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	300,00	111,30	33 390,00
		Provizorní komunikace :100*3		300,00		
32	59381184	Panel silniční 300x150x21,5 cm	kus	327,91	2 244,00	735 837,45
		Trvalá komunikace :137/1,5*1,01+350/1,5*1,01		327,91		
33	59381184	Panel silniční 300x150x21,5 cm	kus	67,33	2 244,00	151 095,93
		Provizorní komunikace:100/1,5*1,01		67,33		
	Celkem za	5 Komunikace				1 249 156,97
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
34	919591141R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 140 cm	m	40,00	304,00	12 160,00
		Provizorní přejezd VV :40		40,00		
35	14362546	Trubka ocelová 820/10	m	40,00	2 779,00	111 160,00
		Viz. pol.44 :40		40,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				123 320,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	966008114R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	m	40,00	870,00	34 800,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				34 800,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 727,35	17,50	30 228,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 228,65



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO 02 Revitalizace toku říčky Bradavy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvíždalk	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 310 878	Ztížené výrobní podmínky	900
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	250
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150
	ZRN celkem	1 310 878	Zařízení staveniště	20 800
			Provoz investora	1 100
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	420
	ZRN+HZS	1 310 878	Ostatní náklady neuvedené	1 630
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 342 628	Ostatní náklady celkem	31 750
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 342 628 Kč	
DPH		21,0 %	281 952 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 624 580 Kč

Poznámka :

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd'alka	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO 02 Revitalizace toku říčky Bradavy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	797 384	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	24 704	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	389 096	0	0	0	0
5 Komunikace	92 243	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 451	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 310 878	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750

[Handwritten signature]
62

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd	Rozpočet: 0
Objekt :	0002 SO 02 Revitalizace toku říčky Bradavy	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201103R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2	m2	17 850,00	7,00	124 950,00
		VV :17850		17 850,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	17 850,00	4,60	82 110,00
		Viz.pol. 1 :17850		17 850,00		
3	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	150,00	41,85	6 277,50
		Viz.pol. 23 : 150		150,00		
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	155,00	10,60	1 643,00
		Podklad pod panely :50*3,1		155,00		
5	115006111R00	Žlab na převedení vody rš.do 4 m, těsnění asfaltem	m	6,00	1 668,00	10 008,00
		Pro výstavbu prahu :6		6,00		
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	43,10	10 344,00
		Odhad 30dni :30*8		240,00		
7	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 210,00	26,60	111 986,00
		VV :1920+2290		4 210,00		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4 210,00	6,40	26 944,00
		Viz.pol.5 :4210		4 210,00		
9	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	50,30	44,50	2 238,35
		VV :50,3		50,30		
10	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,00	81,50	2 852,50
		VV :35		35,00		
11	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	35,00	9,00	315,00
		Viz.pol.8 :35		35,00		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4 245,00	24,00	101 880,00
		Pol.5+8 :4210+35		4 245,00		
13	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	91,00	59,50	5 414,50
		Sjezd :20*3,5*1,3		91,00		
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	50,30	59,50	2 992,85
		Pol.7 :50,3		50,30		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4 245,00	16,00	67 920,00
		Viz.pol.10 :4245		4 245,00		
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	36 105,00	6,30	227 461,50
		VV :36000+105		36 105,00		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	160,00	11,10	1 776,00
		Komunikace :50*3,2		160,00		
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	11,50	18,70	215,05
		VV :11,5		11,50		
19	58380652	Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný	T	154,70	65,00	10 055,50
		Pol.010:91*1,700		154,70		
Celkem za		1 Zemní práce				797 383,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	221951111R00	Opracování kůlů průměru do 12 cm ze dřeva	m3	0,34	3 336,00	1 131,24
		Pro jímku :3,14*0,06*0,06*1,5*20		0,34		
21	221953111R00	Zaberanění dřevěn.kůlů svislých D do 12 cm do 2 m	m	16,00	415,50	6 648,00
		Pro jímku :20*0,8		16,00		
22	228951111R00	Vytažení dřevěných kůlů svislých do 12 cm, do 2 m	m	16,00	290,00	4 640,00
		Viz pol. 22:16		16,00		
23	234953111R00	Zřízení tabul. stěn ze dřeva mezi. vodící piloty	m3	11,20	82,00	918,40
		Jímka :8*0,7*2		11,20		
24	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhuťné sypaniny,dodání jilu	m3	2,80	1 306,00	3 656,80
		Jímka :8*0,7*0,5		2,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvižd	Rozpočet: 0
Objekt :	0002 SO 02 Revitalizace toku říčky Bradavy	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	235681121R00	Těsnění hrad. stěn ze ztuhlé sypaniny,zřízení	m3	2,80	545,00	1 526,00
		Viz pol.24:2,8		2,80		
26	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze ztuhlé sypaniny,odstranění	m3	2,80	278,00	778,40
		Viz pol. 24:2,8		2,80		
27	238951111R00	Odstranění dřevěných stěn nasazených mezi pilotami	m2	11,20	53,50	599,20
		Viz pol.23:11,2		11,20		
28	05214221	Sloupovina SM/JD tl.12 - 19 cm, kúra	m3	0,36	7 474,00	2 660,74
		Na kůly :0.339*1.05		0,36		
29	60596005	Řezivo na výrobu bednění	m3	0,38	5 701,00	2 145,29
		Na jímku :16*0,7*0.032*1,05		0,38		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				24 704,07
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
30	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	18,77	1 979,00	37 145,83
		VV :18,77		18,77		
31	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	457,50	8,10	3 705,75
		Srubová stěna :297,5		297,50		
		Komunikace :50*3,2		160,00		
32	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklinováním spár úlomky	m3	31,50	660,00	20 790,00
		VV :31,5		31,50		
33	467955111R00	Srubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m	m2	297,50	1 050,00	312 375,00
		VV :297,5		297,50		
34	67352030	Geotextilie silniční 314 g/m2	m2	471,23	32,00	15 079,20
		Pol. 19 :457,5*1,03		471,23		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				389 095,78
Díl:	5	Komunikace				
35	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	150,00	111,30	16 695,00
		Komunikace :50*3		150,00		
36	59381184	Panel silniční 300x150x21,5 cm	kus	33,67	2 244,00	75 548,07
		Panel šířky 1,5 m :50/1,5*1,01		33,67		
Celkem za		5 Komunikace				92 243,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	425,78	17,50	7 451,12
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 451,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	SO 03 Doplnkový přeliv	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízdalk	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 165 222	Ztižené výrobní podmínky	900
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	250
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150
ZRN celkem	2 165 222	Zařízení staveniště	20 800
		Provoz investora	1 100
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	420
ZRN+HZS	2 165 222	Ostatní náklady neuvedené	1 630
ZRN+ost.náklady+HZS	2 196 972	Ostatní náklady celkem	31 750
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 196 972 Kč	
DPH	21,0 %	461 364 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 658 336 Kč	

Poznámka :


Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízdalka	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO 03 Doplnkový přeliv	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 011 706	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 125 702	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 815	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 165 222	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750



Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd	Rozpočet: 0
Objekt :	0003 SO 03 Doplnkový přeliv	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	350,00	29,00	10 150,00
		VV :350		350,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	350,00	4,60	1 610,00
		Viz. pol.1:350		350,00		
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	37,00	68,00	2 516,00
		Pol.4+5+6 :25+8+4		37,00		
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	25,00	107,00	2 675,00
		VV :25		25,00		
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	8,00	176,00	1 408,00
		VV :8		8,00		
6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	4,00	348,00	1 392,00
		VV :4		4,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	25,00	110,00	2 750,00
		Viz po.4 :25		25,00		
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	8,00	220,00	1 760,00
		Viz pol.5 :8		8,00		
9	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00	302,50	1 210,00
		Viz pol. 6 : 4		4,00		
10	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	192,00	41,85	8 035,20
		Stáv komunikace : 64*3		192,00		
11	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	192,00	15,60	2 995,20
		Viz pol. 10:192		192,00		
12	119001203U00	Úprava zemin vápnem tl 40cm	m2	2 800,00	158,00	442 400,00
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	71,60	28,00	2 004,80
		VV :71,6		71,60		
14	122301403R00	Výkopávky v zemníku v hor. 4 do 10000 m3	m3	1 120,00	22,90	25 648,00
		Viz pol 22:1120		1 120,00		
15	124203102R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 10000 m3	m3	570,50	43,60	24 873,80
		VV :570,5		570,50		
16	124303102R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 10000 m3	m3	947,00	46,70	44 224,90
		VV :947		947,00		
17	132301102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	141,00	99,00	13 959,00
		VV :141		141,00		
18	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2 850,10	34,70	98 898,47
		Pol.12-16 :71,6+1120+570,5+947+141		2 850,10		
19	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	25,00	88,00	2 200,00
		Viz pol. 7 :25		25,00		
20	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	8,00	96,00	768,00
		Viz pol.8 :8		8,00		
21	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	4,00	123,00	492,00
		Viz pol. 9 :4		4,00		
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	71,60	20,00	1 432,00
		Ornice :71,6		71,60		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 658,50	16,90	28 028,65
		Pol. 14-16 :570,5+947+141		1 658,50		
24	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	567,00	10,00	5 670,00
		VV :567		567,00		
25	180405111R00	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině	m2	33,00	25,00	825,00
		VV :33		33,00		
26	181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	2 800,00	43,00	120 400,00

67

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvižd	Rozpočet: 0
Objekt :	0003 SO 03 Doplnkový přeliv	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 171,50	11,10	13 003,65
		Komunikace :355*3,3		1 171,50		
28	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 527,90	18,70	28 571,73
		VV :1527,9		1 527,90		
29	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 507,70	18,70	28 193,99
		VV :1507,7		1 507,70		
30	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	220,00	29,80	6 556,00
		VV :220		220,00		
31	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	347,00	32,50	11 277,50
		VV :347		347,00		
32	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	90,00	471,00	42 390,00
		18*5		90,00		
33	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	90,00	284,00	25 560,00
34	199000004T00	Poplatek za skládku - pařezy	m3	37,00	183,00	6 771,00
		Pol. 7-9 :25+8+4		37,00		
35	000572481	Osivo směs luční	kg	12,00	88,00	1 056,00
		Pol. 23+24 : (567+33)*0,02		12,00		
Celkem za		1 Zemní práce				1 011 705,89
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
36	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	367,20	204,00	74 908,80
		VV :367,2		367,20		
37	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm	m2	367,20	90,00	33 048,00
		VV :367,2		367,20		
38	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	88,40	1 979,00	174 943,60
		VV :64,4+1*1,5*16		88,40		
39	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	70,00	1 871,00	130 970,00
		VV :70		70,00		
40	457571111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	54,50	266,00	14 497,00
		VV :54,5		54,50		
41	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m	m2	2 321,40	8,10	18 803,34
		VV :2321,4		2 321,40		
42	457979112R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 8 skob/10 m2	m2	2 321,40	3,50	8 124,90
		Pol. 37 :2321,4		2 321,40		
43	461511111R00	Drátokamenné opevnění zpracované na místě	m3	64,40	3 230,00	208 012,00
		VV :64,4		64,40		
44	462512370R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	64,00	522,00	33 408,00
		VV :64		64,00		
45	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	64,00	85,00	5 440,00
		Pol. 40:64		64,00		
46	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár	m3	214,80	660,00	141 768,00
		VV :118,8+96		214,80		
47	465513428R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	367,20	559,00	205 264,80
		VV :367,2		367,20		
48	67352030	Geotextilie 314 g/m2	m2	2 391,04	32,00	76 513,34
		Pol. 37 :2321,4*1,03		2 391,04		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 125 701,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 589,42	17,50	27 814,80
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				27 814,80

68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	SO 04 Výpustné zařízení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízdalk	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 074 254	Ztižené výrobní podmínky	900
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	250
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150
ZRN celkem	1 074 254	Zařízení staveniště	20 800
		Provoz investora	1 100
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	420
ZRN+HZS	1 074 254	Ostatní náklady neuvedené	1 630
ZRN+ost.náklady+HZS	1 106 004	Ostatní náklady celkem	31 750
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 106 004 Kč	
DPH	21,0 %	232 261 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 338 265 Kč	

Poznámka :

69

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd'alka	Rozpočet :
Objekt :	0004 SO 04 Výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	337 766	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	250 700	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	371 627	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31 608	0	0	0	0
90 Oplocení	29 955	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	20 382	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 834	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 333	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 049	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 074 254	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750



Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd	Rozpočet: 0
Objekt :	0004 SO 04 Výpustné zařízení	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	400,00	7,00	2 800,00
		VV :400		400,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	400,00	4,60	1 840,00
		Viz pol. 1 :400		400,00		
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	43,10	10 344,00
		Odhad 30 dní :30*8		240,00		
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	80,11	28,00	2 243,08
		VV :8+72,11		80,11		
5	122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	8,00	22,90	183,20
		Těsnění jímky :2*2*2		8,00		
6	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	55,80	44,90	2 505,42
		VV :55,8		55,80		
7	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	270,21	44,50	12 024,35
		VV :270,21		270,21		
8	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,93	81,50	646,30
		VV :7,93		7,93		
9	141701103T00	Protlačení trub DN 800 vč.chráničky	m	20,00	14 563,00	291 260,00
		VV :20		20,00		
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,00	34,70	277,60
		Viz pol.5 :8		8,00		
11	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	8,00	259,00	2 072,00
		Zatěsnění stáv.potrubi :2*2*2		8,00		
12	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	140,80	10,00	1 408,00
		VV :140,8		140,80		
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	83,07	6,30	523,34
		VV :83,07		83,07		
14	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	276,62	18,70	5 172,79
		VV :276,62		276,62		
15	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	140,80	29,80	4 195,84
		VV :140,8		140,80		
16	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	2,82	96,00	270,34
		Pol. 8 :140,8*0,02		2,82		
	Celkem za	1 Zemní práce				337 766,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	11,52	3 260,00	37 555,20
		Vývar :0,6*1,2*8*2		11,52		
18	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu C 20/25	m3	13,30	2 450,00	32 585,00
		VV :2,8		2,80		
		Zabetonování starého potrubí :0,5*0,5*42		10,50		
19	331122021R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 2 t	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
		Požerák :1		1,00		
20	334323116R00	Opěry z BŽ z cem.portlandských C16/20 tl.nad 45 cm	m3	7,15	3 785,00	27 062,75
		VV :5,8+1,35		7,15		
21	334361411R00	Výztuž mostních opěr ze svařovaných sítí	t	0,09	19 650,00	1 768,50
		VV :0,09		0,09		
22	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	12,00	790,00	9 480,00
		VV :12		12,00		
23	389121111R00	Osazení dílců rámové konstrukce do 5 t	kus	3,00	4 500,00	13 500,00
		VV :3		3,00		
24	5930001	Požerák betonový prefa 80/80	m	4,05	5 185,00	20 999,25

71

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd	Rozpočet: 0
Objekt :	0004 SO 04 Výpustné zařízení	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	59347000	Panel mostní dl.6 m únosnost 25 t	ks	3,00	35 423,00	106 269,00
		VV :3		3,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				250 699,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	31,12	306,00	9 522,72
		VV :31,12		31,12		
27	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	31,12	90,00	2 800,80
		VV :31,12		31,12		
28	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	9,99	1 979,00	19 770,21
		VV :3,46+6,53		9,99		
29	457311116R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový B 20	m3	1,80	1 980,00	3 564,00
		VV :1,8		1,80		
30	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	49,45	490,00	24 230,50
		VV :49,45		49,45		
31	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklinováním spár úlomky	m3	453,00	660,00	298 980,00
		VV :357+96		453,00		
32	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	31,12	410,00	12 759,20
		VV :31,12		31,12		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				371 627,43
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871413121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500	m	20,00	18,00	360,00
		VV :20		20,00		
34	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	5,94	1 980,00	11 759,81
		Viz pol. 33:3,14*0,65*0,15*19,4		5,94		
35	28611171.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 500x12,2x5000 mm	kus	4,00	4 872,00	19 488,00
		Viz pol. 33:20/5		4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				31 607,81
Díl: 90		Oplocení				
36	900000003T00	Lávka	ks	1,00	29 955,00	29 955,00
	Celkem za	90 Oplocení				29 955,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	6,05	3 370,00	20 381,76
		VV :6,048		6,05		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				20 381,76
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
38	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	3,78	1 808,00	6 834,24
		Požerák :0,7*2,7*2		3,78		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 834,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,45	1 295,00	582,75
		Staré výtokové čelo:1,5*0,5*0,6		0,45		
40	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	15,00	250,00	3 750,00
		Staré potrubí :15		15,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 332,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	1 202,80	17,50	21 049,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 049,08

72

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0005	Transfery živočichů a rostlin	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízdalk	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	376 103	Ztižené výrobní podmínky	900
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	250
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150
ZRN celkem	376 103	Zařízení staveniště	20 800
		Provoz investora	1 100
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	420
ZRN+HZS	376 103	Ostatní náklady neuvedené	1 630
ZRN+ost.náklady+HZS	407 853	Ostatní náklady celkem	31 750

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	407 853 Kč
DPH		21,0 %	85 649 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			493 502 Kč

Poznámka :

73

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízd'alka	Rozpočet :
Objekt :	0005 Transfery živočichů a rostlin	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	376 103	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	376 103	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750

Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízd	Rozpočet: 0
Objekt :	0005 Transfery živočichů a rostlin	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	100000036T00	Transfer živočichů a rostlin	kpl	1,00	376 103,00	376 103,00
	Celkem za	1 Zemní práce				376 103,00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0006	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0878	Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízdalk	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Spálené Poříčí		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	347 100	Ztižené výrobní podmínky	900
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	250
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 150
ZRN celkem	347 100	Zařízení staveniště	20 800
		Provoz investora	1 100
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	420
ZRN+HZS	347 100	Ostatní náklady neuvedené	1 630
ZRN+ost.náklady+HZS	378 850	Ostatní náklady celkem	31 750

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	378 850 Kč
DPH	21,0 %	79 559 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		458 409 Kč

Poznámka :



Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvížd'alka	Rozpočet :
Objekt :	0006 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	347 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	347 100	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	900		0	900
Oborová přírážka	250		0	250
Přesun stavebních kapacit	2 500		0	2 500
Mimostaveništní doprava	4 150		0	4 150
Zařízení staveniště	20 800		0	20 800
Provoz investora	1 100		0	1 100
Kompletační činnost (IČD)	420		0	420
Rezerva rozpočtu	1 630		0	1 630
CELKEM VRN				31 750



Slepý rozpočet

Stavba :	0878 Optim.vod.režimu říčky Bradavy v lok.ryb.Hvízd	Rozpočet: 0
Objekt :	0006 Vedlejší a ostatní náklady	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000037T00	Vytýčení inž.sítí vč.aktualizace vyjádření	soubor	1,00	41 000,00	41 000,00
2	100000038T00	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00
3	100000039T00	Vytýčení stavby oprávněnou osobou	soubor	1,00	18 300,00	18 300,00
4	100000040T00	Zaměření sedimentů před a vytěžení	soubor	1,00	36 600,00	36 600,00
5	100000041T00	Zabezpečení staveníště , zřízení a likvidace ZS	soubor	1,00	27 500,00	27 500,00
6	100000042T00	Umístění štítku povolení stavby a oznámení OIP	soubor	1,00	4 800,00	4 800,00
7	100000043T00	Zprac.a proved.opatření z povodň.a havar. plánu	soubor	1,00	6 900,00	6 900,00
8	100000044T00	Zajištění zvl.užívání komunikací vč.DZ	soubor	1,00	32 500,00	32 500,00
9	100000045T00	Zpracování RDS vč.technol.postupů	ks	2,00	18 300,00	36 600,00
10	100000046T00	Zprac.dokumentace skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	31 000,00	31 000,00
11	100000047T00	Zprac.čísel.pokác.dřev.hmoty+její předání vlastník	soubor	1,00	14 200,00	14 200,00
12	100000048T00	Zpracování povodňového plánu	ks	1,00	13 700,00	13 700,00
13	100000049T00	Zpracování havarijního plánu	ks	1,00	17 000,00	17 000,00
14	100000050T00	Zpracování plánu BOZ	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
15	100000051T00	Zpracování geomet.plánu nových objektů	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				347 100,00

