

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Obec Vlastec
 Sídlo: Vlastec 48,397 01 Písek
 Tel.: 382284134
 Bankovní spojení: KB Písek č.ú. 24524271/0100
 Zastoupená: ing.Janou Pišingerovou – starostkou obce
 Objednatel není plátcem DPH

ZHOTOVITEL : ZAKOM s.r.o.
 Sídlo: Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 Tel.: +420 602465216
 IČ/DIČ: 25344536/CZ25344536
 Bankovní spojení: KB Písek, č.ú.: 7573610297
 Zastoupená: Jaroslav Zach – jednatel společnosti

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje převzít a uhradit dílo tohoto určení a rozsahu:
Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec podle technické dokumentace a výkazu výměr předloženého Obcí Vlastec.

Specifikace a rozsah prací je dán předloženou cenovou nabídkou, závaznou co do rozsahu, kvality a ceny.

Místo plnění : Vlastec – Červený Újezdec.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení formou uzavření písemného číslovaného dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu.

3. TERMÍN

TERMÍN PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY :

Zahájení prací :

Termín ukončení prací a předání kompletního díla dle této smlouvy :

a) Shora uvedené termíny platí za předpokladu, že nevzniknou nepředpokládané překážky zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí a nenastanou zhotovitelem nezaviněné průtahy při provádění díla, resp., že nedojde ke změně termínu podle smlouvy. Dojde-li k takovýmto okolnostem, průtahům či změnám, termíny se poměrně prodlouží.

b) V případě nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) bránících v provádění díla v předepsaných podmínkách, bude termín dokončení díla po dohodě s objednatelem úměrně posunut.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku 2 této smlouvy byla stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele a přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1.

Cena díla činí: 407.359,78 Kč,

slovy : čtyřístasedm tisíc devětsetpět korun a sedmdesátosm haléřů

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Tato daň bude k ceně připočtena ve výši dle právních předpisů určených v době uskutečnění zdanitelného plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Objednatel splní svoji povinnost zaplatit cenu díla dnem připsání na výše uvedený účet zhotovitele.

b) Cena za plnění díla bude hrazena na základě zhotovitelem vystavené závěrečné faktury, po protokolárním předání a převzetí kompletního předmětu díla dle této smlouvy bez jakýchkoli vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 dnů.

c) V případě, že daňový doklad obsahuje neúplné nebo nesprávné údaje je Objednatel oprávněn neprodleně po obdržení tohoto dokladu vrátit ho zhotoviteli. Na základě toho vystaví Zhotovitel nový daňový doklad. Do doby vystavení nového daňového dokladu není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Dohodnutou cenu lze pozměnit jen v případě oboustranné dohody objednatele a zhotovitele provedené formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě:

- u víceprací, které jsou požadovány objednatelem
- při nutnosti technického řešení jiným způsobem, než je stanoveno v projektové dokumentaci
- při změně rozsahu prací stanovených rozpočtem, který je součástí této smlouvy, cena za dílo bude přiměřeně upravena (zvýšena nebo snížena).

5. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A DOKUMENTACE

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

K předání předmětu smlouvy dojde na základě telefonické, e-mailové nebo faxové výzvy. Zhotovitel vyzve Objednatel nejméně tři pracovní dny předem.

Objednatel nepřevzme dílo v případě, že vykazuje jakékoli vady a nedodělky. Objednatel převezme pouze kompletní dílo provedené řádně dle této smlouvy.

Předmět díla bude předán zápisem do stavebního deníku nebo podpisem předávacího protokolu.

PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE

Součástí předání ze strany Zhotovitele bude :

- a/ Stavební deník
- b/ Dokumentace (fotodokumentace, prohlášení o shodě)

6. PRODLENÍ A SANKCE

ZHOTOVITEL

V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy v termínu sjednaném dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody.

OBJEDNATEL

V případě prodlení s placením ceny díla se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za přiměřenou.

7. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo k předmětu plnění, jakož i k jeho částem přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání kompletního díla.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu vzniklou na dodávce předmětu plnění ode dne předání staveniště.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

TERMÍNY PLNĚNÍ ZÁRUK

Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla. Na dílo je poskytnuta záruka v délce 36 měsíců od předání díla.

10. SOUČINNOST OBJEDNATELE A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel je povinen zajistit přístup na stavbu.

Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout staveniště potřebné pro zhotovení díla.

Objednatel je povinen předat příslušné stavební povolení projektovou dokumentaci stavby, příp. jiná potřebná rozhodnutí nejpozději do třech dnů od podpisu smlouvy a zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy třetích osob, pokud takové existují.

Pracovníkem Objednatele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je pan Jan Adámek, tel. 728 578 711.

Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit po předchozím písemném upozornění práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodlení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést od zahájení předmětu plnění stavební (montážní) deník, do kterého se запиše termín a podmínky převzetí staveniště se zahájením prací a veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Povinnost vést stavební (montážní) deník končí zápisem o předání a převzetí kompletního díla Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí, zhotovitel je odpovědný za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům.

Pracovníkem Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je

Pavel Matějka – stavbyvedoucí mobil 602465217

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.

V případě podmínek touto smlouvou neupravených se budou řídit občanským zákoníkem.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy a to bez jakýchkoli výhrad.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu si před podpisem řádně přečetly, že tato byla podepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, že její obsah považují za určitý a srozumitelný, že tuto podepsaly dobrovolně a proto potvrzují tuto smlouvu svým podpisem.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce Vlastec dne 7.4.2017 usnesením č.14/2017.

Přílohy ke smlouvě:

- 1) Cenová nabídka

Ve Vlastci dne 25.4.2017

V Písku dne 24.4.2017

OBEC VLASTEC
397 01 PÍSEK
okres PÍSEK
IČO: 005 11 773
č. 2

Za objednatele

Ing. Pišingerová – starostka obce

ZAKOM s.r.o.
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
IČO: 0225171747

Za zhotovitele

Jaroslav Zach – jednatel společnosti

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, **lokalita nádraží**

Část: Položkový rozpočet

Rekapitulace:

kód	název položky	celkem Kč
REKAP001	Materiál	111 433,00
REKAP002	Montážní práce	35 423,00
REKAP003	Zemní práce	80 658,20
REKAP004	Ostatní	40 890,50
	Celkem	268 404,70

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, **lokalita Červený Újezdec a Vlastec u hřiště**


Část: Položkový rozpočet

REKAP001	Materiál	75 073,08
REKAP002	Montážní práce	15 747,20
REKAP003	Zemní práce	45 614,80
REKAP004	Ostatní	2 520,00
	Celkem	138 955,08

Celkem pro všechny části		407 359,78

V Písku dne 23.3.2017

Vypracoval: Pavel Matějka ZAKOM s.r.o.
tel.602465217



ZAKOM s.r.o.
Za zastupitelství: 397 01 Písek
tel: 382 212 904
fax: 382 212 904
e-mail: zakom@zakom.cz

--	--	--

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita nádraží

Část: Položkový rozpočet

Materiál:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
MAT001	kabelová chránička KOPOFLEX KF09063	m	110	23,00	2 530,00
MAT002	kabel 3Cx1,5mm2	m	120	11,00	1 320,00
MAT003	kabel CYKY 4Bx10mm2	m	170	87,00	14 790,00
MAT004	stožár typ AMAKO K6 133/89/60 (V-6m)	ks	13	2 684,00	34 892,00
MAT005	stožár typ AMAKO K7 133/89/60 (V-7m)	ks	1	3 524,00	3 524,00
MAT006	vyložník AMAKO SV-1/60-1500	ks	14	762,80	10 679,20
MAT007	stožárová svorkovnice AMAKO SV6.10.4/1	ks	14	402,30	5 632,20
MAT009	svítidlo VO MODUS LV236, 2G11, TC-L včetně 2x36W	ks	14	1 820,00	25 480,00
MAT010	svorka přípojovací SP 01	ks	14	18,00	252,00
MAT011	svorka spojovací SS	ks	28	12,00	336,00
MAT012	uzemňovací vedení FeZn Ø 10mm	m	120	17,98	2 157,60
MAT013	zemní kabelová spojka SPVe 16	ks	12	820,00	9 840,00
Součet					111 433,00

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita Červený Újezdec a Vlastec u hřiště

Část: Položkový rozpočet

Materiál:

MAT014	kabelová chránička KOPOFLEX KF09063	m	20	23,00	460,00
MAT015	kabelová chránička KOPOFLEX KF09110	m	60	34,00	2 040,00
MAT016	kabel 3Cx1,5mm2	m	80	11,00	880,00
MAT017	kabel CYKY 4Bx10mm2	m	100	87,00	8 700,00
MAT018	stožár typ AMAKO K6 133/89/60 (V-6m) Újezd	ks	1	2 684,00	2 684,00
MAT019	stožár typ AMAKO K7 133/89/60 (V-7m) hřiště	ks	3	3 524,00	10 572,00
MAT020	stožár typ AMAKO JBUD 133/108/89 (V-7m) hřiště	ks	2	5 318,00	10 636,00
MAT021	vyložník AMAKO SV-1/60-1500 Újezd	ks	1	762,00	762,00
MAT022	vyložník AMAKO SV-2/60-1500/180 u hřiště	ks	3	1 299,00	3 897,00
MAT023	stožárová svorkovnice AMAKO SV6, SV7	ks	6	402,30	2 413,80
MAT024	svítidlo VO MODUS LV236, 2G11, TC-L včetně 2x36W	ks	7	1 820,00	12 740,00
MAT025	svítidlo VO LED 120W, 16500Lm, bíléNW, max4000K, IP66, IK1	ks	2	8 486,00	16 972,00
MAT026	svorka přípojovací SP 01	ks	6	18,00	108,00
MAT027	svorka spojovací SS	ks	10	12,00	120,00
MAT028	uzemňovací vedení FeZn Ø 10mm	m	88	17,98	1 582,24
MAT029	zemní kabelová spojka SPVe 16	ks	1	820,00	820,00
Součet					75 073,08

Celkem bez DPH:					186 506,08
-----------------	--	--	--	--	------------

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita nádraží

Část: Položkový rozpočet

Montážní práce:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
MON001	svod kabelový na stožáru betonovém	ks	1	840,00	840,00
MON002	kabelová chránička KOPOFLEX KF09063	m	110	5,50	605,00
MON003	kabel 3Cx1,5mm ²	m	120	13,20	1 584,00
MON004	kabel CYKY 4Bx10mm ²	m	170	18,60	3 162,00
MON005	stožár typ AMAKO K6 133/89/80 (V-6m)	ks	13	502,00	6 526,00
MON006	stožár typ AMAKO K7 133/89/80 (V-6m)	ks	1	502,00	502,00
MON007	výložník AMAKO SV-1/60-1500	ks	14	210,00	2 940,00
MON008	stožárová svorkovnice AMAKO SV6,10,4/1	ks	14	324,00	4 536,00
MON009	ukončení kabelu na svorkovnici do pr. 16 mm ²	ks	26	68,00	1 768,00
MON010	svítidlo VO MODUS LV236, 2G11, TC-L včetně 2x36W	ks	14	210,00	2 940,00
MON011	svorka připojovací SP 01	ks	14	68,00	952,00
MON012	svorka spojovací SS	ks	28	53,00	1 484,00
MON013	uzemňovací vedení FeZn Ø 10mm	m	120	17,20	2 064,00
MON014	zemní kabelová spojka SPVe 16	ks	12	460,00	5 520,00
Součet					35 423,00

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita Červený Újezdec a Vlastec u hřiště

Část: Položkový rozpočet

MON015	kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	80	5,10	408,00
MON016	kabel CYKY 3Cx1,5	m	80	13,20	792,00
MON017	kabel CYKY 4Bx10	m	100	18,60	1 860,00
MON018	stožár typ AMAKO K6 133/89/80 (V-6m) Újezd	ks	1	502,00	502,00
MON019	stožár typ AMAKO K7 133/89/80 (V-7m) hřiště	ks	3	502,00	1 506,00
MON020	stožár typ AMAKO JBUD 133/106/89 (V-7m) hřiště	ks	2	762,00	1 524,00
MON021	výložník AMAKO SV-1/60-1500 Újezd	ks	1	210,00	210,00
MON022	výložník AMAKO SV-2/60-1500/180 u hřiště	ks	3	210,00	630,00
MON023	stožárová svorkovnice AMAKO SV6, SV7	ks	6	324,00	1 944,00
MON024	ukončení kabelu na svorkovnici do pr. 16 mm ²	ks	9	68,00	612,00
MON025	svítidlo VO MODUS LV236, 2G11, TC-L včetně 2x36W	ks	7	210,00	1 470,00
MON026	svítidlo VO LED 120W,16500Lm,bíláNW, max4000K,IP66,IK10,IK088 hřiště	ks	2	286,00	572,00
MON027	svorka připojovací SP 01	ks	6	68,00	408,00
MON028	svorka spojovací SS	ks	10	53,00	530,00
MON029	uzemňovací vedení FeZn Ø 10mm	m	86	17,20	1 479,20
MON030	svod kabelový na stožáru betonovém	ks	1	840,00	840,00
MON031	zemní kabelová spojka SPVe 16	ks	1	460,00	460,00
Součet					15 747,20

--	--	--	--	--	--

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita nádraží

Část: Položkový rozpočet

Zemní práce:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
ZEM001	vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,161	7 000,00	1 127,00
ZEM002	vytyčení jedné ing.sítě	příp	3	1 150,00	3 450,00
ZEM003	jáma pro stožár v zemině tř. 4	m3	8	471,00	3 768,00
ZEM004	pouzdrový základ pro stožár	ks	8	1 462,00	11 696,00
ZEM005	zához jámy, zemina tř. 4	m3	4	133,00	532,00
ZEM006	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř.4 - výkop	m	161	242,00	38 962,00
ZEM007	položení PE či vrapované chráničky	m	161	17,10	2 753,10
ZEM008	kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm	m	161	47,20	7 599,20
ZEM009	červená výstražná folie PVC š. 33cm	m	161	3,10	499,10
ZEM010	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř.4 - zához	m	161	28,00	4 508,00
ZEM011	definitivní úprava povrchu rýhy	m	322	17,90	5 763,80
Součet					80 658,20

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita Červený Újezdec a Vlastec u hřiště

Část: Položkový rozpočet

ZEM012	vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,0132	7 000,00	92,40
ZEM013	jáma pro stožár v zemině tř. 4	m3	8	471,00	2 826,00
ZEM014	pouzdrový základ pro stožár	ks	8	1 462,00	8 772,00
ZEM015	zához jámy, zemina tř. 4	m3	3	133,00	399,00
ZEM016	startovací jáma pro kabelový protlak	m3	2	340,00	680,00
ZEM017	strojní, řízaný kabelový protlak	m	6	900,00	5 400,00
ZEM018	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř.4 - výkop	m	72	242,00	17 424,00
ZEM019	položení PE či vrapované chráničky	m	60	17,10	1 026,00
ZEM020	kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm	m	74	47,20	3 492,80
ZEM021	červená výstražná folie PVC š. 33cm	m	74	3,10	229,40
ZEM022	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř.4 - zához	m	72	28,00	2 016,00
ZEM023	zához jámy pro podvrt	m3	2	133,00	266,00
ZEM024	definitivní úprava povrchu rýhy	m	148	17,90	2 649,20
Seznam					45 614,80

--	--	--	--	--	--

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita nádraží

Část: Položkový rozpočet

Ostatní:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
OST001	demontáž stávajícího stožáru	hod	24	210,00	5 040,00
OST002	práce montážní plošiny	hod	28	290,00	8 120,00
OST003	výchozí revize, revizní zpráva	hod	10	240,00	2 400,00
OST004	zajištění bezproudí - E.on	KPL	2	4 200,00	8 400,00
OST005	geodetické zaměření kabelu	m	450	32,29	14 530,50
OST006	uskladnění přebytečné země - poplatek	kpl	1	2 400,00	2 400,00
	Součet				40 890,50

Akce: Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Vlastec, lokalita Červený Újezdec a Vlastec u hřiště

Část: Položkový rozpočet

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
OST005	demontáž stožáru Č.Újezdec a u hasičské zbrojnice	hod	12	210,00	2 520,00

--	--	--	--	--	--