


SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele: SAXX-01/051/2019

č. objednatele: RO Vikýřovice č.9 ze dne 15.4.2019

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: Pavel Rýznar, technik
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: 583 213 146, 583 211 838
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
ve věcech technických: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
- oba na základě plné moci
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
Ing. Jan Kovářík, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsán v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Vikýřovice – rekonstrukce místní komunikace a asfaltová plocha“ dle zjednodušené projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovanými projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ: 03938760 z listopadu 2018 a února 2019. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatel a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.4.2019, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky dle zjednodušené projektové dokumentace Ing. Zdeňka Vitáska.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 2. 5. 2019.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 31. 7. 2019.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	572 166,42 Kč
DPH	120 154,95 Kč
cena včetně DPH	692 321,37 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělků objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště zjednodušenou projektovou dokumentaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vikýřovice – rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčné“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatel.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.

2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Víkřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Víkřovice č. 9 dne 15.4.2019.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Za zhotovitele přezkoumal: Vladimír Mareček

Ve Víkřovicích dne 17.4.2019

V Olomouci dne 16.04.2019

.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

.....
za zhotovitele:
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Rekapitulace nabídkových rozpočtů
Vikýřovice - rekonstrukce místní komunikace a asfaltová plocha

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Vikýřovice	297 460,05
Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 391, Vikýřovice	274 706,37
Celkem bez DPH	572 166,42
DPH 21%	120 154,95
Celkem vč. 21% DPH	692 321,37

V Olomouci dne 09.04.2019

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 083

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Vikýřovice

JKSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

297 460,05

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

297 460,05

DPH základní

21,00%

ze

297 460,05

62 466,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

359 926,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 083

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkýřovice

Místo: Víkýřovice

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	297 460,05	359 926,66
000	Demolice, příprava, provizorní objekty	40 683,94	49 227,57
SO 001a	Příprava území, demolice stávajících ploch	40 683,94	49 227,57
100	Komunikace	246 211,52	297 915,94
SO 101	Místní komunikace	237 126,48	286 923,04
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	9 085,04	10 992,90
1020	VRN	10 564,59	12 783,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	297 460,05	359 926,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 000 - Demolice, příprava, provizorní objekty

Část: SO 001a - Příprava území, demolice stávajících ploch

JKSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 683,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	40 683,94
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	40 683,94	8 543,63
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	49 227,57
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 000 - Demolice, příprava, provizorní objekty

Část: SO 001a - Příprava území, demolice stávajících ploch

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	40 683,94
HSV - Práce a dodávky HSV	40 683,94
1 - Zemní práce	30 056,38
997 - Přesun sutě	10 627,56
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 683,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 000 - Demolice, příprava, provizorní objekty

Část: SO 001a - Příprava území, demolice stávajících ploch

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 683,94

HSV - Práce a dodávky HSV

40 683,94

1 - Zemní práce

30 056,38

1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	513,500	56,20	28 858,70
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

" původní živičný povrch"

(79*3,25)*2

513,500

Součet

513,500

2	K	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,975	559,70	1 105,41
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" sejmutí omíčky v zeleném pásu podél komunikace"

79*0,25*0,1

1,975

Součet

1,975

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,975	46,72	92,27
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

" uložení sejmuté omíčky na meziskládku"

" sejmutí omíčky v zeleném pásu"

79*0,25*0,1

1,975

Součet

1,975

997 - Přesun sutě

10 627,56

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,728	53,00	3 483,58
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

" frézovaná živice"

65,728

65,728

Součet

65,728

8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	197,184	14,60	2 878,89
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

" frézovaná živice"

65,728*3

197,184

Součet

197,184

9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	65,728	64,89	4 265,09
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkýřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Místní komunikace

JKSO:

Místo: Víkýřovice

Objednatel:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

237 126,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

237 126,48

DPH základní

21,00%

ze

237 126,48

49 796,56

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

286 923,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Místní komunikace

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	237 126,48
HSV - Práce a dodávky HSV	237 126,48
1 - Zemní práce	7 168,38
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 665,31
5 - Komunikace	151 163,26
8 - Trubní vedení	13 698,91
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 985,43
998 - Přesun hmot	2 445,19
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 126,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 101 - Místní komunikace

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 126,48

HSV - Práce a dodávky HSV

237 126,48

1 - Zemní práce

7 168,38

1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,900	105,99	837,32
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"

158*0,5*0,1

7,900

Součet

7,900

2	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	79,000	80,14	6 331,06
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" úprava terénu kolem betonové přídlažby"

158*0,5

79,000

Součet

79,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

4 665,31

3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,900	97,34	768,99
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"

(158*0,5)*0,1

7,900

Součet

7,900

4	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	79,000	43,48	3 434,92
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" plochy pro ozelenění "

158*0,5

79,000

Součet

79,000

5	M	005724100	osivo směs travní p. 1. tř.	kg	3,950	116,81	461,40
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

" plochy pro ozelenění "

158*0,5*0,05

3,950

Součet

3,950

5 - Komunikace

151 163,26

6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	228,113	338,46	77 207,13
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

" nová skladba komunikace"

(79*2,75)*1,05

228,113

Součet

228,113

28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	573191112	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 2 kg/m2 " nová skladba komunikace" (79*2,75)*1,05 Součet	m2	228,113	26,43	6 029,03
8	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 " nová skladba komunikace" (79*2,75)*1,05 Součet	m2	228,113	15,33	3 496,97
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu " nová skladba komunikace" (79*2,75) Součet	m2	217,250	292,97	63 647,73
10	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou zátlvkou " plocha komunikace po odfrézování" 10 Součet	m	10,000	78,24	782,40
8 - Trubní vedení							13 698,91
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 2 Součet	kus	2,000	2 225,83	4 451,66
12	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 849,45	9 247,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							57 985,43
13	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm " přídlažba" 158 Součet	m	158,000	240,10	37 935,80
14	M	592185830	přídlažba 50x25x8 cm, " přídlažba" 158*2*1,01 Součet	kus	319,160	62,82	20 049,63
998 - Přesun hmot							2 445,19
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	23,070	105,99	2 445,19

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,83
	X						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

JKSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 085,04

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 085,04

DPH základní

21,00%

ze

9 085,04

1 907,86

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 992,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 085,04
HSV - Práce a dodávky HSV	9 085,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 085,04
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 085,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Část: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 085,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 085,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 085,04

1	K	913911117	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 4 týdny	kus	2,000	4 542,52	9 085,04
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

" B1+ E13+Z2 komplet+ 3* výstražná světla typu 1+ vlastní zdroj"

2

2,000

Součet

2,000

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Vikýřovice

Objekt: 1020 - VRN

JKSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ 60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 564,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 564,59

DPH základní

21,00%

ze

10 564,59

2 218,56

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 783,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkýřovice

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Víkýřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

10 564,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 564,59

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 564,59

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 564,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Příčná v obci Víkřovice

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Víkřovice

Datum: 09.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 564,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 564,59

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 564,59

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 335,50	6 671,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 893,59	3 893,59

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006
Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu Sportovního centra, Sokolská 391, Víkřřovice

KSO:
Místo: Víkřřovice

CC-CZ:
Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			274 706,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	274 706,37	57 688,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			332 394,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu Sportovního centra, Sokolská 391, Víkřřovice

Místo: Víkřřřovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		274 706,37	332 394,71
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	40 894,28	49 482,08
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	40 894,28	49 482,08
100	Komunikace	220 814,01	267 184,95
SO 101	Plocha nové obrušné vrstvy + SO 102 - plocha stávajícího chodníku k předlážďění	220 814,01	267 184,95
1000	Ostatní náklady	3 893,59	4 711,24
1020	VRN	9 104,49	11 016,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 391,
Vikýřovice
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		40 894,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 894,28	21,00%	8 587,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 49 482,08	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 391,
Vlkýřovice

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vlkýřovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 894,28

HSV - Práce a dodávky HSV

40 894,28

1 - Zemní práce

7 644,45

2 - Zakládání

1 604,61

5 - Komunikace

19 371,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 084,04

997 - Přesun sutě

2 022,79

998 - Přesun hmot

1 166,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 391, Vítkovice
 Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
 Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vítkovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 894,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 894,28	
D	1		Zemní práce				7 644,45	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	45,000	86,96	3 913,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"předláždění původního chodníku"					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			
2	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000	149,25	3 731,25	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodníkový obrubník"					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
D	2		Zakládání				1 604,61	
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	47,250	33,96	1 604,61	CS ÚRS 2017 01
	W		"pod předlážděnou plochu chodníku"					
	W		45*1,05		47,250			
	W		Součet		47,250			
D	5		Komunikace				19 371,76	
4	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	47,250	131,07	6 193,06	CS ÚRS 2019 01
	W		"pod předlážděnou plochu chodníku - doplnění podkladní vrstvy v tl. 80mm"					
	W		45*1,05		47,250			
	W		Součet		47,250			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	292,86	13 178,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"předláždění stávajícího chodníku"					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 084,04	
6	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	323,000	12,98	4 192,54	CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající živičný povrch"					
	W		323		323,000			
	W		Součet		323,000			
7	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenného těžného	m2	45,000	108,70	4 891,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"předláždění původního chodníku"					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			
D	997		Přesun sutě				2 022,79	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,125	124,09	635,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"obrubníky"					
	W		5,125		5,125			
	W		Součet		5,125			
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	15,375	5,84	89,79	CS ÚRS 2016 01
	W		"obrubníky"					
	W		5,125*3		15,375			
	W		Součet		15,375			
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,125	58,40	299,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"obrubníky"					
	W		5,125		5,125			
	W		Součet		5,125			
11	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,125	194,68	997,74	CS ÚRS 2019 01
	W		"obrubníky"					
	W		5,125		5,125			
	W		Součet		5,125			
D	998		Přesun hmot				1 166,63	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždením	t	11,007	105,99	1 166,63	CS ÚRS 2017 01

69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 391,
Vikýřovice

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
**SO 101 - Plocha nové obrusné vrstvy + SO 102 - plocha stávajícího
chodníku k předláždění**

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 814,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 814,01	21,00%	46 370,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 267 184,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 331,
Vlkýřovice
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 101 - Plocha nové ohrusné vrstvy + SO 102 - plocha stávajícího
chodníku k předláždění

Místo: Vlkýřovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	220 814,01
1 - Zemní práce	220 814,01
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 397,01
5 - Komunikace	210,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	201 958,23
998 - Přesun hmot	11 306,18
	5 942,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 391, Vítkovice

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Plocha nové ohrusné vrstvy + SO 102 - plocha stávajícího

Místo: Vítkovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 814,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				220 814,01	
D	1		Zemní práce					
1	K	112300000	Nákup podomíční vrtvy zeminy	m3	1,800	648,93	1 168,07	
	W		"dovoz zeminy na dosypání kolem krajů"					
	W		18*0,1		1,800			
	W		Součet		1,800			
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	127,19	228,94	CS ÚRS 2019 01
	W		"dovoz zeminy na dosypání kolem krajů"					
	W		18*0,1		1,800			
	W		Součet		1,800			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				210,26	
3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	1,800	116,81	210,26	
	W		"dovoz zeminy na dosypání kolem krajů"					
	W		18*0,1		1,800			
	W		Součet		1,800			
D	5		Komunikace				201 958,23	
4	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	18,000	153,15	2 756,70	CS ÚRS 2019 01
	W		"dosypání zeminy kolem krajů v tl. 100 mm"					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	323,000	243,74	78 728,02	CS ÚRS 2019 01
	W		" nová vrstva ze živice - vyrovnávací klín, vrstva 0-70 mm"					
	W		323		323,000			
	W		Součet		323,000			
6	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	678,300	15,33	10 398,34	CS ÚRS 2017 01
	W		" nová vrstva ze živice - vyrovnávací klín"					
	W		323*1,05		339,150			
	W		" nová vrstva ze živice "					
	W		323*1,05		339,150			
	W		Součet		678,300			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	323,000	340,79	110 075,17	CS ÚRS 2019 01
	W		" nová vrstva ze živice "					
	W		323		323,000			
	W		Součet		323,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 306,18	
8	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	144,93	579,72	
	W		" chodníkový obrubník"					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,000	264,11	6 602,75	CS ÚRS 2017 01
	W		" obrubník chodníkový"					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	25,250	141,47	3 572,12	CS ÚRS 2019 01
	W		25*1,01		25,250			
	W		Součet		25,250			
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,250	2 206,37	551,59	CS ÚRS 2017 01
	W		" obrubník chodníkový"					
	W		25*0,01		0,250			
	W		Součet		0,250			
D	998		Přesun hmot				5 942,33	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	56,055	105,99	5 942,33	CS ÚRS 2017 01

44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevnění plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 39 t,
Vikýřovice
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 893,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 893,59	21,00%	817,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 711,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 59 I,
Vikýřovice

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 893,59

OST - Ostatní

3 893,59

001 - Ostatní

3 893,59

46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sukovska 391,
Vikýřovice

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 893,59

D OST Ostatní

3 893,59

D 001 Ostatní

1	K	221600000	vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	3 893,59	3 893,59	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

vv "vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

vv "včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a

vv dodatkem dle právních předpisů"

1

1,000

47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 99 I,
Vikýřovice
Objekt:

1020 - VRN

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 09.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9 104,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 104,49	21,00%	1 911,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 016,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 391,
Vikýřovice

Objekt:
1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 09.04.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 104,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 104,49

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

9 104,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce zpevněné plochy v areálu sportovního centra, Sokolská 391,
Vikýřovice

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 09.04.2019

Projektant:

Zpracovatel:

STRA
a.s.
198/21, 150 00 Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 104,49

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

9 104,49

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

9 104,49

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 335,50	6 671,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 433,49	2 433,49	CS ÚRS 2013 01

50