
 
 

Smlouva o dílo   

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v  platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

 

Prefia s.r.o. 

zastoupený:             Ing. Jakub John 

sídlo:    Hartvíkovice 238, 675 76 Hartvíkovice 

IČ:    01421085 

telefon:   + 420 602 633 833 

e-mail:   john@prefia.cz 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jakub John 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jakub John 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

Obchodní firma/jméno, příjmení: MIFRE ENERGY s.r.o. 

se sídlem: Blahoslavova 91/15, Zámostí, 674 01 Třebíč 

IČO: 609310284 

DIČ: CZ609310284  

zastoupený: Ing. Michal Kazda, MSc 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 107-5494610257/0100 

telefon: +420 777 625 575 

e-mail: michal.kazda@mifre.cz 

zástupce zhotovitele:  

Ing. Michal Kazda, MSc věcech smluvních (+420 777 625 575) 

Ing. Michal Vychroň ve věcech technických (+420 778 778 419) 

dále jen zhotovitel 

 

Tato Smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na dodávky s názvem „Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů 

pro další materiálové využití – opakované“, a to v rámci projektu spolufinancovaného ze 

zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020, 126. výzva s názvem „Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů 

pro další materiálové využití“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0009130. 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést řádně (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a na své 

nebezpečí, v době stanovené touto smlouvou a za cenu uvedenou v této smlouvě dílo 
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pod názvem: „Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro 

další materiálové využití“. Předmětem díla je pořízení technologického zařízení – 

technologické linky, v rámci navýšení kapacity zařízení zpracovávajícího odpady 

(plasty), která zajistí efektivnější zpracování vícedruhového nevyčištěného plastového 

odpadu. 
 

Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční. 

Technologické zařízení musí obsahovat všechny požadované části ve funkčním celku tak, 

aby zadavatel nemusel provádět žádné další úkony k zahájení provozu. 

 

Předmětem díla je též: 

• návrh technologického zařízení a jednotlivých komponent technologie, vypracování 

relevantní technické a výkresové dokumentace, včetně položkového rozpočtu,  

 

• dodávka a kompletní instalace technologického zařízení, montáž včetně souvisejících 

silnoproudých a slaboproudých elektroinstalačních rozvodů, vyzkoušení a uvedení do provozu 

včetně zaškolení obsluhy, a to v místě realizace veřejné zakázky a též doprava do místa realizace 

veřejné zakázky. 

 
Součástí dodávky je i dodání kompletní výrobní dokumentace, dále instalace, montáž, 

vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy s praktickou ukázkou a 

doprava na místo určení, tj. parcela č. 210/2, k.ú. Hartvíkovice, okres Třebíč, Kraj 

Vysočina. 

 

Technologická linka jako celek, jejíž vymezení a popis vyplývá z této smlouvy, je pro 

účely této smlouvy označována rovněž jako „zařízení“ nebo „technologie“ nebo „linka“ 

a to vždy se shodným uvedeným významem pro účely této smlouvy.  

Dílo bude provedeno podle: 

• příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu 

objednatele (zadavatele) v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

s názvem „Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další 

materiálové využití – opakované“  

• technické specifikace, která je přílohou výše uvedené zadávací dokumentace,  

• této smlouvy 

• právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany, 

• obecně závazných právních předpisů, příslušných technických norem a předpisů 

• vyjádření a rozhodnutí dotčených správních orgánů,  

• pokynů objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy, obecně závazným 

právním předpisům nebo zadávací dokumentaci, 

• a nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení, ve kterém je tato smlouva 

uzavírána.  

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a dodávka linky (strojů, zařízení, 

systémů, jakož i všech dalších věcí, technologii tvořících, včetně jejich součástí a 

příslušenství), její doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové 

dokumentace skutečného provedení linky a další činnosti, v rozsahu vymezeném v 

této smlouvě. Předmětem díla jsou podle vůle stran veškeré činnosti, předvídatelné v 

době uzavírání této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
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řádným dokončením (bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, způsobem, ve 

smlouvě dále popsaným. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo úplné, funkční a bezvadné. Všechny 

součásti díla musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti. 

Jako součást díla je zhotovitel povinen zajistit dodávku všech materiálů, zařízení a 

dalších věcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále se zavazuje ke všem 

činnostem, jakkoliv souvisejících s dodávkou technologie a montážních prací, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné nebo potřebné, zejména:    

a) zajištění všech podkladů pro řádné a včasné provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla  

b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku  

c) zpracování realizační dokumentace v dohodnutém rozsahu a potřebné pro realizaci 

technologických prací a dodávek (vyjma technické specifikace nového řešení a 

projektové dokumentace původní třídící linky, kterou předkládá objednatel)  

d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, vyzkoušení a 

revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů  

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě), návodů k obsluze zařízení a technologie  

f) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla  

g) zajištění a splnění podmínek, vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných podkladů. 

4. Smluvní strany shodně a výslovně konstatují, že do předmětu plnění zhotovitele (jako 

součást díla) podle této smlouvy náleží vedle zhotovení a dodávky technologie a její 

montáže též dodávka veškerého materiálu, věcí a provedení všech prací, nezbytných k 

řádnému a úplnému dokončení celého díla tak, aby dílo splnilo účel, ke kterému bude 

sloužit. Pokud ze smlouvy nebo právního předpisu (případně ČSN) vyplývá povinnost 

provedení testů, zkoušek nebo zkušebního provozu, má se za to, že tyto testy, resp. 

zkoušky či zkušební provoz jsou součástí předmětu plnění zhotovitele jako součást 

díla. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, k jakému účelu bude dokončené dílo 

sloužit a byl spraven o všech technických a jiných údajích a datech. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, předanou mu objednatelem před započetím 

provádění díla a jako odborník o ní prohlašuje, že je kompletní, bez závad, s tím, že 

dílo je podle ní řádně proveditelné. Jestliže v dokumentaci nebo ve smlouvě nebyl 

vymezen materiál, věci nebo práce, jejichž dodávka je nezbytná k provedení díla, má 

se za to, že zhotovitel je povinen i tento materiál, věci, resp. i tyto práce objednateli 

dodat v rámci předmětu plnění podle této smlouvy jako součást díla za cenu 

dohodnutou v čl.VII.1. této smlouvy.  

5. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) patří také koordinace prací a 

poskytnutí nezbytné součinnosti třetím osobám u těch částí díla, které objednatel 

zajistil nebo zajistí samostatně, a které nejsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel se 

rovněž zavazuje koordinovat práce projekční a práce svých případných 

poddodavatelů.  

6. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) náleží též předání řádně 

dokončeného díla v souladu s touto smlouvou, včetně zajištění a předání všech 

dokladů, dokumentů a dokumentace, nutné pro vydání kolaudačního souhlasu a 
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umožňující užívání díla objednateli (jakož i dalších dokladů, dokumentů a 

dokumentace, k jejichž vypracování nebo zajištění a předání se zhotovitel touto 

smlouvou zavázal, nebo které je povinen předat podle platných norem a právních 

předpisů), jedná se zejména o kompletní technickou dokumentaci, prokazující 

způsobilost užívání díla, zejména veškeré revize, atesty, certifikáty, prohlášení o 

shodě, manuály, protokoly o úspěšném provedení zkoušek, aj, vyžadované platnou 

právní úpravou, to vše v českém jazyce. 

7. Zhotovitel je povinen a zavazuje se v rámci předmětu a dohodnuté ceny plnění (jako 

součást díla) provést úspěšně všechny zkoušky, předepsané platnými normami, 

bezpečnostními předpisy nebo vyžádané kompetentními orgány, dále provést všechny 

dohodnuté zkoušky, včetně individuálního vyzkoušení jednotlivých dodaných 

elementů k prokázání úplnosti a správnosti montáže a komplexního vyzkoušení v 

takovém rozsahu, kterým zhotovitel prokáže, že dílo s technologickým zařízením je 

řádně, bezvadně a kvalitně dokončeno (a schopné řádného trvalého provozu). Dílo 

(resp. jeho část) se považuje za dokončené teprve, když je prosté vad a nedodělků a 

jsou úspěšně provedeny všechny zkoušky a všechna vyzkoušení, včetně zkoušek 

funkčnosti technologických celků a zkušebního provozu ve smlouvou stanovených 

případech. 

8. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost, potřebnou pro jeho 

plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 

zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na 

nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 

řádné provádění díla.  

III PODDODAVATELÉ  

1. Zhotovitel není oprávněn zadat vyhotovení díla jako celku jinému poddodavateli.  

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 

poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených 

v nabídce musí být předem odsouhlasena objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a 

rozsahu poddodávky.  

IV VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na všech věcech, nacházejících se na 

staveništi, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla do 

zkušebního provozu dle článku X. 1.  

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí, 

potřebných pro provedení díla, zajištěných zhotovitelem, je zhotovitel, který nese 

nebezpečí škody na těchto věcech neomezeně a po neomezenou dobu. 

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.  
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5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění.  

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 

realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 

této smlouvy.  

7. Zhotovitel musí písemně informovat objednatele neprodleně (nejpozději do 24 hodin) 

o pojistných událostech, které zasáhly dílo.  

8. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za 

veškeré škody, které vzniknou činností zhotovitele na majetku objednatele nebo jiných 

osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo 

obecně závaznými právními předpisy a normami. 

V MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění (dále také „místo montáže“) je parcela č. 210/2, k.ú. Hartvíkovice, okres Třebíč, 

Kraj Vysočina. 

VI DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat technickou dokumentaci dodávaného technologického 

zařízení a jednotlivých komponent dotřiďovací linky, včetně oceněného položkového 

rozpočtu a výkresové dokumentace v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy o dílo. (Předpokládaný termín podpisu smlouvy je červenec/srpen 2021) 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na instalaci do bez zbytečného odkladu po 

schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1. 

3. Zhotovitel se zavazuje část předmětu plnění – extruder – dodat nejpozději do 60 

kalendářních dnů od schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1. 

Současně platí, že část předmětu plnění – extruder – bude zhotovitelem řádně předán a 

objednatelem řádně převzat, a to na základě předávacího protokolu. Přičemž obě 

smluvní strany závazně sjednávají, že část předmětu plnění – extruder – bude 

ponechám a uskladněn u zhotovitele, a to z důvodu výroby dalších částí a komponentů 

předmětu plnění – technologické linky, tak jak definován touto smlouvou. Přičemž 

platí, že část předmětu plnění – extruder – bude po kompletaci technologie přesunut na 

místo realizace předmětu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje linku dodat, namontovat, zprovoznit a řádně dokončit a předat 

objednateli do zkušebního provozu dle článku X. 1 nejpozději do 200 kalendářních 

dní od schválení technické dokumentace uvedené v odst. 1 s tím, že v tomto termínu 

musí být linka zprovozněna jako funkční kompletní systémové zařízení. Předmět díla 

musí v této fázi realizace díla vykazovat funkčnost všech pracovních sestav i jejich 

vzájemnou provázanost a posloupnost, avšak výkony zařízení a jeho kvalitativní 

výstupy ještě nemusejí odpovídat smluvním parametrům dle této smlouvy.    

4. Ode dne předání linky dle čl. X.1 poběží zkušební provoz v délce 3 měsíců.   

5. Termín uvedený v článku VI.2. bude přiměřeně prodloužen:  

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele (např. 

znemožnění provádění instalačních prací dle schváleného harmonogramu v důsledku 

provozních potřeb), mající vliv na plnění zhotovitele nebo objednatel výrazně zvětší 

rozsah předmětu díla,  
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b) jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost zhotovitele (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 2913/2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen bezprostředně informovat objednatele o vzniku takové okolnosti 

a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se na vyšší moc nemůže dovolávat.   

6. Prodloužení doby pro dokončení díla nebo jeho částí a splnění smluvních povinností 

zhotovitele bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazků objednatele, sjednaných touto smlouvou za podmínky, že 

zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.  

7. Zhotovitel přeruší práce na díle v případě, že o to bude objednatelem požádán. O dobu 

přerušení prací bude dodatkem ke smlouvě posunut termín dokončení a předání díla 

nebo jeho částí.  

8. Je účastníky dohodnuto, že přerušení prací nebude mít vliv na cenu předmětu plnění, 

když případné přerušení prací z jakéhokoliv důvodu je zohledněno v nabídkové ceně 

zhotovitele. Je ujednáno, že objednatel může v případě přerušení prací navýšení ceny 

připustit. 

VII CENA DÍLA  

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 

cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH   5 478 000,-- Kč 

Sazba DPH 21 % 

DPH  1 150 380,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 628 380,-- Kč 

2. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 

jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 

veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cena obsahuje i případné 

zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla 

objednateli, zejména:  

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení místa montáže, 

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

• opatření k ochraně životního prostředí, 

• sjednaná pojištění,  

• zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,  

• koordinační a kompletační činnost,  

• zajištění všech zkoušek a vyzkoušení, vč. zkoušek dle kontr. a zkušebního plánu díla, 

• místní, správní i jiné poplatky a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla 

výše neuvedené,  

• materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, 

• řízení a administrativu, dodavatelsko-inženýrskou činnost, 

• výrobní a dílenskou dokumentaci,  
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• provozní náklady zhotovitele a jeho zisk,  

• poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. 

inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu), náklady zhotovitele, spojené s 

předáváním díla,  

• zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady 

spojené s případným přechodem na zimní a/nebo letní provoz zařízení před 

dokončením díla, 

• odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění,  

• náklady na zkušební měření, kontroly, odborný dohled, měřící zařízení, vzorky a 

odborné posudky,  

• zajištění podmínek, uvedených ve stavebním povolení či dalších příslušných 

rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů a organizací k provádění stavby, pokud 

se zajištění podmínek dotýká předmětu plnění zhotovitele, včetně úhrady poplatků, 

souvisejících s prováděním díla, v případě porušení smluvních či právních povinností,  

• přepravu technologie a všech věcí, nezbytných pro realizaci díla do místa určení  

• odstranění vad díla zjištěných v rámci kolaudačního řízení 

3. Součástí ceny je kromě ceny samotné linky a její dopravy a montáže také zejména:  

a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy linky  

b) náklady individuálního vyzkoušení  

c) náklady komplexního vyzkoušení  

d) náklady na účast a spolupráci při zkouškách funkčnosti technologických celků  

e) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu  

4. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.  

5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou účastníků, prostřednictvím oboustranně potvrzeného 

dodatku k této smlouvě. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prověřil místo montáže a jeho okolí včetně všech 

dostupných informací, že rozsah poskytnutých informací byl dostatečný k tomu, aby 

posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.  

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že měl pro určení ceny k dispozici veškeré informace, co se 

týče možných rizik a místních podmínek, které mohou ovlivnit jeho nabídku, že jeho 

nabídková cena, která je nyní cenou smluvní byla zpracována nejen na základě dat 

poskytnutých objednatelem, ale i na základě vlastních zjištění.  

8. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení 

díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s 

platnými předpisy. Je účastníky dohodnuto, že ke změně ceny může dojít i v případě 

méněprací, tj. tehdy, pokud zhotovitel neprovede z jakéhokoliv důvodu práce, dodávky, 

služby nebo jiná plnění, ke kterým je podle této smlouvy povinen (při zachování plné 

funkčnosti a kvality díla). Zhotovitel v takovém případě vypracuje písemný seznam 

méněprací a jejich ocenění a dokument odsouhlasí s objednatelem. Odsouhlasený seznam 

méněprací s oceněním je podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o změně ceny 

předmětu plnění. Méněpráce budou oceněny cenami obvyklými, přičemž o cenu 

méněprací bude ponížena smluvní cena za provedení díla a za splnění všech smluvních a 

právních povinností zhotovitele, uvedená v čl. VII.1. této smlouvy.  
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9. Zhotovitel má právo na úhradu objednatelem požadovaných víceprací, za předpokladu, že 

požadované vícepráce byly řádně provedeny a technický dozor a zástupce objednatele ve 

věcech technických potvrdí změnový list, který bude specifikovat rozsah víceprací a jejich 

dohodnutou cenu. Dohodnuté vícepráce budou sjednány v písemném dodatku k této 

smlouvě, určujícím rovněž cenu víceprací. 

10. Zhotovitel má právo vyúčtovat pouze skutečně provedené dodávky a práce. 

VIII PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění, stanovenou v čl. VII.1. smlouvy takto:  

a) částku za vypracování technické dokumentace uvedené v čl. VI, odst. 1 (maximální 

přípustná částka za vypracování technické dokumentace je stanovena na 160.000, - Kč 

bez DPH) uhradí objednatel zhotoviteli po dodání technické dokumentace, 

b) 40 % celkové ceny díla včetně DPH po odečtení částky za vypracování projektové 

dokumentace, uhradí objednatel zhotoviteli po dodání předmětu plnění – extruder.  

c) 60 % celkové ceny díla včetně DPH po odečtení částky za vypracování projektové 

dokumentace uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání předmětu smlouvy 

do zkušebního provozu.  

2. Na úhradu ceny plnění postupem uvedeným v čl. VIII.1. této smlouvy zhotovitel Na 

úhradu ceny plnění postupem uvedeným v čl. VIII.1. této smlouvy zhotovitel vystaví vždy 

fakturu a doručí ji objednateli tak, aby měl objednatel možnost dostát včas svým 

peněžitým závazkům, vyplývajícím z předchozího článku textu smlouvy. Do doby, než 

bude objednateli doručena řádná a úplná faktura, obsahující správné údaje, není objednatel 

v prodlení se splněním svého peněžitého závazku. Je ujednáno, že faktura bude 

zhotovitelem vystavena vždy poté, co nastane některá ze skutečností, zakládající platební 

povinnost objednatele a specifikovaná v čl. VIII.1. této smlouvy. Lhůta splatnosti bude 30 

dní a bude na příslušné faktuře uvedena tak, aby korespondovala s dohodou o splatnosti 

příslušné části ceny, vyjádřenou v čl. VIII.1. této smlouvy.  

3. Daňový doklad – faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 

závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku a dále název a 

registrační číslo projektu, uvedené výše. 

4. Strany mohou mezi sebou uzavřít dohodu o započtení vzájemných pohledávek; 

objednateli svědčí rovněž právo jednostranného započtení pohledávek. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že jemu právo jednostranného započtení pohledávek nesvědčí.  

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby, doporučené psaní 

prostřednictvím České pošty s.p. nebo pomoci datové schránky objednatele.  

6. Povinnost objednatele uhradit příslušnou část ceny plnění je splněna dnem připsáním 

příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

IX MÍSTO MONTÁŽE 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště, které je pro účely této smlouvy označováno jako 

místo montáže, na základě výzvy objednatele. Lhůta k převzetí ode dne doručení výzvy 

zhotoviteli musí činit nejméně 2 týdny, nedohodnou-li se strany jinak. O předání a 

převzetí místa montáže vyhotoví účastníci písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání a převzetí místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu.  



Strana 9 (celkem 20) 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa montáže s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na místě montáže a přilehlých pozemcích dotčených 

prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 

nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k 

poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 

pokut apod.  

3. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa montáže 

jsou zahrnuty v ceně díla.  

4. Jako součást zařízení místa montáže zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na místě 

montáže a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.  

5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro 

účely související s prováděním díla a při užívání místa montáže je povinen dodržovat 

veškeré právní předpisy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na místě 

montáže, za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa montáže, za 

dodržování bezpečnostních hygienických a požárních předpisů.  

6. Zhotovitel zajistí požární dohled místa montáže po dobu min. 8 hod po opuštění 

pracoviště pracovníky zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na místě montáže pořádek. Likvidaci odpadu vzniklého při 

realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit místo montáže a předat jej objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne převzetí díla objednatelem (resp. všech částí díla) do zkušebního 

provozu dle článku X.1 pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.  

9. Nevyklidí-li, nevyčistí-li zhotovitel místo montáže a ve sjednaném termínu je nepředá 

objednateli, je objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu, případně vyklizení a 

vyčištění místa montáže zajistit třetí osobou; náklady s tím spojené se zhotovitel zavazuje 

objednateli uhradit.  

10. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení, vyčištění místa montáže a 

o jeho předání objednateli. Dokud objednatel místo montáže nepřevezme je zhotovitel v 

prodlení s jeho předáním. 

X ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

1. Zkušebním provozem se rozumí provoz díla v časovém úseku dle čl. VI.4, po dokončení 

všech montážních prací, po zprovoznění, konfiguraci a úspěšném ukončení funkčních 

testů a vyzkoušení. Zkušební provoz bude zahájen podpisem protokolu o zahájení 

zkušebního provozu po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem 

ke zkušebnímu provozu; může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny všechny 

vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je 

provedené podle platných předpisů, je schopné provozu z hlediska bezpečnosti. 

2. Před předáním a převzetím díla ke zkušebnímu provozu ve lhůtě dle čl. VI.2. musí 

zhotovitel dodat objednateli všechny doklady, dokumenty a dokumentaci, k jejímuž 

vyhotovení nebo zajištění a předání se zavázal nebo které je povinen objednateli předat 

podle platných předpisů a norem a provést zaškolení pracovníků objednatele 
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3. Před zahájením zkušebního provozu zhotovitel písemně potvrdí (např. do montážního 

deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle 

požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou 

o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy v montážním deníku.  

4. Během zkušebního provozu je zhotovitel povinen nastavit a seřídit linku tak, aby 

kvalitativní výstupy linky nejpozději do konce lhůty uvedené v čl. VI.3. odpovídaly 

smluvním parametrům dle této smlouvy a projektové dokumentace. 

5. Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně 

zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a 

praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, 

bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.  

6. Náklady na zkušební provoz, pokud jde o spotřebu elektrické energie, vodu, suroviny 

apod. a mzdové náklady pracovníků objednatele určených objednatelem nebo vyžádaných 

zhotovitelem k asistenci pro provedení zkušebního provozu nese objednatel, pokud se 

nejedná o náklady nebo vícenáklady nebo ztráty vyvolané chybnou konstrukcí linky nebo 

její chybnou montáží u objednatele.  

7. Veškeré další náklady neuvedené v čl. X.6. nese zhotovitel a jsou kalkulovány v ceně díla; 

to zahrnuje zejména opravy a výměny nebo přepracování konstrukčně vadných nebo 

nevyhovujících pracovních sestav nebo dílů zařízení, náklady na cestovné, ubytování a 

stravu pracovníků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, závady, opotřebení 

nebo znehodnocení na lince nebo její části po dobu zkušebního provozu.  

8. Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního 

provozu.  

XI  JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Souhrn vlastností musí odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, 

dokumentaci, jakož i požadavkům dotčených orgánů a další dokumentaci k provedení 

díla. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle platné právní úpravy. 

2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály a technologie, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a 

běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou 

pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání.  

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 

je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Zhotovitel doloží na 

vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, 

či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vytvoření díla.  

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací, 

s platnými právními předpisy souvisejícími s prováděním díla, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými 
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normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla, tj. v I. 

jakostní třídě. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady.  

5. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou specifikací a projektovou 

dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na provedení díla, dle 

kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry této PD jsou pro zhotovitele 

závazné.  

6. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v dokumentaci 

díla, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i 

doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem.  

7. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a 

převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek, předepsaných 

platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 

příslušných kompetentních orgánů, jakož i zkoušek a vyzkoušení dohodnutých nebo 

stanovených v kontrolním a zkušebním plánu díla (či dodatečně požadovaných 

objednatelem nebo jeho technickým dozorem). 

XII PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen zajistit na místě montáže veškerá bezpečnostní a hygienická 

opatření a požární ochranu místa montáže i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 

jeho souhlasem zdržují na místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě montáže. 

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající 

ze zákona.  

5. Jestliže zhotovitel nebude plnit řádně své povinnosti při zajišťování čistoty na místě 

montáže, je dohodnuto, že plnění těchto povinností zajistí na náklady zhotovitele 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje objednateli jím vynaložené veškeré náklady na zajištění 

čistoty na místě montáže nahradit, resp. zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 

vyúčtování těchto nákladů. Pokud bude objednatel nucen zaplatit v souvislosti s 

porušením nebo nesplněním smluvní povinnosti zhotovitele jakýkoliv postih, je zhotovitel 

povinen mu takový náklad v plné výši uhradit, a to do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě.  

6. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s 

odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 

inspekce MŽP za nedodržování platných zákonů a vyhlášek. 

7. Zhotovitel je povinen určit odpovědnou a kompetentní osobu, případně řídící tým, který 

bude trvale řídit práce na místě montáže jen ve prospěch prací podle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předávat objednateli veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 

včetně informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na místě 
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montáže, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny další zhotovitele, 

popřípadě jiné osoby k součinnosti s objednatelem po celou dobu realizace stavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během trvání této smlouvy předávat zhotoviteli takovou 

dokumentaci a pokyny, které budou nutné pro řádné a přiměřené provádění prací na 

zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, a pokud taková dokumentace a pokyny 

nepovedou k bezdůvodnému rozšiřování díla vymezeného touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je takovými pokyny vázán. 

Pokud zhotovitel zjistí, že v důsledku uvedené dokumentace a pokynů, jimiž se má řídit, 

nelze splnit sjednanou dobu plnění, pak se objednatel zavazuje uzavřít se zhotovitelem 

dodatek, kterým bude doba plnění přiměřeně prodloužena.  

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.  

11. Objednatel je oprávněn neomezeně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen mu 

provádění kontroly umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 

povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 

odstoupení od smlouvy.  

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit.  

13. V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne 

zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 

zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 

zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky a podněty 

osob, vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů.  

14. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace dodávky linky dojde k souběhu 

s činnostmi provozovatele a zavazuje se ke vzájemné součinnosti s provozovatelem a k 

součinnosti s objednatelem při provádění prací. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 

povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním 

povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu: 

• proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod 

způsobených jeho pracovníky min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 

%, 

• stavebně montážní pojištění min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 %, 
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 které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

XIII MONTÁŽNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa montáže montážní deník. 

Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího 

řízení.  

2. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a 

druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.  

4. Montážní deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku 

zapisovat.  

XIV DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením, úspěšným provedením 

všech zkoušek zařízení, zdárným ukončením zkušebního provozu, zaškolením obsluhy na 

provoz jednotlivých zařízení, které jsou součástí díla a po úplném a řádném splnění všech 

smluvních a právních povinností zhotovitele a předáním všech listin, dokumentů a 

dokumentace v českém jazyce, k jejímuž vypracování, zajištění a předání se zhotovitel 

smluvně zavázal nebo které je povinen předat podle platných norem a předpisů a 

následným předáním funkčního díla objednateli bez vad, právních vad a nedodělků a to 

vše v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel se zavazuje takto řádně 

dokončené dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků převzít. K účasti na prováděných 

zkouškách, prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 

pět pracovních dnů předem. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla, resp. za řádné a úplné 

splnění všech jeho smluvních a zákonných povinností cenu, dohodnutou v této smlouvě. 

3. Objednatel není povinen dílo převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení, nebude-li: 

• dílo zhotoveno zcela v souladu s technickými požadavky stanovenými v této smlouvě 

a jejích přílohách 

• dílo předáno s instalačními a uživatelskými manuály a prohlášeními o shodě 

• dílo předáno s dokumentací skutečného provedení díla,  

• zdárně ukončen zkušební provoz nebo  

• bude-li mít dílo jiné vady, právní vady nebo nedodělky. 

4. Dílo se nepovažuje za řádně dokončené, pokud existují jakékoliv vady a nedodělky, i 

nebránící užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění, bez ohledu na to, zda dílo s 

těmito vadami a nedodělky bylo převzato, či nikoliv. 

5. K předání a převzetí díla dojde v místě plnění.  
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6. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo a předat je objednateli před termínem 

sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně 

oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k převzetí díla.  

7. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu případně vykonávající 

funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je 

oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.  

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u každého předávacího a přejímacího řízení i 

doklady, odpovídající povaze díla, jako:  

a) dokumentaci skutečného provedení díla  

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě  

c) zápisy a výsledky předepsaných měření  

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách  

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce  

g) originál montážního deníku (ů) a kopie změnových listů  

h) protokol o zaškolení obsluhy  

i) další doklady nebo dokumentaci, k jejímuž předání se zavázal, nebo kterou je 

povinen předat podle příslušných norem či předpisů  

Nedoloží-li zhotovitel všechny doklady, nepovažuje se dílo, resp. jeho část za dokončené 

a schopné předání.  

9. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí účastníci zápis (protokol), který musí 

obsahovat zejména:  

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli  

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, popis a vytčení 

případných vad  

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místo montáže  

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta  

e) seznam předaných dokladů  

f) prohlášení objednatele, zda dílo, resp. jeho část přejímá nebo nepřejímá  

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které tak činí.  

10. Je účastníky výslovně konstatováno, že objednatel je povinen převzít pouze dílo, které 

nevykazuje žádné vady či nedodělky.  

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 

na organizaci opakovaného řízení.  
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XV ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla dle této smlouvy, platných i doporučených 

technických norem a příslušných ustanovení občanského zákoníku, včetně § 2619. Dílo 

má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům smlouvy, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 

má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla, zjištěné po celou 

dobu záruční lhůty.  

2. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost předmětu díla, tj. že dílo 

bude jako celek po celou dobu záruky plně funkční a způsobilé k použití pro účel, 

k němuž je určeno a že bude nejméně po tuto dobu dosahovat výkonnostních a 

kvalitativních parametrů uvedených v této smlouvě.  

3. Záruční doba je sjednána na 24 měsíců pro jednotlivé funkční prvky a 60 měsíců na 

celkový garantovaný výkon technologie. 

Běh záruční doby započne ode dne předání do zkušebního provozu.   

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro poruchu v jeho 

činnosti nebo pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.  

XVI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat a provádět bezplatně záruční servis díla po dobu záruky 

2. Rozpis činností a úkonů záručního servisu a jeho intervaly stanoví zhotovitel písemně 

nejpozději při předání a převzetí díla objednatelem, formou servisního manuálu.  

3. V rámci záručního servisu, a kromě záručních prohlídek a zásahů zajišťuje zhotovitel na 

svůj náklad také řešení a uspokojování nároků z reklamace vad díla (čl. XVII.).  

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky a po dobu garantovaného pozáručního servisu 

(odst. 5 tohoto článku) zajistit dodávku náhradních dílů, která umožní realizovat záruční i 

pozáruční opravy a servis, a to ve lhůtách dle čl. čl. XVII. odst. 3. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný servis a dodávky náhradních dílů za ceny 

obvyklé i po skončení záruky, a to po dobu nejméně dalších 10 let. Za tím účelem 

zhotovitel zejména předá objednateli při předání a převzetí díla seznam potřebných 

náhradních dílů.  

XVII REKLAMACE, NÁROKY Z VAD 

1. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě (reklamaci) odešle e-mailem na adresu 

zhotovitele: michal.kazda@mifre.cz. V oznámení vady (reklamace) musejí být vady 

popsány a musí být uvedeno, jak a kdy se projevují. 

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž postačí 

reklamaci v této lhůtě prokazatelně odeslat. Reklamace může být uplatněna e-mailem. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace od 

objednatele zajistit dostavení se technika do sídla objednatele k ohledání zjištěné závady a 

je-li to možné, odstraní vadu a zprovozní linku na místě. Jedná-li se o vadu, jež brání 
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provozu díla, odstraní závadu nejpozději do 3 pracovních dnů, nedohodne-li se 

s objednatelem na jiné lhůtě.  

4.  Zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady nebo nedostatky (dále označováno též jako 

„vada(y)“) vzniklé v důsledku konstrukční vady, vady materiálu nebo vadného 

zpracování.  

5. Oprava bude provedena v místě, kde se výrobek v danou dobu nachází, pokud zhotovitel 

nepovažuje za vhodné nechat si vadný výrobek (vadnou část předmětu plnění dle této 

smlouvy) vrátit zpět pro účely opravy nebo výměny za bezvadný výrobek. Zhotovitel je 

povinen provést demontáž a opětovnou montáž součástek a jejich dopravu k výrobci a 

zpět k objednateli plně na své náklady, nebezpečí a odpovědnost. Vadné součástky, které 

byly předmětem výměny, budou dány zhotoviteli k dispozici a stávají se jeho 

vlastnictvím, jakmile byla dodáním a montáží nových bezvadných součástek uvedena 

linka do řádného provozu.   

6. Pokud zhotovitel ve lhůtě vyplývající z této smlouvy nesplní své povinnosti vyplývající 

z odpovědnosti za vady, smí objednatel písemně stanovit zhotoviteli konečnou lhůtu 

k odstranění vady. Pokud zhotovitel nesplní své závazky a povinnosti ani v rámci této 

konečné lhůty, smí objednatel provést potřebné úkony k odstranění vadného stavu sám, 

anebo si k tomu najmout třetí osobu, kdy veškeré náklady a nebezpečí s tím spojená nese 

zhotovitel. Jakmile objednatel sám nebo jím najatá třetí osoba provedli takové nezbytné 

úkony, uhradí jim zhotovitel přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s danou vadou 

v plné výši a v plném rozsahu své odpovědnosti.  

7. Vedle nároku na bezplatnou opravu vady (vad), a to buď opravou vadné nebo poškozené 

součástky (dílu) nebo její výměnou za nový bezvadný kus tak, aby celá linka byla funkční 

celek dosahující smluvních parametrů, má objednatel v případě výskytu vady kromě shora 

uvedených také ostatní nároky vyjmenované v § 2106 občanského zákoníku, a to i 

v případě, že se jedná o vady samy o sobě nepodstatné. Nárok na bezplatnou opravu díla 

jako funkčního celku nebo na slevu z ceny díla zahrnuje mj. slevu odpovídající nákladům 

objednatele na opravu díla sám nebo jinou odbornou firmou nebo na překonstruování / 

úpravu díla tak, aby toto řádně fungovalo a případná konstrukční vada se již do budoucna 

nevyskytovala, nebo na slevu odpovídající snížení hodnoty díla v důsledku vady nebo 

opakovaných poruch apod. a tím nižší užitné hodnoty díla nebo jeho nižší životnosti, a to 

dle volby objednatele. Zhotovitel však nebude odpovědný za ušlý zisk způsobený 

v důsledku jeho vadného plnění, s výjimkou případů, kdy o vadě věděl nebo musel vědět 

před předáním díla nebo byla vada způsobena jeho úmyslným jednáním či z důvodu jeho 

hrubé nedbalosti.  

8. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou údržbou, 

montáží nebo opravou ze strany objednatele, vyjma případů dle odst. 6 věty druhé tohoto 

článku, anebo v důsledku úprav provedených na předmětu díla objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel není v rámci poskytnuté záruky 

odpovědný za běžné opotřebení a amortizaci výrobků tvořících předmět díla. 

XVIII  SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (jak s předáním díla do zkušebního 

provozu, tak i s úspěšným dokončením zkušebního provozu) se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den 

prodlení. Stejnou smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli i v případě, kdy 

objednatel sice dílo převzal, avšak s upozorněním na existenci jakýchkoliv vad, či 
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nedodělků, i nebránících užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění. Maximální 

výše smluvní pokuty zhotovitele za prodlení nepřesáhne 5 % z celkové hodnoty díla. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 

každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného místa montáže ve 

smlouvou stanovené či dohodnuté lhůtě. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 

každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude 

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané objednatelem nebo 

jeho zástupcem v montážním deníku ve stanoveném termínu neodstraní.  

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 

každou vadu a započatý den prodlení.  

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 

každou vadu i započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od výzvy objednatele. 

7. Je dohodnuto, že vyúčtovaná smluvní pokuta (pokuty) může být objednatelem 

jednostranně započtena vůči fakturaci zhotovitele, resp. vůči ceně plnění. Je tedy 

právem objednatele provést jednostranný zápočet smluvní pokuty proti kterémukoliv 

peněžitému nároku zhotovitele.  

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty proti peněžitému nároku zhotovitele nezbavuje 

zhotovitele ani povinnosti dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této 

smlouvy, ani jeho odpovědnosti za náhradu případné škody, za prokázaný ušlý zisk, 

případné penále a odpovědnosti za náhradu vícenákladů, vzniklých objednateli a 

přesahujících smluvní pokutu. Je ujednáno, že je právem objednatele započíst smluvní 

pokutu, kterou objednatel zhotoviteli vyúčtoval proti nároku zhotovitele na zaplacení 

ceny díla nebo její části. Cena, uhrazená prostřednictvím zmíněného zápočtu se 

považuje za cenu řádně zaplacenou i pro účely přechodu vlastnického práva k dílu 

nebo jeho části.  

10. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, uhradí objednatel 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení. 

XIX ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech, které 

stanoví tato smlouva o dílo nebo občanský zákoník v platném znění. Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Je ujednáno, že objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit nejen, nastanou-li skutečnosti (případy), výslovně 

uvedené v jejím obsahu, nýbrž také vždy, když zhotovitel nesplní kteroukoliv smluvní 

nebo zákonnou povinnost ani v dodatečné lhůtě, určené mu objednatelem, a to 

zejména pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele: 
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a. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 

zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

b. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

d. v případech, kde je k jednáním zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 

objednatele a zhotovitel činí tato jednání bez tohoto souhlasu. 

2. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

3. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit mezi sebou smluvní vztah, založený touto 

smlouvou o dílo též písemnou dohodou, ke sjednanému dni. 

4. Dále se smluvní strany dohodly, že důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele, a to bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany dodavatele, je také situace, 

kdy objednateli nebude poskytnuta podpora (dotace) na projekt „Rozšíření separace 

plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití“ 

v předpokládané výši v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP 2014-

2020). Zhotovitel prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok 

objednatele bude bez dalšího plně akceptovat. objednatel sdělí zhotoviteli tuto informaci 

bez prodlení poté, co se jí sám dozví. 

XX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – položkový rozpočet s technickou specifikací 

• Příloha č. 2 – harmonogram postupu prací 

• Příloha č.3 – poddodavatelské schéma 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění 

považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, každá smluvní strana obdrží 

elektronický originál. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez souhlasu druhé strany přistoupit práva nebo 

povinnosti z této smlouvy plynoucí třetí osobě.  

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou 

v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany 

budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání 

nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou 

příslušným soudem v České republice. 
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8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované 

v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. 

ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví 

této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro 

doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 

považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 

doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. 

prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo 

jiným vhodným způsobem. 

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zhotovitel se 

zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 

realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální 

odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel 

v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných 

pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 

případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní 

prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního 

cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy 

implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou 

zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, 

z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné 

pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména 

pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či 

jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání 

Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých 

zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly 

Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby 

v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 

rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 

povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 

uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je 

Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i 

přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 

umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u 

objednatele podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje 
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poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této 

smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit 

kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. 

12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního 

ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí být dodržena tato lhůta. 

13.  Dle § 2 písm. (e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XXI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
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ovládání                                         X X X X X X                                       

převzetí u dodavatele                                                   X X                                     

instalace u zákazníka                                                     X X X X X                             

převzetí do 

zkušebního provozu                                                             X X                           

Zkušební provoz                                                                 X X X X X X X X X X X X X 

 

V Třebíči, dne 16.7.2021  

MIFRE ENERGY s.r.o. 

 …………………………..………………………………. 

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele) podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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