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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění 

mezi: 
 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Bankovní spojení: The Royal  Bank of  Scotland plc, organizační složka  
Číslo účtu: 7510006666/5400 

zastoupen  Ing, Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 

  K podpisu této smlouvy byl pověřen: 

Ing. Vladimír Bielko, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Brna 

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy: 

  Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice 

společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  

 oddíl B, vložka 1479 

Zastoupená: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem 

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel 

   Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských 

    staveb  

 

číslo smlouvy objednatele:  

a 

 

Zhotovitel:  
se sídlem  

IČ:  

DIČ: CZ 

bankovní spojení:  

                     účet č.:  

  zapsán dne, v obchodním rejstříku u v             ,             oddíl,                         vložka  

zastoupen  

 ve věcech technických  

  číslo smlouvy zhotovitele:  

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby: Parkoviště systému P+R Brno-Štýřice, lokalita 

„Pod Ústředním hřbitovem“, jejímž předmětem je rekonstrukce povrchu stávající plochy, přilehlého 

chodníku, výstavba oplocení parkoviště, vjezdového ostrůvku, změna organizace dopravy v areálu 

parkoviště formou vjezdové závory, výjezdové závory a realizací parkovacího systému P & R. Je 

zajištěna návaznost na MHD formou jízdenkového automatu a infopanelu DPMB. Parkoviště bude 

vybaveno kamerovým systémem a doplněno o dvě svítidla veřejného osvětlení. (dále jen dílo). 

(2) Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle 

projektové dokumentace „Parkoviště systému P+R Brno-Štýřice, lokalita „Pod Ústředním hřbitovem““ 

z 02/2015 zpracované společností Brněnské komunikace a.s. 
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(3) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém 

rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou zařazeny pod číselný kód 43 Klasifikace produkce 

(CZ-CPA). 

 

III. 

Termíny provedení díla a místo plnění  

 

(1) Provádění díla bude zahájeno:  01.09.2015 

(2) Provádění díla bude ukončeno: 30.10.2015 

(3) Místo plnění: Brno 

 

 

IV. 

Cena díla 

(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zák. č.526/1990 Sb. o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr 

v nabídce zhotovitele a činí:     

bez DPH ,- Kč 

DPH  21% ,- Kč 

celkem ,- Kč 

 

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti. 

Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. 

(3) Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 

odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb 

daně z přidané hodnoty. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména 

náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, 

zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na 

zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na 

kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.). 

(5) Položkový rozpočet díla tvoří přílohu č.1 této smlouvy, který odpovídá položkovému 

rozpočtu – oceněnému výkazu výměr v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení. 

 

 

V. 

Splatnost ceny  

 

(1) Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě 2 samostatných faktur, kterou vystaví 

zhotovitel po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně 

provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. 

Faktura č.1 bude vystavena samostatně pro stavební objekt:  

C 101 Stavební úpravy komunikace 

a faktura č.2 samostatně pro stavební objekty (provozní soubory): 

000 Nestavební náklady 

C 101 Stavební úpravy komunikace 

C 401 Úprava VO 

D 101 Závorový sys.parkoviště, proměnné DZ u vjezdu, el.zabezpečení vstupu 

D 102 Kamerový systém parkoviště 

D 103 Jízdenkový automat, infopanely DPmB 

 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb., v platném znění.  
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(3) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 

právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 

 název projektu „2MOVE2“ a číslo projektu „296036“ (pouze faktura č. 2), 

 uvedení textu „Projekt je financován Evropskou unií ze Sedmého rámcového programu pro vědu 

a výzkum“ (pouze faktura č. 2), 

 označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

 číslo faktury, 

 den vystavení a den splatnosti faktury, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

 označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

 označení díla, 

 číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 

 fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění),  

 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 na faktuře musí být uvedena věta „Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je 

plnění uskutečněno“, 

 nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce (CZ – 

CPA), 

 zjišťovací protokol se soupisem provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, 

zkontrolovaný a podepsaný technickým zástupcem objednatele. 

 

(4) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 

účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a 

objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je 

zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést 

úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti 

s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(5) Zhotovitel na faktuře uvede číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). 

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 

objednatel v prodlení se zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli  

s novou lhůtou splatnosti. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

(8) Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 

objednatele. 

 

 

VI. 

Předání staveniště 

 

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy, a to 

ve stavu způsobilém pro provedení díla. 

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 

provádění díla, zejména stavební povolení.  

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 

vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 

díla nedošlo k jejich poškození. 

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklad. 

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit 

nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel 

na svůj náklad. 
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(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla 

ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele. 

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za 

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady 

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické a dále 

pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při 

uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády. 

(8) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, uzavírku ani dopravní 

značení. 

 

 

VII. 

Stavební deník 

 
(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací  

a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky, 

apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního 

stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. 

Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá 

stanoviska. 

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku 

zapsáno do tří dnů. 

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. 

 

 

 

VIII. 

Technický dozor 

 

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických 

norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích 

kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých závad. 

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit 

oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob  

na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 

 

IX. 

Další povinnosti smluvních stran 

 

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy. 

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci. 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. 
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své 

náklady.  

 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,  

a to nejméně 15 dnů předem.  

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě 

bude zahájeno předávací řízení. 

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména: 

 zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, 

 zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

 stavební deník, 

 průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů, 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické 

podobě odsouhlasenou geodetem objednatele 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným  

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 

zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li 

lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla. 

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 

(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla. 

 

 

XI. 

Záruka na dílo 

 

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku: 

 záruční doba činí   měsíců a začíná běžet ode dne předání díla, 

 zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými 

a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu 

a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů. 

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho 

měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují,  

popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění. 

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny. 

(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,  

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 

reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 

bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady 

díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí 

části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde 

ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. (1), první odrážka. 

 

 

XII. 

Další ujednání 

 

(1) Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí 

třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním 

dle této smlouvy. 
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(2) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 

dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 

orgány a dále zejména tato ustanovení: 

- §§ 100 a následujících zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 

bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 

podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten 

pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. 

(5) V případě použití subdodavatele nebo subdodavatelů při plnění předmětu smlouvy se 

zhotovitel zavazuje předložit seznam subdodavatelů participujících na její realizaci ke schválení 

objednateli. Objem subdodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy. 

(6) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 

zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát 

pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 

k zajištění povinností v oblasti BOZP. 

(7) Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva  

i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat  

se navzájem o takových změnách. 

(8) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku 

ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(9) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 

v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí 

samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele  

a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření 

smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje. 

(9) Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby informační panel min. velikosti 2x3m 

s informací o tom, že na stavbu je poskytnuta finanční podpora z rozpočtu EU. Informační panel bude 

pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující zcizení nebo poškození při 

nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na informačním panelu budou uvedeny údaje o stavbě 

(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby), údaje o zhotoviteli, 

objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru a BOZP. Jiné reklamní či identifikační 

tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. Podklady pro 

zhotovení grafického návrhu dodá objednatel. 

(10) Po ukončení realizace stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního 

panelu bude v místě stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska). Pamětní deska bude 

vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné 

slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení. Pamětní deska bude mít minimální rozměry 

300 x 400 mm. Podklady pro zhotovení grafického návrhu dodá objednatel. 

(11) Předmět této smlouvy bude spolufinancován z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“), a 

to konkrétně ze Sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum. Předmět této smlouvy je 

objednatelem zahrnut do příslušného projektu, který je předmětem poskytnutí dotace dle předchozí věty. 
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Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování ceny díla, sjednané v čl. IV odst. 1 této 

smlouvy, objednatelem z rozpočtu EU. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření 

vedoucí ke splnění všech podmínek  programu v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to 

zejména: 

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní správy 

vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem, 

- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, poskytnout veškeré doklady vážící 

se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci díla uváděných ve 

zprávách o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly. 

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let 

veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, 

vztahující se k dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního 

roku po roce, ve kterém bylo dílo předáno.  

. 

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

 prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více 

než 20 dní, 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve 

znění jeho pozdějších předpisů.  

(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení  

o odstoupení druhé smluvní straně  na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na  její poslední 

známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato 

či nikoliv. 

 

XIV. 

Sankce 

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění 

objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 

den prodlení. 

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý den prodlení. 

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna 

zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých )  za každé 

takové porušení. 

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. 2 této smlouvy povinen zabezpečit 

prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s  předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku 

na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč( slovy : dvě sta korun 

českých) až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. 
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Do doby zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště. 

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 

pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 

skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se 

zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor 

BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji 

zhotoviteli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou 

zhotovitelem. 

(8) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků  

z prodlení nebo smluvních pokut dle této smlouvy. 

 

 

 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce 

umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení 

objednatele ve smyslu ust. zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele 

v souvislosti s tímto ručením plnil. 

(2) Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající 

z této směrnice budou zhotoviteli objasněny při předání staveniště  a upřesněny v protokolu vytěženého 

materiálu. 

(3) Obě strany se dohodly, že pro vztahy plynoucí z této smlouvy a neupravené v záhlaví této 

smlouvy se použijí ostatní ustanovení občanského zákoníku.  

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna poustoupit práva či pohledávky nebo převést 

závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

(6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(7) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána  

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 

(8) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou. 

(9) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy. 

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů zhotovitele  

Příloha č. 3: harmonogram prací 

Příloha č. 4: povinnosti BOZP  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Brně dne  V Brně dne  

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

  

 

 

        ……………………………………………. 

Ing. Vladimír Bielko 

vedoucí odboru dopravy MMB 
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