

SMLOUVA O DÍLO

č. 6/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „KOSTEL VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA – OPRAVA
STŘECHY“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660
- b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Sídlo: Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupen: Mgr. Milan Vavro, farář
IČ: 61729710

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Milan Vavro, farář, tel. 544 221 587
- b) technických: Ing. Pavel Galata, tel. 604 724 620

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací na akci: Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna – oprava střechy

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě

- dle oceněného výkazu výměr
- v souladu se závazným stanoviskem vydaným MěÚ Slavkov u Brna
- v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaným stavebním úřadem ve Slavkově u Brna

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech

předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, parc. č. 1. pro k. ú. Slavkov u Brna (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla a s rozpočtem vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.717.171,- Kč
Cena DPH 21%	360.606,- Kč
CENA CELKEM	2.077.777,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 11. 5. 2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 6. 11. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: předpokládané ukončení: 31. 10. 2017

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.7. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení s uhrazením faktury. Během této doby poskytnou zhotovitelé objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

8.13. Ta část střechy, kde v průběhu prací v daném pracovním kroku nebudou střešní tašky, bude zaplachtována a zajištěna proti zatečení do objektu i po fasádě. Náklady s tímto spojené nese zhotovitel. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděny práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V SLAVKOVĚ U BRNA, dne 4.3.2015



.....
za objednatele:

Rímskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
604 01 Slavkov u Brna

V Brně, dne 3.3.2015


.....
za zhotovitele:

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

33-535/15
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CIRKEVNÍHO SCHVALUJE
V Brně dne 6.3.15

notář

ordénář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015016 Kostel Vzkříšení Páně

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna

IČO: 6172910
DIČ:

Vypracovat:

Rozpis ceny

HSV	138 794,20
PSV	1 573 918,78
MON	4 458,02
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 717 171,00 CZK
Základní DPH	21 %	360 606,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 2 077 777,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: J. 27270

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna

Za objednatele

V

dne 2.3.2015

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	9 765,00	0,41440
96	Bourání konstrukci	HSV	129 029,20	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	423 953,97	21,33848
764	Konstrukce klempířské	PSV	174 914,98	1,74943
765	Krytiny tvrdé	PSV	975 049,83	86,49179
M21	Elektromontáže	MON	4 458,02	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
			1 717 171,00	109,99410

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
------------	-------	----	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	------------------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	70,00000	139,50	9 765,00	0,00592	0,41440	0,00000	0,00000
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				9 765,00		0,41440		0,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

2	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	94,71000	229,50	21 735,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	82,18000	171,00	14 052,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	94,71000	245,50	23 251,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 894,20000	14,30	27 087,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	94,71000	195,00	18 468,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	757,68000	21,70	16 441,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	997 01-3011.R00	Vyklizení suti z prostorů přes 15 m2	m3	6,00000	1 332,00	7 992,00	0,00000	0,00000	1,23400	7,40400
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				129 029,20		0,00000		7,40400

Díl: 762 Konstrukce tesařské

9	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 695,00000	13,90	23 560,50	0,00000	0,00000	0,00500	8,47500
10	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	105,00000	22,30	2 341,50	0,00000	0,00000	0,01400	1,47000
11	762 82-2820.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	53,00000	38,90	2 061,70	0,00016	0,00848	0,01700	0,90100
12	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	1 695,00000	45,60	77 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	762 81-1210.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	105,00000	45,10	4 735,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	53,00000	53,40	2 830,20	0,00016	0,00848	0,00000	0,00000
15	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2, šikmý sloupek námětků 100/100mm	m	90,00000	208,00	18 720,00	0,00712	0,64080	0,00000	0,00000
16	762 33-2936.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků nad 600cm2, výměny vaz.tr. 230/270mm vč. heverování krátkat	m	70,00000	625,00	43 750,00	0,03969	2,77830	0,00000	0,00000
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	38,77000	425,00	16 477,25	0,02357	0,91381	0,00000	0,00000
18	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2 643,53000	10,50	27 757,07	0,00006	0,15861	0,00000	0,00000
19	605-12101	Prkno SM/JD, omit., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	1,46000	4 250,01	6 205,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	1,31000	5 950,00	7 794,50	0,55000	0,72050	0,00000	0,00000
21	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	29,29000	5 750,00	168 417,50	0,55000	16,10950	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
22	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m							
	%		5,20000	4 232,93	22 011,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské			423 953,97		21,33848		10,84600

Díl: 764 Konstrukce klempířské

23	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°							
	m		38,00000	17,60	668,80	0,00000	0,00000	0,00205	0,07790
24	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°							
	m		144,60000	33,70	4 873,02	0,00000	0,00000	0,00474	0,68540
25	764 34-8814.R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°							
	kus		122,00000	19,30	2 354,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45°							
	kus		148,00000	24,10	3 566,80	0,00000	0,00000	0,00096	0,14208
27	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblych, rš 660 mm, do 45°							
	m		144,60000	55,00	7 953,00	0,00000	0,00000	0,00515	0,74469
28	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°							
	m		28,00000	23,90	669,20	0,00000	0,00000	0,00377	0,10556
29	764 22-4490.R00	Oplechování okapů, rš 660 mm, poplastovaný plech							
	m		144,60000	381,00	55 092,60	0,00498	0,72011	0,00000	0,00000
30	764 23-1440.R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm, poplastovaný plech							
	m		38,00000	256,00	9 728,00	0,00224	0,08512	0,00000	0,00000
31	764 25-5403.R00	Žlaby nástřešní oblé, rš 660 mm, poplastovaný plech							
	m		144,60000	508,00	73 456,80	0,00554	0,80108	0,00000	0,00000
32	764 29-2451.R00	Úžlabí, rš 660 mm, klínové těsnění, poplastovaný plech							
	m		28,00000	399,00	11 172,00	0,00408	0,11424	0,00000	0,00000
33	764 29-6430.R00	Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, poplastovaný plech							
	m		38,00000	87,00	3 306,00	0,00076	0,02888	0,00000	0,00000
34	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m							
	%		1,20000	1 728,47	2 074,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			174 914,98		1,74943		1,75563

Díl: 765 Krytiny tvrdé

35	765 33-2810.R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti							
	m2		1 695,00000	38,60	65 427,00	0,00000	0,00000	0,04200	71,19000
36	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, do suti, včetně větracího pásu							
	m		161,00000	43,20	6 955,20	0,00000	0,00000	0,02300	3,70300
37	765 31-2312.R00	Krytina Samba 11 střež jednoduchých, engoba							
	m2		1 695,00000	342,00	579 690,00	0,04438	75,22410	0,00000	0,00000
38	765 31-2317.R00	Přiležení a uchycení tašek							
	m		140,00000	170,00	23 800,00	0,00032	0,04480	0,00000	0,00000
39	765 31-2332.R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba							
	m		35,00000	688,00	24 080,00	0,00854	0,29890	0,00000	0,00000
40	765 31-2342.R00	Nároží s větracím pásem kovovým, engoba							
	m		126,00000	712,00	89 712,00	0,00854	1,07604	0,00000	0,00000
41	765 31-2372.R00	Hák protisněhový							
	kus		3 390,00000	28,20	95 598,00	0,00290	9,83100	0,00000	0,00000
42	765 31-2392.R00	Krytina Samba 11-příplatek za sklon přes 45 do 60°, šroubování každé tašky							
	m2		1 695,00000	23,50	39 832,50	0,00001	0,01695	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m								
		%		5,40000	9 250,95	49 955,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				975 049,83		86,49179		74,89300
Díl: M21		Elektromontáže								
44	M21-R1	Dmt a mt stávajícího bleskosvodu vč. podpěr								
		m		98,00000	45,49	4 458,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: M21		Elektromontáže				4 458,02		0,00000		0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady								
45	VRN1	Zařízení staveniště %								
				1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00000		0,00000