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SMLOUVA o DÍLO
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SMLUVNÍ STRANY

Standpro s.r.o.
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová
značka C 52339
Jiří Králem, jednatel
K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
211 52  055
C221152055
Fio banka a.s.
2502786567/ 2010

TECHNICKÉ swžsv HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZG4809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100
fakturactshkcz

(oprávnění'zástupci ve věcech technických)

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to výměnu střešní krytiny ploché střechy přízemní části školní jídelny při ZŠ
Habrmanova, Nerudova 186/41, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné
zakázce malého rozsahu č. 125051 s názvem „Oprava střechy školní jídelny př i ZŠ
Habrmanova. Hradec Králové" (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného
zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
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cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. |||.-
této smlouvy.

|||.
PŘEDMĚT DÍLA

. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. příslušným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a situačním schématem.

. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
Odstranění stávající krytiny, klempířských prvků, okapů, svodů
Odstranění celoplošného podkladu
Kontrola a vyhodnocení stavu krovů
Výškové vyrovnání krovů
Montáž celoplošného podkladu
Montáž separační vrstvy
Montáž klempířských prvků
Montáž foliové krytiny v barvě šedobílá, RAL 7047
Úklid a likvidace odpadu

0
0

.
0

0
0

.
.

.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
svýkazem výměr, který tVOří součást zadávací dokumentace výše uvedené veřené zakázky
jako příloha č. 1.

. Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvyšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují kdodávkám
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, .a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme—li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - zákon o—
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími
platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a
zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady
budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se zákonem č.
541/2020 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a
obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady.
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\:Smluvní strany se sodkazem na zákon c. 541/2000 Sb. dohodly, že původcem odpadu
vzniklého z činnosti zhotovitele bude zhotovitel, který je současně povinen splnit povinnosti
uvedené v š 15 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoúšek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a
budoucím provozu, vsouladu se zák. č. 541/2020.Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby.

. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

10.Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést: na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součásti díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

11.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

12.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráče), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. - _
TERMÍNY A mísm PLNĚNÍ

. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 30.  6. 2025.

. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveništějz nejpozději do 21. 7.
2025.

. Místem plnění je ZŠ Habrmanova, Hradec Králové, Nerudova 186/41, p.č. 425, k.ú. Pražské
Předměstí, Hradec Králové.



_) v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 236 000 Kč.

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, vsouladu sust. & 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu. účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné Splnění celého
předmětu smlouvy, t j .  pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
projednávání s úřady apod.)

4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem
a to následujícím způsobem: '
faktura bude vystavena nejpoději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelem
písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná._Část ceny ve výši 90 % bude
splatná na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení. Zbývajících 10 % ceny
díla představuje Zádržné („zádržné“)l Zádržné bude ve faktuře vyčísleno. Objednatel bude
povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním
úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím
protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne
doručení žádosti objednateli.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s t ím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce
jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného
od  1. 1. 2008.

6. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále
velektronické podobě ve formátu esoupís, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu
z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle
předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a/nebo TDS jsou povinni
vyjádřit se kvýše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud
zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn
vystavit na částku uvedenou vsoupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS
předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek
dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy
objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturovaná
práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis
neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a
pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.



9.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této
smlouvy (případně bude obsahovat chybně údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musí být
vrácena do data její splatnosti.

Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude
fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

10.Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nadrámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

Vl. '
SANKCE

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjínými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku" škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.



6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště

10.

nebude zabezpečeno proti vniku' nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení 9. 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná dO 14 dnů ode dne doručení výzvy Oprávněné strany povinné straně
k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená
vtéto smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může Objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

vu.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST. REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo budÍe'mit jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy O dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-Ii dílo požadavkům dle_odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že Objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetídila s vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje Záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
Odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k písemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být Odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen Zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě Odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.
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Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné “reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze 'záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy. „

VIII.

DALší UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče. -

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to na svůj náklad. *“

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
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Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
vdostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotoviteleml Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přeneseni DPH,
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- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z'i'kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tim, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedeníjejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

|x.
STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
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pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

v v n- provádění díla brání vyssr moc (_za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené,t mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže; .

— pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy, '

— prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního záVazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.
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XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní—li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to  povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady
týkající se případných více či méně prací nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel stím, že je i v tomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídajicí
příslušným objektivně nutným technologickýmtpostupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bezjakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 d'nůí'ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

xu. '
ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
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3.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení \: průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přerušípráce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-Ii by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem. '

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit. '

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

12



zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 9 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 9 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 9 2628,  5 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-Ii na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

10. Smlouva bude uzavřena popisem oprávněných zástupců obou smluvních stran v tom případě
bude vyhodotovena dvou strejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po  jednom
stejnopisu, a nebo bude smlouva uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů
oprávněných zástupců smluvních stran. '

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

mv.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních praci, dodávek a služeb svýkazem
výměr a časový harmonogram prací.

v Pardubicích dne 1.95.2025 -_.'—ív Hradci Králové dne ................

Za zhotovitele: Za objednatele:
' 

Jiří Král Ing.Tomáš Pospíšil „
jednatel ředitel

Standpro s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: €12025
Zakázka: SJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.4.2025

Zadavatel: IČ: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIC: CZG4809447

Uchazeč: IČ: 21 152055
Standpro s.r.o. DIC: C221152055 '

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 236 000,00 49 560,00

snížená 12.00% 0,00 0 , 0 0

Cena s DPH v CZK 285 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a Mis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ ZAKÁZKY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 6/2025

Zakázka: ŠJ při ZŠ Habrmanova — výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 29.04.2025
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant
Uchazeč: Standpro s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 236 000,00 285 560,00

236 000,00 285 560,006/2025 ŠJ pH ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ
Zakázka:

ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: 026480944?

Uchazeč: IČ: 21152055
Standpro s.r.o. DIČ: 0221152055

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatei: IČ;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 000,00

Základ daně Sazba daně! Výše daně
DPH základní 236 000,00 21,00% 49 560,00

snížená 0,00 12,00% 0,00 *

Cena s DPH v CZK 285 560,00
I
&

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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soums PRACÍ
Zakázka: _

ŠJ pří ZS Habrmanova — výměna střešní krytiny
Místo: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Uchazeč: Standpro s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 236 000,00

:) PSV Práce a dodávky PSV 200 802,40

D 712 Povlakové krytiny 60 062,00
Provedení pcvlakové krytiny střech do 10“ fólii 1 K 712361701 položenou volně s přilepenlm spojů m2 60,000 

2 M 283220120 fólie hydroizolacnl stresni FATRAFOL 810 tl 1,5 mm 8 m2 69,000 
1300 mm seda

Provedení povlakové krytiny střech do 10“ ukotveni _
3 K 712363104 fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 420'000 

P Poznámka k položce:
v ploše předpoklad 6 kotev na m2

4 M 590_001R podložka průměru 40 (50) mm, vmt délky 35 mm kus 420,000 

P Poznámka k položce:
např.: podložka SF-4o (50) mm, vrut TS—52035 (délka 35 mm)

Provedení povlakové krytiny střech do 10. zaizolovánl5 K 712363115 prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 

6 M 562_002R ŽŽÉrgtŠdvětmvaci kom/nek, integrovaná PVC kus 2,000 

Povlakove' krytiny střech do 10“ z tvarovaných
7 K 712363312 poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš kus 15,000 

100 mm
Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných

8 K 712363313 poplestovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš kus 15,000 
100 mm
Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných

9 K 712363354 poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš m 14,000 
70 mm

Online PSC MMM
Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných

10 K 712363355 poplastovaných lišt délky 2 m ckapnice široká rš 150 rn 14,000 
mm

Online PSC hrr :: admink .ws. tem CS URS 2025 01 1 353355

Provedení povlakové krytiny střech do 10“ podkladní11 K 712391171 textilní vrstvy m2 60,000 

12 M 69311068 geotextilie netkané PP 3009/m2 m2 66,000 
Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové mění v13 K 998712121 objektech v do 6 m t 0246 

Online PSC htf : ln .urs.cz tem CS URS 025 0 998712111

D 762 Konstrukce tesařské 79 696,80
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomoci

'14 K 762332131 tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes rn 62,000 
50 do 120 cm2

Online PSC 5: od rv . It rn 25 0.1 31 

15 M 3020201212 Fošna stavebni ze smrkového dřeva 50>=200x4000 mm m3 3,100 
P Poznámka k položce:

pI/iožka k vyrovnán! krovu

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do. .
16 K 762341210 60" z hrubých prken na sraz tI do 32 mm m2 60'000 

Online PSC hgsúÉdn-rinkgmg,:zzitemzcs URS 2025 03126334121Q

| 17 | M 160515111 řezivo jehličnaté boční prkno 24-32mm [ m3 | 1,980 
P Poznámka k poiažce:

v položce je zahmut prožez 10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 762341821 Demontáž bednění střech z fošen m2 60,000 

19 K 762395000 ŠĚŽÉGÍSCŠÉTÉĚŠ'“ '"“maz km“ “me"" m3 5,080 90
P Poznámka k položce:

včetně spojovacího materiálu na ukotven! OSB na etiku

20 K 998762121 2332310512023"a pro kce tesarske rucni v t 3,130 

“ Online PSC h l t  : o mink .urscz tem G URS 2025 01 998762121

D 764 Konstrukce klempířské 49 028.10
21 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti m2 60.000 
22 K' 764002841 gggůptaz oplechování horních ploch zdí a nadezdlvek m 16,000 

23 K 764002871 Demontáž lemování zdi do suti m 14,000 
24 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 14,000 

25 K 764004861 Demontáž svodu do suti rn 9,000. 

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
26 K 764214606 povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 m m  rn 14'000 

Příptatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů ,
27 K 764215546 nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm kus 12900 0
28 K 76451 1602 rŽšlašaggondlgkapní pulkruhovy z Pz s povrchovou upravou m 141000 

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s ,29 K 764511642 povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2,000 

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
30 K 764518623 povrchovou úpravou průměru 120 mm m 9 ' m 0  

31 K 998764102 Zšýšagjhmvoggoýšzg' pro “"S""koe “MNĚ“ V t 0,112 30

D 767 Konstrukce zámečnické 1 587,50
Demontáž stávajících a montáž nových nerezových 

32 K 767—001 R mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,05 m2 kus 2'00'0 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 0  428,00
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr _

33 K 783213021 tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 30'000 
Napouštěcí dvojnásobný syntetický bíocidní nátěr

34 K 783213121 tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 30'000 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 197,60

D VRNS Zařízení staveniště 10 000,00
[35 | K |030001000 TZařízení staveniště kpl | 1,000| 0]

0 VRN6 Územní vlivy 0
fee | K |065002000 IMimostaveništní doprava materiálů kpl | 1,000| 0l

D VRN? Provozní vlivy 
[ 37 | K [079002000 |Ostatní provozní vlivy kpl T 1,000| 00|

P Poznámka k potažce:
Ochrana povrchu krytiny sousední střechy

D VRN9 Ostatní náklady 1 5  000,00
| 30 [ |< [091104000 [80019 a zařízení nevyžadující montáž kpl | 1,000! ,00!

F Poznámka k položce:
Náklady na zvedací zařízení, lešení

39 K R—1 Vyhotovení návrhového (výpočtového) kotevního plánu kpl 1,000 
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HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: Oprava střechy školní jídelny př i  ZŠ, Habrmanova, Hradec Králové
Zhotovitel: Standpro s.r.o.

Rozsah prací od 30.6. - 21.7.2025
Stavební práce červen Červenec

30.6. 1.7. - 8.7. 9.7. - 16.7. 17.7. — 20.7. 21.7.
Předání staveniště
Příprava staveniště
Demontáž krytiny
Tesařské kce
Montáž povlak. Krytiny
Klempířské práce
Předání dokončeného díla




