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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
podle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) 

 
Zadavatel: 
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 
sídlo: nám. sv. Václava 1/14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav 
IČO: 43751083 
právní forma: Církevní právnická osoba 
 
Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení: 
RUNICON consulting s.r.o. 

sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO: 01635671 

zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel 

 
Název veřejné zakázky: Památková obnova Kapitulního děkanství ve Staré Boleslavi 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-041656 

Veřejná zakázka je zadávána v podlimitním režimu, v otevřeném řízení, v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Na základě písemných žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace s pořadovými 

čísly 3 a 4, jež byly doručeny zadavateli dne 17. 09. 2024, vyhotovil zadavatel toto vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 

Máme na vás několik dotazů týkajících se následující nejasnosti ohledně projektu. 

 

1) V Knize místností je uvedeno že by se měli provádět odsolovací omítky (5 cyklů) v místnostech 7.18, 

7.110, 7.115 a 7.113, ale bohužel se mi nedaří najít příslušnou položku v rozpočtu. Prosím o upřesnění. 

 

2) Mohl bych vás poprosit o bližší specifikaci svítidel (knihu svítidel), abychom dokázali správně ocenit 

vaše požadavky na výkon a design svítidel. 

 

3) V závazném stanovisku památkové péče se v podmínce č. 17 uvádí: „bude vypracován pasport 

historických svítidel, která budou zachována a repasována“ Prosím o informaci zda bude toto 

zohledněno v knize svítidel nebo do které položky má být oceněno. 

 

4) Mohl bych vás poprosit o informaci zda bude po dobu výstavby obýván byt ve 2.NP. Vzhledem k 

charakteru prací, které budou v objektu prováděny (výměna rozvodů, výměna střešní krytiny, přístup do 

bytu po dobu stavby skrze stavbu je z pohledu BOZP ohromné riziko…) je žití v bytu uprostřed stavby 

krajně nevhodné ale ne nemožné. Jestli že by byl byt po dobu stavby užíván, pak prosím o investora o 

specifikaci jasných podmínek. 

 

5) Prosím o doplnění položek pro provizorní zakrývání střešní konstrukce (plachtování) proti zatečení. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti č. 3: 

 

Ad 1) Jedná se o místnosti 7.18, 7.111, 7.113, 7.115. Ve výkazu výměr bylo doplněno v záložce SO-01 

do pol. 35 otlučení odsolených ploch 5x (automaticky změna přesunů hmot) a v záložce SO-02  je pak 

za pol. 38 doplněna nová pol. 345 - omítka 5x. Viz opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 
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Ad 2) Viz doplněná tabulka svítidel, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

Ad 3) Vypracování pasportu historických svítidel mělo a má ve výkazu výměr v záložce VRN – Vedlejší 
rozpočtové náklady pol. 20. 
 
Ad 4) V současné době zadavatel předpokládá, že alespoň po část výstavby bude byt obýván. Případná 

nemožnost obývání bytu bude řešena zadavatelem operativně, před zahájením příslušných prací. Tato 

skutečnost nemá podle zadavatele vliv na řádné a správné ocenění prací, avšak může mít vliv na 

způsob provádění prací a ty bude tedy třeba tomuto faktu přizpůsobit. 

 

Ad 5) Ve výkazu výměr v záložce SO-02 bylo a je v pol. 93 zahrnuto také zakrytí středové části. 

 

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

 

Dobrý den, 

chtěli bychom se vás dotázat na následující nejasnosti ohledně projektu: 

 

1) V rozpočtu SO-01 pol. 76 pravděpodobně došlo k chybě v popisu položky a místo místnosti M 7.115 

má být M 7.110. 

2) Prosím o upřesnění požadavku na tesařské spoje. V rozpočtu jsou uvedeny položky pro celodřevěné 

spoje a dle statiky se má jednat o spoje s ocelovými svorníky. 

3) Chtěli bychom vás poprosit o bližší specifikaci designu akumulačních kachlových kamen. 

4) Chtěli bychom vás poprosit o bližší specifikaci/referenční výrobek Switche (SO-04 PČ 100, pol 264). 

5) Prosíme o informaci ohledně položky č. 2 v SO-02 Archeologický dohled. Položka se vztahuje pouze 

na výkopové práce prováděné uvnitř domu? 

6) Prosíme o informaci odkud bude přístupná Severo-západní fasáda? 

7) Prosíme o informaci, zda bude skutečně vyžadován materiál Anhydrit jakožto hrubá podlaha v 

přízemí. Vzhledem k absenci hydroizolací a nevhodnosti tohoto materiálu do vlhkého prostředí (viz TL 

výrobku ANHYMENT) bychom doporučovaly změnu projektu. 

8) Prosíme o informaci, jakým způsobem má být ochráněna stropní konstrukce nad bytem ve 3 NP 

(provizorní podlaha z OSB + provizorní zastřešení z bitumenových desek?), rozsah dle PD výkresu 

D1.1.7. Chybí položka. 

9) Prosíme o úpravu položek soupisu SO-02 položky 146, 147, 148, 149, 156, 165, 166 (U položek je 

napsaná poznámka „materiál v ceně“ což znamená že se nejedná o standartní položku dle ceníku URS 

a není možné ji označovat, že pochází z této cenové soustavy. S tímto se rovněž pojí zkreslení přesunu 

hmot, kdy standartně by mělo být řezivo oceněno vlastní materiálovou položkou, která bude obsahovat 

i vlastní popis hmotnosti který se tonáží bude započítávat do přesunu hmot.) a položky 108 a 109 nejsou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek 

či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Prosíme tedy o úpravu těchto položek tak, 

aby odpovídaly vyhlášce 169/2016 Sb. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti č. 4: 

 

Ad 1) Ve výkazu výměr bylo opraveno v záložce SO-01 v pol. 76 na M 7.110. Viz opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

 

Ad 2) Ve výkazu výměr byly v záložce SO-02 odstraněny pol. 142 - 145 (plátové spoje) a tyto byly 

nahrazeny novými pol. 346 - 350 (montáž ocelových spojovacích prostředků). Viz opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace. 
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Ad 3) Design akumulačních kamen je zobrazen v technické zprávě ve složce označené 

„ZD1_duben_24“, která se nachází v části 2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 

 

Ad 4) Jedná se o datový Switch s 12 porty, 10/100/1000BASE-T s montáží do datového racku. 

 

Ad 5) Tato položka se vztahuje i na výkopové práce mimo dům s tím, že přeložení hlavního 

kanalizačního řadu probíhá v místě, kde již kopáno v minulosti bylo, a to v rámci uložení stávající 

přípojky, a proto zadavatel archeologický průzkum v těchto místech nepředpokládá. 

 

Ad 6) Tato fasáda bude přístupná stávající „výpadní“ brankou ve středověké ohradní zdi z prostoru 

severovýchodního dvorku, viz na situaci C3 severně od nového rozvaděče. Prostup skrz zdivo má 

omezený profil standardních dveří pro dospělou osobu, šíře do 1 m. Jiný, bližší vstup k severozápadní 

fasádě neexistuje. 

 

Ad 7) U nových podlah v přízemí je navržena skladba s celoplošně větranou podlahou nahrazující 

hydroizolaci. Projekt tedy měněn nebude. 

 

Ad 8) Ve výkazu výměr byly doplněny v záložce SO-02 do pol. 45 a 47 podlahy 3.NP byt rizalitu. Viz 

opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Ad 9) Pol. 146, 147, 148, 149, 156, 165 a 166 v záložce SO-02 výkazu výměr jsou položky dle ceníku 
URS a obsahují dodávku, montáž a hmotnost prvků. Zadavatel je tedy upravovat nebude. Pol. 108 a 
109 v záložce SO-02 výkazu výměr jsou podle zadavatele popsány v „podrobnostech jednoznačně 
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňující porovnatelné 
ocenění tohoto obsahu“ a „odpovídají vyhlášce č. 169/2016 Sb.“. Zadavatel tedy ani tyto položky 
upravovat nebude. 
 
Závěr: 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 (tři) 

pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek skončí dne 04. 10. 2024 v 10:00 hodin (viz bod 11 zadávací 

dokumentace). 

 

S ohledem na výše uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek provede zadavatel také opravu tohoto 

údaje na profilu zadavatele a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo ve Věstníku 

veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 08. 2024, viz evidenční číslo formuláře ve Věstníku veřejných 

zakázek: F2024-041656. 

 

Dodavatelé jsou, vzhledem k zadavatelem výše uvedené provedené opravě soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (přílohy č. 2 zadávací dokumentace), povinni použít pro účely 

zpracování jejich nabídek pouze a výhradně opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod označením 

„Opravený položkový rozpočet z 20.09.2024“, nikoli tedy původní přílohu č. 2 zadávací dokumentace 

(viz bod 11 zadávací dokumentace).  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 5 zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvětlení 

zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele bez identifikace dodavatelů, kteří požádali o 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

Přílohy:  

Opravený položkový rozpočet z 20.09.2024 

SB tabulka svítidel 
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V Praze, dne 20. 09. 2024 
 

 

                                                             za osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení 

                                                        RUNICON consulting s.r.o. 

                                                        Mgr. Roman Novotný 
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