

1.

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle Občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Eurostav Tábor s. r. o.
Videňská 2774/3
390 05 Tábor
IČO: 26045478
DIČ: CZ26045478

Oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických je: Ladislav Kodada

Objednatel: Městys Křemže
Náměstí č. p. 35
382 03 Křemže
IČO: 00245950

Oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických je: Ing. Josef Troup a jím pověřené osoby.

Uzavřeli v souladu platného Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět díla

1/ Stavební práce pro realizaci projektu – Zřícenina hradu Dívčí Kámen – dozdění jihozápadního nároží paláce 3. etapa. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí, provést stavební práce, dle projektové dokumentace, které byly projednány mezi oběma smluvními stranami a za podmínek stanovených v této smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

2.

a) Prověřil místní podmínky na staveništi

2/ Místem provádění díla je K. Ú. Křemže

III. Cena za dílo

Odsouhlasená cena bez DPH 803 968,- Kč
21 % DPH 168 833,- Kč
Cena celkem 972 801,- Kč
Slovy: devětsetšedesátdvatisícsmsetjedna,- Kč

Cenová kalkulace a jednotlivé položky jsou v souladu dle URS.
Sazba DPH se řídí platným zákonem.
Materiálové hodnoty se řídí dle URS cenová úroveň IV. 2018.
Garance ceny je platná do 30. 11. 2020.

Cena díla je pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla pokud nedojde během výstavby k vícepracím, méně pracím. Tyto rozhodující změny budou zapsány ve Stavebním deníku a oboustranně odsouhlaseny.
Souhlasné stanovisko s platebními podmínkami investora

IV. Doba plnění

IV/1. závazné termíny plnění

IV/1/1 Předání staveniště zhotoviteli se uskuteční 4/2020.

IV/1/2 Zahájení prací 4/2020.

IV/1/3 Dokončení díla dle předávacího protokolu 29. 11. 2020.

IV/1/4 Termín není možné posunout výjma vyšší moci či vyžádaných víceprací.

IV/1/5 Dokončení stavby dle SOD.

V. Platební podmínky

Platební kalendář se sjednává takto:

V/1 Na provedené práce budou zhotovitelem vystaveny dílčí faktury, s tím, že dílčí faktura nepřesáhne 1 kalendářní měsíc. Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací, zpracovaný zhotovitelem dle harmonogramu.

V/2 Soupisy provedených prací budou předávány objednateli do 27. dne každého měsíce. Objednatel s k nim vyjádří do 3 dnů.

3.

V/3 Faktury jsou splatné do 14 dnů po převzetí objednatel. Za den uhrazení faktury je považován den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

V/4 V případě, že faktura nebude obsahovat číslo smlouvy, označení díla a soupis fakturovaných částek, objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V/5 Materiály a technologické celky, zajišťované objednatel, vyžadující zálohovou platbu v daných termínech uhradí objednavatel.

V/6 Při zahájení stavby a převzetí staveniště dodavatel nepožaduje jednorázovou zálohu, dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla jednou celkovou fakturou.

VI. Podmínky provádění díla

VI/1 Zhotovitel provede dílo podle předané, vzájemně projednané a odsouhlasené dokumentace a platných předpisů a norem pro stavební práce. Tato může být operativně upřesňována dle zjištěných skutečností, vzájemně odsouhlasených.

VI/2 Technický dozor za objednatele bude provádět:
nebo jím pověřená osoba, která bude zapsána v S. D.

VI/3 O průběhu provádění díla bude zhotovitelem veden Stavební deník, do kterého budou denně zapisovány všechny rozhodující skutečnosti. Deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Při nasazení více pracovních čet bude ve Stavebním deníku uvedeno jméno odpovědné osoby každé čety a seznam všech pracovníků.

VI/4 v případě změny technologie dle PD bude vždy nová úprava odsouhlasena objednatel a cenově schválena oběma stranami před vlastní realizací a zapsána do S. D. (Stavebního deníku) změn. Nesplněním tohoto bodu nebude zhotovitel novou úpravu realizovat.

VI/5 Konstrukce, které budou trvale zakryty a dále nepřístupné (armatur, instalace podpovrchového vedení, izolace, zemnění apod.) budou před zakrytím prohlédnuty a odsouhlaseny v S. D. zástupcem objednatele na vyzvání zhotovitele ve Stavebním deníku min. 1 den předem. Seznam zakrývaných materiálů, které si objednatel přeje podrobit kontrole, předloží objednatel v dostatečném časovém předstihu. Seznam může objednatel v průběhu stavby doplnit s min. 14- ti denním předstihem před kontrolou. Nedostaví-li se objednatel v požadovaný termín kontroly na stavbu, bude to považováno pro zhotovitele za odsouhlasenou prohlídku.

4.

VI/6 V případě zjištění chyby v projektové dokumentaci (kdykoliv během stavby), upozorní zhotovitel na tuto chybu objednatele a objednatel po projednání s projektantem zajistí nápravu max. do 7 dnů.

VI/7 Objednatel předloží při předání a převzetí staveniště stavební povolení (oznámení) a schválenou projektovou dokumentaci.

VI/8 Zhotovitel odpovídá za BOZ při práci svých pracovníků po celou dobu výstavby. Zajistí bezpečnost práce, provozu a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

VI/9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, vjezdech, výjezdech, přenechaných inž. sítí čistotu a pořádek a to na vlastní náklady.

VI/10 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno plynule i přes zimní období, dle klimatických podmínek, aby byly dodrženy technologické postupy.

VI/11 Doposud známé změny oproti projektové dokumentaci, které jsou zapracovány v ceně, budou zapsány do Stavebního deníku do 10 dnů podepsání smlouvy.

VI/12 Zhotovitel je výhradně zodpovědný za dodávku materiálů a za řádné uložení, skladování a zabezpečení proti znehodnocení. Vzhledem k tomu, že se nejedná o uzavřený prostor objednavatele za krádež materiálu ručí zhotovitel.

VII. Předání a převzetí díla

VII/1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jako celek s řádným dokončením a protokolárním předáním.

- a) Ukončení prací oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve Stavebním deníku min. 5 dní předem s návrhem na určení termínu předání a převzetí díla.
- b) O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší obě strany. V zápisu bude uveden soupis případných vad a nedodělků s termínem odstranění do 30 dnů.
- c) Dílo se považuje za dokončené (smluvní termín dle bodu IV/1/3) okamžikem podpisu zápisu z předání a z převzetí díla bez vad bránících provozu mezi zhotovitelem a objednatelem.
- d) Nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel všechny originály dokladů nutných pro kolaudaci stavby. Rovněž se zhotovitel zavazuje doplnit originály dokladů, které vzejdou z požadavků veřejnoprávních orgánů.
- e) Před přejímacím řízením proběhnou technické prohlídky všech profesí, jejichž termín stanoví objednatel se zhotovitelem.

5.

f) Zhotovitel předá nejpozději v den zahájení přejímacího řízení 1 výtisk skutečného provedení stavby orazítkované a potvrzené zástupcem firmy.

g) Zhotovitel se zavazuje vést a účastnit se kolaudačního řízení.

VIII. Záruční doba, jakost díla a odpovědnost za vady

VIII/1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

VIII/2 Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci či trvanlivost stavby. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat příslušným ČSN.

VIII/3 Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli a dle tech. listů.

VIII/4 Nedodrží – li zhotovitel termíny pro odstranění vad a nedodělků, vyhrazuje si objednatel právo provést odstranění závad vlastními prostředky nebo třetí osobou. Objednatelem vynaložené náklady, náhradu škody, uhradí zhotovitel fakturou.

VIII/5 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu této smlouvy má objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem a plně odpovídá za škody způsobené třetím osobám a organizacím včetně škod vzniklých na díle samém.

VIII/6 Zhotovitel neručí za vady jím nedodaných částí zařízení.

IX. Smluvní pokuty

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících smluvních pokutách:

IX/1 Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den.

IX/2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den.

X. Odstoupení od smlouvy

Mimo případy dle § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

a) Hrubé a opakované závažné nekvalitní plnění zhotovitele.

- b) Zhotovitelem zaviněné prodlení s dokončením díla nebo průběžného termínu delší jako 21 dnů.
- c) Nedohodnuté zvýšení, snížení ceny ze čl. III.
- d) Nedodržení zaručených vlastností díla neodstranitelným způsobem.
- e) Prodlení objednatele se zaplacením faktur delších než 7 dní.
- f) Neobdržení finančních prostředků objednatele ze strany zhotovitele.

Mimo to je objednatel, zhotovitel oprávněn převést na objednatele, zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy (uzavření nové smlouvy, opravy vad či nedodělků, škody, které byly hrazeny objednatelem, zhotovitelem a další).

XI. Závěrečná ustanovení

XI/1 Zhotovitel a objednatel je povinen po dobu platnosti této smlouvy a ještě dva roky po předání díla zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech v hmotné i nehmotné formě, které jsou předmětem obchodního tajemství. Jde zejména o skutečnosti vyplývající z realizace této smlouvy, tj. předmětu smlouvy, ceny za dílo.

Porušení obchodního tajemství je nekalou soutěží podle § 51 Ob. Z.

XI/2 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu a účinnosti nabývají podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

XI/3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI/4 Činnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

XI/5 Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

XI/6 Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné napojení na in. síť.

XI/7 Firma provádí celé dílo vlastními silami i subdodavateli.

XI/8 Kvalifikační předpoklady – Živnostenský list.

XI/9 Uchazeč prohlašuje, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé smlouvy o dílo v jejím plném znění, jakož i se zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XI/10 Uchazeč poskytne nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu zakázky.

EUROSTAV Tábor s.r.o.

Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor

IČO: 260 45 478

DIČ: CZ26045478

7.

XI/11 Uchazeč uchová dokumentaci související s realizací zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 -ti let od ukončení zakázky (sub- projektu). Poskytne zadavateli podklady pro monitorovací zprávu (průběžnou/závěrečnou) o průběhu realizace zakázky (sub- projektu).

V Křemži dne: 15.4.2020

Objednatel:



MĚSTYS KŘEMŽE

Náměstí 35, 382 03 Křemže

DIČ: CZ00245950

(3)

Zhotovitel:


G. KODABA

EUROSTAV Tábor s.r.o.

Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor

IČO: 260 45 478

DIČ: CZ26045478



Krycí list rozpočtu

Stupeň kalkulace: III.

Kalkulant: Kodada Ladislav

Stavba: **ZŘÍCENINA HRADU DÍVČÍ KÁMEN – DOZDĚNÍ
JIHOZÁPADNÍHO NÁROŽÍ PALÁCE 3.etapa**

Okres: Český Krumlov
Město: Křemže

Investor:

Městys Křemže

Náměstí 35

382 03 Křemže

IČO: 00245950 DIČ: CZ00245950

Dodavatel stavby:

EUROSTAV TÁBOR s.r.o.

Videňská 2774/3

390 05 Tábor

IČO: 26045478 DIČ: CZ26045478

hlavní stavbyvedoucí: Kodada Ladislav

Rekapitulace stavebních prací a dodávek

	Cena / j	Cena celkem
Hlavní stavební výroba	598 289Kč	598 289Kč
Pomocná stavební výroba	52 245Kč	52 245Kč
Lešení	15 240Kč	15 240Kč
Přesun hmot svislý	83 652Kč	83 652Kč
Přesun hmot vodorovný	43 301Kč	43 301Kč
Celkem		194 438Kč
VRN		
Zařízení staveniště	11 241Kč	11 241Kč
Cena díla bez DPH		803 968Kč
21% DPH		168 833Kč
Cena celkem		972 801Kč

MĚSTYS KŘEMŽE

Náměstí 35, 382 03 Křemže

DIČ: CZ00245950

(3)

15. 4. 2020

Tmy

EUROSTAV Tábor s.r.o.

Videňská 2774/3, 390 05 Tábor

IČO: 260 45 478

DIČ: CZ26045478

3/2020

[Signature]

Položkový rozpočet

**ZŘÍCENINA HRADU DÍVČÍ KÁMEN - DOZDĚNÍ JIHOZÁPADNÍHO
NÁROŽÍ PALÁCE 3.etapa**

ČÍSLO POLOŽKY – KÓD		MNOŽSTVÍ	CENA/J	HMOT/T	CELKEM
C13009- 1110/01	odstranění nál. křovin	4m2	245,-	0,3	980,-
C62221- 111	čištění zdiva od mech. a veg.	21m2	132,-	0,1	2.772,-
C13090- 1111/0	bourání kce kam., ručně postup. rozebíráním	1,7m3	1491,-	3,5	2.535,-
C289904123-R 00	výsek spoj. spár, hmot. 30 mm zdiva lom. kamene - středního zdiva řádkového	68m2	404,-	0,3	27.472,-
R 2020	kotvení zdiva	20ks	758,-	0,1	15.160,-
C289901312- R00	vyčištění trhlin kam. zdiva do 10 cm, hl. 1m	20bm	3632,-	0,15	72.640,-
C28990- 5217/00	úprava spár hmot. zdiva lom. kamene	29m2	311,-	0,15	9.019,-
C28186- 6388/04	klín. trhlin + úprava podkl.	1,0m3	81258,-	1,6	81.258,-
C31121- 1123/01	zdivo nad zákl. z lom. kamene nosné, obvodové	16m3	2998,-	34,3	47.968,-
C31121- 1113/3	obeždění líce otvoru kamen. s úpravou spár	1,5m3	5650,-	3,8	8.475,-
C31121- 1129/01	příplatek líc.zdi	8m3	1672,-	0	13.376,-
C967023692- R00	přisekání ploch kam. do 2m2	20m2	539,-	0,7	10.780,-
C31154- 1274/04	oprav. kapes zdi – dozdi.	2,2m3	17865,-	1,0	39.303,-
C973022461- R00	vysek. kapes zdi kam. do 0,25 m2, hl. 45cm	60ks	639,-	0,7	38.340,-
C31154- 1274/06	oprava kapes zdi impreg.	22m2	560,-	0	12.320,-
C31122- 123/01	dopl. zdiva ostění, zakot.	2,2m3	16880,-	4,2	37.136,-

ČÍSLO POLOŽKY – KÓD MNOŽSTVÍ CENA/J HMOT/T CELKEM

MĚSTYS KŘEMŽE
Náměstí 35, 382 03 Křemže
DIČ: CZ00245950
(3)

15. 4.

Handwritten signature and date 15. 4. 2020

EUROSTAV Tábor s.r.o.
Václavská 2774/3, 390 05 Tábor
IČO: 260 45 478
DIČ: CZ26045478

3/2020

Handwritten signature

C28990- 5568/01	hloubkové spár. zdi př. 8cm	38m2	980,-	0,2	37.240,-
C289471411- R00	sanace trhlin skal. dutin zalitím	0,8m3	12816,-	1,0	10.253,-
C78417- 661301	penetrace zdiva	29m2	74,-	0	2.146,-
C33121- 1845/01	úpr. zdiva pilířů z kamene	1,1m3	10826,-	3,2	11.909,-
C97902- 111	výběr sbír. kamene ručně	33m3	2590,-	66,3	85.470,-
R 2020	čištění kamne z výběru	23m3	751,-	0,3	17.273,-
C979021333- R00	ruční výběr kam. ze suti a čištění	9m3	1641,-	14,1	14.769,-
C1/2019	montáž pom. lešení	120m2	69,-	1,1	8.280,-
C12/2019	demontáž pom. lešení	120m2	58,-	1,1	6.960,-
C99801- 1003/00	přesun hmot svislý bud. zděných přes 12 m do 24 m	135,8t	490,-	0	66.542,-
C99928- 111/00	přesun hmot pro opravy do 25 m	29m3	590,-	0	17.100,-
M- firma	el. centrála 10kw	89 dnů	405,-	0,5	36.045,-
M- firma	čerpání vody do 100 m	150 hod	108,-	0,1	16.200,-

Mezisoučet **749.426,-**

C99800- 000/10	přesun vodorovný	3,3%			24.731,-
C99800- 000/10	ztížený přesun hmot ruční ve svahu 1 : 1,5	66,3t	280,-	0	18.570,-
R2020	zařízení staveniště	1,5%			11.241,-

CENA DÍLA **bez DPH** **803.968,-**

MĚSTYS KŘEMŽE
Náměstí 35, 382 03 Křemže
DIČ: CZ00245950
(3)

15.4. 2020

[Signature]

EUROSTAV Tábor s.r.o.
Videňská 2774/3, 390 05 Tábor
IČO: 260 45 478
DIČ: CZ26045478

3/2020

[Signature]