

SMLOUVA O DÍLO

o projekční a inženýrské činnosti,
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími
smluvními stranami

Obec Průhonice, okres Praha – západ

se sídlem Květnové náměstí 73, PSČ 252 43 Průhonice

IČ: 00241563 , DIČ : CZ00241563

Zastoupená : ve věcech smluvních PhDr.Hanou Borovičkovou – starostkou obce
ve věcech technických - Milanem Černým

Bankovní spojení : Č.ú.: 2836135/0300, ČSOB, a.s., pobočka Průhonice
na straně jedné (dále v textu jen „objednatel“)

a

Nemeton realizace spol. s r.o.

se sídlem: Horní Hbity 21, 262 63 Jablonná

IČ: 24684724 DIČ: CZ24684724

Zastoupená: ve věcech smluvních: Josef Slepíčka, DiS.
ve věcech technických: Ing. Klára Salzmann, PhD.

Bankovní spojení : GE Money Bank, č.ú. : 198 239 729
na straně druhé (dále v textu jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení projekčních prací k přípravě stavby „Urbanistického řešení využití vybraných lokalit v obci Průhonice pro volnočasové aktivity“.

Jedná se tedy o zpracování: studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, dále projednání jednotlivých stupňů dokumentace ve smyslu stavebního zákona a vydání příslušných povolení. Rozsah řešených lokalit, popis, specifikace požadovaných řešení jednotlivých lokalit je přílohou č. 1 této smlouvy - Výzva k podání nabídky, ze dne 6.5.2015

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry na místě budoucí stavby.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v termínu – od podpisu této smlouvy, dle upraveného harmonogramu, který je **přílohou č. 3** této smlouvy.
2. Výkony zhotovitele budou rozděleny do dvou etap.
 - 2.a) I. etapa - studie
 - Zajištění podkladů, průzkumů, dat od ostatních správců ve stupni studie;
 - Vstupní porada, upřesnění vstupních parametrů, prohlídka v terénu, apod.;
 - Zpracování návrhu ve variantách;
 - Projednání návrhu se zadavatelem a stavebním úřadem;

[Podpisy]

- Dokončení studie a její projednání se stavebním úřadem;
 - Projednání s DOSS a vlastníky dotčené veřejné infrastruktury, včetně předání podmínek a stanovisek DOSS současně s čistopisem studie.
- 2.b) II. etapa – další stupně projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona:
- Zaměření před zpracováním projektu;
 - Zpracování příslušného stupně projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu pro vydání příslušného povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení aj.)
 - Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení;
 - Zpracování prováděcí dokumentace, výkaz výměr, ocenění výkazu výměr, podklad pro zadávací řízení.
3. Výkony dle bodu 2.b) tohoto článku bude zhotovitel realizovat pouze pokud dodrží nabídnutou cenu 592 900,- Kč včetně DPH za II. etapu projektové dokumentace dle bodu 2.b) tohoto článku.
4. Pokud zhotovitel nedodrží nabídnutou cenu 592 900,- Kč včetně DPH za projektovou dokumentaci dle bodu 2.b) tohoto článku, výslovně souhlasí s využitím studií pro jednotlivé lokality zpracovaných zhotovitelem dle bodu 2.a) tohoto článku pro poptávkové řízení na zhotovitele této projektové dokumentace, její vypracování a vlastní realizaci díla dle této dokumentace. Podmínky souhlasu zhotovitele jsou blíže popsány v článku IV. této smlouvy.
5. Majetkoprávní projednání zajišťuje zadavatel.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši **872 410 Kč**, včetně DPH 21 % (slovy: **osm set sedmdesát dva tisíc a čtyři sta deset korun českých**) . Viz. příloha č. 2 této smlouvy - nabídka podaná zhotovitelem ze dne 1.6.2015
2. Cena studií i dalších stupňů projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona bude fakturována podle jednotlivých částí předaného díla samostatně, viz tabulka nabídkové ceny.

Tabulka nabídkové ceny	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
I. etapa - Studie			
Zpracování návrhu ve variantách Dokončení studie, projednání cena celkem Cena za jednotlivé Lokality:			
Lokalita č. 1 Podél stezky Dobřešovická : 25 000Kč	231 000,00	48 510,00	279 510,00
Lokalita č. 2 Holské rybníčky: 38 000Kč			
Lokalita č. 3 Rozkoš: 35 000Kč			
Lokalita č. 4 Komárov: 25 000Kč			
Lokalita č. 5 Třešňovka: 40 000Kč			
Lokalita č. 6 Skála: 50 000Kč			

Lokalita č. 7 Kontejnerová stání: 18 000Kč (ceny bez DPH)			
II. etapa - další stupně projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona			
Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona dle požadavků stavebního úřadu pro vydání příslušného povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení aj.).			
Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení			
Zpracování prováděcí dokumentace	490 000,00	102 900,00	592 900,00
Cena za jednotlivé Lokality: Lokalita č. 1 Podél stezky Dobřejovická : 30 000Kč Lokalita č. 2 Holské rybníčky: 75 000Kč Lokalita č. 3 Rozkoš: 70 000Kč Lokalita č. 4 Komárov: 38 000Kč Lokalita č. 5 Třešňovka: 65 000Kč Lokalita č. 6 Skála: 180 000Kč Lokalita č. 7 Kontejnerová stání: 32 000Kč (ceny bez 21% DPH)			
Cena celkem			872 410,00

- K uvedené ceně bude připočtena DPH dle zákonů platných v době fakturace.
- Tato sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.
- V dohodnuté ceně jsou všechny úpravy projektu, které jsou v souladu se zadáním objednatele formulovaným pro předmět v čl. I této smlouvy. V okamžiku, kdy je po schválení příslušných orgánů projekt odsouhlasen zadavatelem, jakákoli další změna projektu již není součástí celkové ceny díla.
- Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, např. zajištění podkladů, průzkumů, dat od ostatních správců, geo. zaměření, geol. průzkum apod.;
- Práce nezahrnuté ve smlouvě vyžadují před jejich zahájením písemný dodatek k této smlouvě.
- Faktura bude objednatelem proplacena převodním příkazem se splatností 30-ti dnů po jejím doručení objednateli.
- Oprávněně vystavená faktura musí být předložena ve třech vyhotoveních a musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v

platném znění a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dále musí obsahovat: DIČ, číslo faktury, předmět fakturace, částku k úhradě bez DPH, příslušnou DPH a částku k úhradě vč. DPH, razítko a podpis zhotovitele.

V průběhu realizace díla bude ze strany objednatele písemně sděleno rozdělení výkonů podle toho, zda spadají do ekonomických činností obce Průhonice, ve smyslu § 92a zák. č. 235/2004 Sb. V souladu s výše uvedeným zhotovitel vystaví odděleně faktury.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti, bude vrácena k opravě či doplnění.
11. Ukončené dílo bude odpovídat technickým normám, právním předpisům a zákonům.

IV. Autorská práva a licence

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

2. Zhotovitel v souladu s § 2634 o. z. poskytuje objednateli dílo k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, tedy zejména

- k přípravě a realizaci poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dle bodu 2. b) čl. II. této smlouvy,
- ke zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
- pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části,
- pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby,
- pro kolaudaci stavby, jejího uvedení do provozu a užívání,

to vše dle uvážení objednatele.

3. Obě strany jsou oprávněny užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci pro potřeby prezentace

4. Odměna za licenci dle odst. 2 je součástí ceny díla, tj. v rámci ceny 279.510,- Kč za první etapu včetně DPH.

V. Spolupůsobení objednatele, podklady, odpovědnost za vady a škody

1. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti a poskytne zhotoviteli následující spolupůsobení:

- předání vstupních podkladů potřebných pro zpracování díla
- spolupráce pověřeného zástupce obce v průběhu provádění díla
- spolupráce při zajištění požadovaných majetkoprávních vztahů

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými normami (i oborovými). Za porušení těchto svých povinností nese zhotovitel vůči objednateli i třetím osobám odpovědnost za vzniklé škody.

VI. Smluvní pokuty

1. Za každý den prodlení s konečným termínem dokončení díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
2. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu a odsouhlasené výkony v dohodnuté lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na penále z prodlení ve výši 0,05 % za každý den z fakturované částky.


VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně podle smlouvy, ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství v zákonném smyslu a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provede zakázku v souladu s platnými technickými normami.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží každá strana po jednom.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze písemným a vzestupně číslovaným dodatkem.
3. Vztahy účastníků smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích, dne : 27. 10. 2015


PhDr. Hana Borovičková
Starostka obce Průhonice
(objednatel)


Jablonná, Horní Hbity 21, PSČ 262 63
IČ: 246 84 724, DIČ: CZ24684724
Reg. u OR vedeného Městským soudem v Praze
tel.: +420 808 340 085
e-mail: info@nemeton-realizace.cz
www.nemeton-realizace.cz

.....
Josef Slepíčka, DiS.
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky, ze dne 6.5.2015

Příloha č. 2 - NABÍDKA NA ZPRACOVNÍ STUDIE A NÁSLEDNĚ REALIZAČNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PROJEKT URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
VYUŽITÍ VYBRANÝCH LOKALIT V OBCI PRŮHONICE PRO
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ze dne 1.6.2015

Příloha č. 3 – Platný harmonogram

1) Zpracování studií dle smlouvy

Lokalita č. 5 – Třešňovka u ul. Kunratické – do 30. 11. 2015

Lokalita č. 6 – Skalní pozemky a pozemky pod skalou (v blízkosti ul. Hlavní) – do 30. 12. 2015

Lokalita č. 1 – Území podél cyklostezky Dobřejovická v úseku od hospodářského dvora
VÚKOZ po konec katastru obce Průhonice – do 30. 12. 2015

Studie pro všechny ostatní lokality (2, 3, 4, 7) budou zhotoveny nejpozději do **31. 1. 2016.**

2) Zpracování příslušného stupně projektové dokumentace dle požadavků stavebního
úřadu pro vydání příslušného povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí,
územní souhlas, stavební povolení aj.) včetně projednání s DOSS a vydání potřebných
povolení – do 30. 9. 2016

3) Zpracování prováděcí dokumentace – do 31. 12. 2016

NEMETON
realizace spol. s r.o.

Jablonná, Horní Hbity 21, PSČ 262 63
IČ: 246 84 724 DIČ: CZ24684724
Reg. u OR vedeného Městským soudem v Praze
tel.: +420 608 340 085
e-mail: info@nemeton-realizace.cz
www.nemeton-realizace.cz

Boh. Jirák



Obec Průhonice

Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

Projekt urbanistického řešení využití vybraných lokalit v obci Průhonice pro volnočasové aktivity.

Poptávka na zpracování studie a následně realizační projektové dokumentace.

Zadavatel:

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

Ve věcech smluvních: PhDr. Hana Borovičková

Ve věcech technických: Milan Černý

Zpracovatel poptávky: Milan Černý

Popis:

Záměrem obce Průhonice je zpracovat studii a následně realizační projektové dokumentace k projektu Urbanistického řešení využití vybraných lokalit v obci Průhonice pro volnočasové aktivity.

Předmětem poptávky je:

- 1) zpracování studie využití vybraných lokalit v obci Průhonice;
- 2) po schválení studie zpracování realizační projektové dokumentace pro tyto lokality.

Jedná se především o:

- využití pozemků obce podél cyklostezek pro sport a rekreaci včetně doplnění občanského vybavení;
- využití pozemků obce v lokalitě pod skalou při ul. Hlavní pro sport a rekreaci;
- dětského hřiště na Rozkoši;
- návrh na estetické řešení kontejnerových stání v celé obci.

Podrobnější popis je v příloze č. 1 k této poptávce.

Předpokládá se rozsah:

- Zajištění podkladů, průzkumů, dat od ostatních správců ve stupni studie;
- Vstupní porada, upřesnění vstupních parametrů, prohlídka v terénu, apod.;
- Zpracování návrhu ve variantách;
- Projednání návrhu se zadavatelem;
- Dokončení studie;
- Projednání s DOSS;
- Zaměření před zpracováním projektu;

tel. 272111620, 606623618
fax 267750070
e-mail: podatelna@pruhonice-obec.cz

ČSOB, a.s. pobočka Průhonice, č.účtu 2836135/0300
IČO: 00241563 DIČ: CZ00241563
web: www.pruhonice-obec.cz

Úřední hodiny: pondělí 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod., středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod.

Handwritten signature: Kory Jiric

- Zpracování prováděcí dokumentace, výkaz výměr, ocenění výkazu výměr, podklad pro zadávací řízení;
- Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení;

Majetkoprávní projednání zajišťuje zadavatel.

Výkaz výměr bude splňovat podmínky pro výběr veřejného zadavatele.

Projektová dokumentace bude splňovat veškeré stávající předpisy a normy, zejména zákon č. 183/2006; 137/2006, vyhláška č. 499/2006; 501/2006; 146/2008; 398/2009.

Předpokládané termíny pro jednotlivé stupně PD:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Zpracování návrhu ve variantách | do 30 dnů od podpisu smlouvy |
| - Dokončení studie | do 20 dnů od schválení zadavatelem |
| - Zpracování prováděcí dokumentace | do 30 dnů od projednání s DOSS |
| - Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení | do 60 dnů od odevzdání dokumentace |

Počet výtisků:

Potřebný počet výtisků pro projednání s orgány a organizacemi zajišťuje dodavatel.

3x listinná verze návrhu ve variantách

2x listinná verze dokončení studie se zpracování podmínek DOSS

PDPS bude odevzdána: 7 paré v listinné podobě s autorizací,

1 x CD nosič: s kompletní PDPS ve formátu *.pdf, výkaz výměr, oceněný výkaz výměr ve formátu *.xls. Názvy souborů budou odpovídat číslování výkresů.

Cena:

Nabídková cena bude obsahovat kompletní zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Součástí ceny je i případné: jednání se správci stávajících stavebních objektů, průzkumy, zaměření, provedení sond, zjištění aktuálního stavu inž. sítí, účast na jednání se zadavatelem, případně s dotčenými orgány.

Nabídková cena bude členěna:

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Zpracování návrhu ve variantách	0,00	0,00	0,00
Dokončení studie, projednání			
Zpracování prováděcí dokumentace	0,00	0,00	0,00
Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení			
cena celkem			0,00

Fakturace:

Cena bude fakturována podle jednotlivých částí, viz tabulka nabídkové ceny.

Termíny plnění zhotovitele:

V nabídce uchazeč uvede návrh harmonogramu, který bude následně přílohou smlouvy.

Obsah nabídky:

Podaná nabídka bude obsahovat: vyplněný krycí list, podepsaný návrh smlouvy, harmonogram, seznam dvou referenčních projektů obdobného charakteru.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to písemně (e-mailem). Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději do: 25.05.2015 do 16:00 hodin.

Kontaktní osoba: Milan Černý, e-mail: investice@pruhonice-obec.cz


Odevzdání nabídky:

Termín a místo odevzdání nabídky v listinné podobě:

Podání nabídek bude v sekretariátu Obecního úřadu Průhonice nejpozději dne 03.06.2015 v 16:00.

Předpokládané ukončení poptávkového řízení: 30.05.2015. Zadavatel si vyhrazuje právo na dožádání vysvětlení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zkrácení zakázky vypuštěním některého stupně PD.



PhDr. Hana Borovičková
starostka obce

Přílohy: Situační plánek
Podrobnější popis
Vzor krycího listu
Vzor smlouvy



Lokalita č. 1 Území podél cyklostezky Dobřejovická v úseku od hospodářského dvora VÚKOZ po konec katastru obce Průhonice

Pozemky: parc.č. 823/6, 959/498, 823/1, k.ú. Průhonice, ve vlastnictví obce Průhonice, výměra celkem 8012 m² včetně cyklostezky, v současné době zde vede mj. cyklotrasa č. 11 Greenway Praha – Vídeň:

- zaměřit se zejména na využití plochy zeleně mezi cyklostezkou a oplocením Průhonického parku:
 - o vhodně doplnit o herní prvky pro děti a cvičební prvky pro seniory;
 - o zvážit případnou dosadbu zeleně - okrasné popř. ovocné stromy a keře.

Zdůvodnění:

V přílehlé obytné lokalitě Na Michovkách chybí dětské hřiště, parčík, cílem obce je kompenzovat tento nedostatek doplněním vhodného typu občanské vybavenosti na pozemcích obce podél stávající cyklostezky „Dobřejovická“.

Lokalita č. 2 Holské rybníčky

Pozemky: parc.č. 33, 31, 39/1 (plocha kolem rybníků), 502 (cyklostezka na Rozkoš), k.ú. Hole u Průhonic, výměra celkem 18 431 m² včetně cyklostezky na Rozkoš:

- vytvořit cestu pro pěší a cyklisty i na druhém břehu Holských rybníků, vznikl by tak potřebný okruh kolem oblíbené lokality, problém – nutno prověřit vlastnictví pozemků, zda jsou zde pozemky obce;
- travnatá plocha mezi 6. – 5. Holským rybníkem – umístit zde přírodní herní prvky, např. kmen stromu, výsadbu vrbových domečků a bludišť, umístit zde ve spolupráci se Spolkem holských rybářů zázemí pro společenské akce (např. výlovy) – altán apod.;
- dodržet přírodní charakter lokality.

Lokalita č. 3 – Rozkoš

Pozemky: parc.č. 486, 512/2, k.ú. Hole u Průhonic, výměra 4 716 m², pozemky ve vlastnictví obce:

- veřejný prostor charakteru návsi „zobytnit“ výsadbou zeleně;
- pokusit se o umístění herních prvků pro děti – malé hřiště;
- zvážit využití, popřípadě odstranění bývalé hasičárny;
- k polní cestě v majetku obce Průhonice vedoucí k obci Hrnčírě vysadit alej a skupiny keřů a propojit tuto polní cestu se stávající cyklostezkou z Hrnčírě a Šebcova;
- zvýraznit označení propojení cyklostezek v osadě Rozkoš.

Lokalita č. 4 Komárov a údolí Botiče a cyklostezka z ulice Školní do údolí Botiče

Pozemky: parc.č. 182 (1843 m²), 183 (1645 m²), k. ú. Průhonice, jedná se o obecní loučky pod hrází rybníka Komárov, těsně přiléhají ke stávající cyklostezce:

- rozšířit stávající odpočívku pod hrází rybníka a doplnit ji o vhodný mobiliář, popřípadě herní, cvičební prvky, rozšířit plochu udržované zeleně;
- zvážit možnost doplnění laviček podél cyklostezky z ul. Školní do údolí Botiče.

Lokalita č. 5 Třešňovka u ul. Kunratické

Pozemky: parc.č. 436, 437, 438, 439, 440, 441, k.ú. Hole u Průhonic, výměra 14 750 m², vede tudy cyklostezka:

- zachovat stávající charakter starého sadu, svažité terén podél vodoteče napájící Holské rybníky,
- zvážit možnost doplnění vhodného mobiláře – lavičky, přírodní herní prvek?

Lokalita č. 6 Skální pozemky a pozemky pod skalou (v blízkosti ul. Hlavní)

Pozemky: parc.č. 174/1, 147/1, k.ú. Průhonice, výměra 6 427 m²

Stav: - plocha vykazuje prvky sadovnický založené zahrady s pestrou druhovou skladbou introdukovaných dřevin (např. jehličnaté stromy, bambusy).
- zarůstající náletovou vegetací.

Funkční využití dle územního plánu Průhonic: NP, přírodní plocha

- převažující účel využití (hlavní využití) – veřejně přístupná zeleň přírodního charakteru založená a udržovaná pro maximální ochranu a funkci přírodních ekosystémů;
- přípustné využití – veřejné cesty, lavičky, altány apod.

Jedná se o pozemek v centru obce v blízkosti ulice Hlavní a Květnového náměstí, obec hledá vhodné sportovně – rekreační využití pro tuto lokalitu. Předpokládáme návrh včetně využití. Dle předběžného sdělení odboru životního prostředí MěÚ Černošice by takové využití bylo možné. Pozemek neumožňuje parkování v těsné blízkosti, je dostupný zejména pěšky z ul. Hlavní.

Dle generelu zeleně bude nezbytné vyčistit náletové dřeviny a některé nevhodně vysazené nepůvodní dřeviny (např. trnovník, akát). Doporučený sortiment dřevin je zde: Quercus robur (dub letní), Carpinus betulus (habr obecný).

K dispozici je zaměření pozemku parc.č. 147/1.

Lokalita č. 7 Kontejnerová stání

Zpracovat návrh na estetickou úpravu kontejnerových stání v obci, tak aby svým vzhledem nenarušovala okolní prostředí.

Celkem 13 lokalit.

ZPRACOVATEL:

NEMETON
realizace spol. s r.o.

Nemeton realizace spol. s r.o.

Jednatel: Josef Slepíčka, DiS.

Horní Hbity 21

262 63 Jablonná

IČO: 24684724

DIČ: CZ24684724

Tel.: +420 608 340 085

E-mail: info@nemeton-realizace.cz

ZADAVATEL:

Obec Průhonice

vyřizuje: Milan Černý

Květnové náměstí 76, 252 43 Průhonice

Tel.: 606 623 618

E: pdatejna@pruhonice-obec.cz

PROJEKT URBANICTICKÉHO ŘEŠENÍ VYUŽITÍ VYBRANÝCH LOKALITV OBCI PRŮHONICE PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

NABÍDKA NA ZPRACOVNÍ STUDIE A NÁSLEDNĚ REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je zpracovat studii a následně realizační dokumentaci k projektu PROJEKT URBANICTICKÉHO ŘEŠENÍ VYUŽITÍ VYBRANÝCH LOKALITV OBCI PRŮHONICE PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Je vymezen v dokumentu Výzva k podání nabídky PROJEKT URBANICTICKÉHO ŘEŠENÍ VYUŽITÍ VYBRANÝCH LOKALITV OBCI PRŮHONICE PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ze dne 6.5.2015

CENOVÁ NABÍDKA

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zpracování návrhu ve variantách Dokončení studie, projednání	231 000 Kč	48 510 Kč	279 510 Kč
Zpracování prováděcí dokumentace Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení	490 000 Kč	102 900 Kč	592 900 Kč
Cena celkem	721 000 Kč	151 410 Kč	872 410 Kč

PODROBNÁ CENOVÁ NABÍDKA:

1. PODÉL CYKLOSTEZKY DOBŘEJOVICKÁ OD HOSPODÁŘSKÉHO DVORA VÚKOZ NA KONEC KATASTRU

cena studie: 25 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 30 000 Kč

2. HOLSKÉ RYBNÍČKY

cena studie: 38 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 75 000 Kč

3. ROZKOŠ

cena studie: 35 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 70 000 Kč

4. KOMÁROV A ÚDOLÍ BOTIČE, CYKLOSTEZKA ŠKOLNÍ - BOTIČ

cena studie: 25 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 38 000 Kč

5. TŘEŠŇOVKA

cena studie: 40 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 65 000 Kč

6. SKÁLA A POD SKALOU

cena studie: 50 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 180 000 Kč

7. KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

cena studie: 18 000 Kč

cena prováděcí dokumentace : 32 000 Kč

Barbora Němcová

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

dle termínu podpisu smlouvy

Zpracování návrhů ve variantách - lokalita 1-5, 7	Do 30 dnů od podpisu smlouvy
Zpracování návrhů ve variantách - lokalita 6	Do 90 dnů od podpisu smlouvy
Dokončení studie - lokalita 1-5, 7	Do 60 dnů od schválení zadavatelem
Dokončení studie - lokalita 6	Do 90 dnů od schválení zadavatelem
Zpracování prováděcí dokumentace - lokalita 1-5, 7	Do 60 dnů od projednání s DOSS
Zpracování prováděcí dokumentace - lokalita 6	Do 90 dnů od projednání s DOSS
Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení - lokalita 1-5, 7	Do 60 dnů od odevzdání dokumentace
Projednání s DOSS a vydání potřebných povolení - lokalita 6	Do 60 dnů od odevzdání dokumentace

pozn. inventarizace dřevin je nutné provádět za vegetace!

vypracovala: Ing. Martina Havlová

NEMETON
realizace spol. s r.o.
Jablonná, Horní Hbity 21, PSČ 262 63
IČ: 246 84 724 / DIČ: CZ24684724
Reg. u OR vedeného Městským soudem v Praze
tel.: +420 603 340 085
e-mail: info@nemeton-realizace.cz
www.nemeton-realizace.cz

Horní Hbity, 1.6.2015
Josef Slepíčka, DiS.
jednatel Nemeton realizace spol. s r.o

Klára Salzmann

Ing. Klára Salzmann, Ph.D
(autorizovaný krajinářský architekt, ČKA 03 506)