
1 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

 

1.1 Objednatel: 

 

 

Obchodní název:   Obec Čížová 

IČ:      00249602 

DIČ:   CZ 00249602 

Sídlo:     Čížová 75, 398 31 Čížová 

Bankovní spojení:  640011349/0800 

Telefon:   602 413 827 

E-mail:  obec@cizova.cz 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Korejs, starosta 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Korejs, starosta 

  

Technický dozor investora: Bude jmenován objednavatelem a zhotoviteli bude 

sdělen při předání staveniště 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

1.2 Zhotovitel: 

  

 

Zhotovitel:    EUROVIA CZ a.s.  

Sídlo:     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 

Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený:  Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice 

IČ:     45274924 

DIČ:   CZ45274924 

Banka:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 

Č. účtu:  1141380144/0100 

Telefonní spojení: 387 203 417 

E-mail:  cze-z08@vinci-construction.com 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Gucko (mimo podpis smlouvy o 

dílo) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Václav Tomášek 

    

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo – 

„ZTV lokality Zlivice Za kapličkou“ dle zadání VŘ, předané projektové dokumentace a 

předmět díla předat objednateli. 

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu (součást nabídky 

zhotovitele) v příloze č. 1 k této smlouvě a v PD, zhotovené Ing. Václavem Tomáškem. 

Zhotovitel potvrzuje, že PD i výkaz výměr převzal v 1 vyhotovení a nemá k nim výhrad. 

 

 

Článek 3 – Doba plnění 

 

Stavba bude provedena v období od 1.3.2026 – 31.10.2026.  

 

V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému 

užívání a k jeho předání objednateli. 

 

Článek 4 – Cena díla 

 

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dílo činí: 

 

Celková cena bez DPH:   2 371 387,53 Kč 

DPH 21 %:       497 991,38 Kč 

Celkem:    2 869 378,91 Kč 

 

4.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací, a to převodem na bankovní účet 

zhotovitele. 

 

4.3 Změna ceny díla je možná za předpokladu, jestliže: 

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 

4.4 V případě změny v rozsahu prací bude jejich cena stanovena na základě jednotkových cen 

dané práce v položkovém rozpočtu. 

 

4.5 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena 

stanovena na základě ÚRS. 

 

4.6 Změny nebo vícepráce, požadované objednatelem, musí být předem odsouhlaseny oběma 

smluvními stranami, a to zápisem ve stavebním deníku. 

 

4.7 Případné neprovedené práce budou zúčtovány a odečteny v konečné faktuře. 
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4.8 Splatnost faktury činí 15 pracovních dnů ode dne vystavení. Objednatel splní svou platební 

povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele. 

 

4.9 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a v příloze musí být uveden soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

 

4.10 Fakturovány za příslušný měsíc mohou být jen práce, dodávky a plnění řádně provedené 

a odsouhlasené TDI. 

 

4.11 Detailní specifikace ceny díla a jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 této 

smlouvy (nabídkový rozpočet). 

 

 

 

Článek 5 – Povinnosti objednatele 

 

5.1 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost ke 

zhotovení díla. 

 

5.2 Objednatel poskytl zhotoviteli před podpisem této smlouvy příslušnou projektovou 

dokumentaci. 

 

5.2 Objednatel se dále zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu na základě podmínek dále stanovených touto smlouvou. 

 

 

 

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele 

 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. veškeré práce a dodávky) v nejvyšší možné kvalitě a 

v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými 

právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, nese ji k tíži zhotovitel. 

 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti bezpečností, hygienické, protipožární a 

ekologické předpisy a normy a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením 

jemu, objednateli nebo třetím osobám. 

 

6.3 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob 

ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

 

6.4 Pokud si to charakter stavby vyžádá, určí objednatel písemně koordinátora bezpečnosti 

práce a zhotovitel je povine dbát jeho pokynů. 

 

6.5 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy oběma stranami doložil objednateli potvrzením 

pojišťovny, že má sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, 

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky o min. rozsahu 5 mil. Kč. Potvrzení 

obsahuje také informaci o výši spoluúčasti. 
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6.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit výkon TDI a případně autorského dozoru 

projektanta, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník a to v rozsahu daném příslušným 

právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

 

Článek 7 – Předání a převzetí staveniště 

 

Před zahájením stavebních prací proběhne protokolární předání a převzetí staveniště, které 

organizačně zajistí objednatel. Zhotovitel o předání a převzetí staveniště provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

Článek 8 – Zařízení staveniště 

 

8.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

 

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI, 

případně autorského dozoru, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti a to 

v přiměřeném rozsahu. 

 

8.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů od data 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

 

Článek 9 – Kontrola prováděných prací 

 

Objednatel bude zajišťovat v součinnosti se zhotovitelem kontrolní dny v průběhu celé 

výstavby. Kontrolní dny budou prováděny operativně, dle potřeby tak, aby byla zajištěna 

kontrola jednotlivých částí stavby, především pak konstrukcí komunikace, které budou dalším 

postupem zakryty. Kontrolní dny svolává po dohodě s objednatelem zhotovitel. 

 

Článek 10 – Předání a převzetí díla 

 

10.1 Zhotovitel zorganizuje pro účely předání a převzetí díla jednání mezi smluvními stranami 

a TDI na místě stavby. Termín tohoto jednání oznámí zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů 

před datem jednání. 

 

10.2 Závazek zhotovitele je splněn řádným a včasným provedením díla, jeho předáním 

objednateli a předvedením způsobilosti plnit svoji funkci. 

 

10.3 Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. Toto zádržné bude 

proplaceno do 15 dnů po předání a převzetí díla včetně odstranění i jen drobných vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

10.4 Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící řádnému užívání. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat jejich 

odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě, která bude smluvními stranami odsouhlasena a 
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uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel vady či nedodělky ani 

v této dodatečné lhůtě neodstraní, má objednatel právo na slevu z ceny díla. 

 

10.5 Nároky na náhradu škody podle obecně platných právních předpisů z vad a záruk za jakost 

zůstávají nedotčeny. 

 

Článek 11 – Délka záruční lhůty 

 

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost i skryté vady v délce 36 měsíců. 

 

11.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí stavby. 

 

Článek 12 – Odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné po jeho předání v záruční 

době 

 

12.1 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve písemně zhotovitele 

k jejich odstranění. V reklamaci zároveň uvede, jak se reklamované vady projevují. 

 

12.2 Zhotovitel je povinen písemně se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 

obdržení a do dalších 5 pracovních dnů zahájit práce na jejich odstranění. V případě, že 

charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet uvedenou lhůtu, dohodnou se strany 

písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s posouzením 

reklamovaných vad. 

 

12.3 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na bezplatné odstranění reklamované vady nebo 

nelze-li vadu odstranit, právo na náhradu škody. 

 

12.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě podle čl. 12.2, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Náklady s tím spojené je oprávněn 

požadovat po zhotoviteli. 

 

Článek 13 – Smluvní pokuty 

 

13.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením 

faktur, a to ve výši 0,5 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH. 

 

13.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla 

v termínu podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,5 % za každý den prodlení z dohodnuté 

ceny díla bez DPH. 

 

13.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení povinné 

smluvní straně. 

 

13.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody vzniklé v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 
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Článek 14 – Ukončení smluvního vztahu 

 

14.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným 

odstoupením v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. 

 

14.2 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany 

a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delším než 1 měsíc, 

b) prodlení objednatele se zaplacením faktury delším než 10 pracovních dnů od data doručení 

výzvy k zaplacení faktury po splatnosti 

c) neodstranění vady díla zhotovitelem v přiměřené dodatečné lhůtě. 

 

14.3 V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací 

a dodávek dosud provedených. 

 

14.4 Nárok na náhradu škody při odstoupení od smlouvy zůstává nedotčen. 

 

 

Článek 15 – Závěrečná ujednání 

 

15.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

15.2 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být dohodnuty v písemné formě. 

 

15.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

15.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. 

 

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

15.6 Uzavření smlouvy bylo schváleno na základě usnesení Zastupitelstva obce Čížová 

usnesením č. Z4f/2025 ze dne 4. září 2025. 

 

 

 

V Čížové dne ……………………        V ………………………dne …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..       …………………………………………… 

    Za objednatele:         Za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Korejs, starosta           Ing. Pavel Vrba 

       ředitel závodu České Budějovice 

        EUROVIA CZ a.s. 
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