

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:

sídlo:

IČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Obec Koněšín

Koněšín 145, 675 02 Koněšín

00377732

Bc. Jiří Chalupa – starosta obce

724 191 252, starosta@obeckonesin.cz

Zhotovitel

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

plátce DPH:

(dále jen **Zhotovitel**)

OSKO Energy s.r.o.

Mohelno 93, 675 75 , Mohelno

21519251

CZ21519251

725 269 655, oskoenergy@seznam.cz

je plátce DPH

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. DEFINICE A LHŮTY

2.1 Předání a převzetí staveniště

2.1.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště dne 22. 6. 2026.

2.1.2 O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

2.2 Zahájení stavebních prací

2.2.1 Zahájením stavebních prací se rozumí začátek fyzické realizace díla.

2.2.2 Zahájení stavebních prací bude provedeno v den předání staveniště zhotoviteli a to 22. 6. 2026.

2.3 Dokončení stavebních prací

2.3.1 Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.

2.3.2 Termín dokončení stavebních prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. **Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 21. 8. 2026.**

2.4 Předání a převzetí stavby

2.4.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přijímací (předávací) řízení.

2.4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatel.

2.4.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek. Tato smlouva nepředpokládá jakékoli částečné převzetí díla objednatel. Případné převzetí jakékoli části díla podléhá písemnému ujednání smluvních stran, a to formou

dodatku k této smlouvě.

- 2.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.4.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 2.4.6 Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost výskytu víceprací, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

2.5 Počátek běhu záruční lhůty

- 2.5.1 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

3. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení.
- 4.2 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.
- 4.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 5.3 Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 5.6 Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 5.8 Objednatel stanovuje podmínky v rámci dodržení podmínek pro „Odpovědné sociální zadávání“. Objednatel požaduje dodržování těchto podmínek při plnění dodavatele v rámci realizace díla. Jedná se zejména o dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování férových vztahů s dodavatelskými řetězci, používání ekologických a šetrných řešení z důvodu ochrany životního prostředí, inovací a cirkulární ekonomiky.

6. PŘEDMĚT DÍLA

6.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

**„ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚŠÍN – OPRAVA ELEKTROINSTALACE A ELEKTRO
ROZVODŮ“**

- 6.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 6.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 6.4 Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace.
- 6.5 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 6.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 6.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

7. CENA DÍLA

7.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 288 790 Kč
DPH 21 %	270 646 Kč
Cena včetně DPH	1 559 436 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 7.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy.
- 7.3 S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

8. ZMĚNA CENY DÍLA

- 8.1 Změna ceny za provedení díla je možná pouze v případě, že nastane jedna z následujících okolností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.2 V případě, že nastane skutečnost v odstavci 8.1, jsou smluvní strany povinny vzájemně na vzniklou situaci upozornit a vzhledem k povaze vzniklou skutečnost napravit. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 8.3 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 8.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude u těchto položek stanovena cena dle dostupných cenových soustav, např. ÚRS, RTS.
- 8.5 Cena změny díla bude sjednána uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.2 Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
- 9.3 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel

v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.

- 9.4 Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

10. LHŮTY SPLATNOSTI

- 10.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

- 11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 11.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 12.1 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 13.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla se

sjednává nejpozději ke dni protokolárního předání díla.

14. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 14.1 V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 14.2 Objednatel je oprávněn:
- 14.2.1 sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 14.2.2 sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny budou probíhat za účasti technického dozoru investora a zástupců zhotovitele. Frekventovanost kontrolních dnů bude blíže specifikována po zahájení stavebních prací. Technický dozor investora provede kontrolu všech zhotovených prací a konstrukcí a zejména těch, které budou následně zakryty.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 15.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 15.3 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se

očíslovují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 15.4 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 15.5 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, zorganizuje objednatel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.
- 16.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 16.3 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla (staveniště) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

17. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 17.2 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- 17.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 17.5 O reklamačním řízení budou objednatel a zhotovitel pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

18. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 18.1 V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit 0,5 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

19. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 19.1 Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení.
- 19.2 Uvedený termín dokončení díla (včetně požadovaného časového harmonogramu prováděných prací) dle této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tyto termíny včetně požadovaných sankcí za nedodržení požadovaných termínů.
- 19.3 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 19.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 20.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 20.2.1 zhotovitel či objednatel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla
 - 20.2.2 zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 20.3 Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě, že na danou akci nebude Objednateli poskytnuta dotace.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

22.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

22.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

22.5 Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 22.7 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Koněšíně, dne 26. 2. 2026

Za Objednatele:


Bc. Jiří Chalupa – starosta obce

O B E C K O N Ě Š Í N
675 02
okr. T Ě B Í Č
IČO: 00377732

V Mohelně, dne 26. 2. 2026

Za Zhotovitele:

OSKO Energy s.r.o.
Mohelno 93, 675 75
IČO 21519251
tel. 725 269 655, 724 410 548
E-mail: oskoenergy@seznam.cz


Libor Kolář- jednatel firmy

Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KONĚŠÍN OPRAVA ELEKTROINSTALACE
Investor: Obec Koněšín, 675 02 Koněšín 145
Místo stavby: k.ú. Koněšín č.p. 72
Stavební díl: D.1.4d. Zařízení SI a SLP elektrotechniky
Datum: 2025 březen

ROZPOČET

REKAPITULACE NÁKLADŮ

I.	ELEKTROINSTALACE	532 017,02
II.	SLABOPROUD	294 103,57
III.	SPECIFIKACE	117 988,20
IV.	ZEMNÍ PRÁCE + POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	208 310,00
V.	DEMONTÁŽE	75 000,00

ZRN	1 227 418,79
VRN	61370,94
výchozí revize	

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH 1 288 790

DPH - 21% 270646

CELKOVÉ NÁKLADY VČ DPH 1 559 436

Alleg

OBEC KONĚŠÍN
675 02
okr. TŘEBÍČ
IČO: 00377732

OSKO Energy s.r.o.
Mohelná 93, 675 75
IČO 21519251
tel. 725 269 685, 724 410 548
E-mail: oskoenergy@seznam.cz

I. ELEKTROINSTALACE

A.	Montáž	234 261,00	
B.	Materiál nosný		254 897,00
C.	Materiál podružný =5% z B		12744,85
ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C)			501 902,85
PPV =6% z (A+B+C)			30114,17
ELEKTROINSTALACE - CELKEM			532 017,02

II- slaboproud

A + B	Montáž + materiál	264 244,00	
C.	Materiál podružný =5%		13212,2
slaboproud (A+B+C)			277 456,20
PPV =6% z (A+B+C)			16647,37
SLABOPROUD - CELKEM			294 103,57

III. SPECIFIKACE

Specifikace -součet		111 100,00	
Přirážka na dopravu 5,2%			5777,2
Přirážka na přesun 1%			1111
SPECIFIKACE CELKEM			117 988,20

IV. Pomocné stavební práce

Zemní práce		208 310,00	
ZEMNÍ PRÁCE + POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM			208 310,00

V. Demontáže

Demnotáže		75 000,00	
DEMONTÁŽE CELKEM			75 000,00

I. Elektroinstalace- Položkový soupis nákladů

a) montáže

C 21 M

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.	210 01-0003	Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	20,00	29,00	580,00
2.	210 01-0004	Trubka PVC ohebná pod omítku - 29mm	m	10,00	29,00	290,00
3.	210 01-0085s	Trubka PVC tuhá-23mm	m	20,00	45,00	900,00
3.	210 02-0302	Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez víka vč. podpěr	m	60,00	250,00	15 000,00
4.	210 02-0653	Zhotovení ocelových nosných konstrukcí	ks	20,00	350,00	7 000,00
5.	210 01-0301	Krabice přístrojová univerzální	ks	80,00	15,00	1 200,00
6.	210 01-0301s	Krabice přístrojová trojnásobná	ks	8,00	22,00	176,00
7.	210 01-0301s	Krabice přístrojová čtyřnásobná	ks	3,00	22,00	66,00
8.	210 01-0301s	Krabice přístrojová pětínásobná	ks	2,00	22,00	44,00
9.	210 01-0321	Krabice univerzální - víč. a svork	ks	40,00	25,00	1 000,00
10.	210 01-0321	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	ks	25,00	75,00	1 875,00
11.	210 01-0351	Krabičková rozvodka IP 54.	ks	3,00	105,00	315,00
12.	210 01-0521	Odvíčk./zavíčk. krabic	ks	68,00	10,00	680,00
13.	210 02-0951	Výstražná tabulka	ks	6,00	55,00	330,00
14.	210 02-0922	Protipožární průchod stěnou	m2	0,25	3 000,00	750,00
15.	210 10-0173	Ukončení kabelů do 3x2,5	ks	122,00	80,00	9 760,00
16.	210 10-0251	Ukončení kabelů do 5x6	ks	6,00	110,00	660,00
17.	210 10-0204	Ukončení šňůry do 3x2,5	ks	2,00	90,00	180,00
18.	210 11-0041	Spínač zapuštěný jednopól.	ks	12,00	155,00	1 860,00
19.	210 11-0043	Spínač zapuštěný seriový.	ks	9,00	155,00	1 395,00
20.	210 11-0045	Spínač zapuštěný střídavý.	ks	4,00	175,00	700,00
21.	210 11-0045s	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý	ks	2,00	175,00	350,00
22.	210 11-0152	Tlačítko zap. 1/0	ks	10,00	175,00	1 750,00
23.	210 11-0021	spínač nástěnný jednoól	ks	2,00	160,00	320,00
24.	210 11-0023	spínač nástěnný střídavý	ks	2,00	160,00	320,00
25.	210 11-0081	Spínač trojpólový páčkový	ks	1,00	180,00	180,00
26.	210 11-0021c	Pohybové čidlo 360°, 230V	ks	4,00	300,00	1 200,00
27.	210 14-0431	Bezpečnostní tlačítko v plast skříní IP 44- se sklem	ks	1,00	300,00	300,00
28.	210 11-1012	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	68,00	165,00	11 220,00
29.	210 19-0003	Montáž ocelopech rozvaděčů pro zazdění v protipožár provedení	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
30.	210 19-0003s	Montáž ocelopech rámu a dvířek pro rozvaděč pro zazdění v protipož. Prov	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
31.	210 20-1025s	A-Svit.LED 32W, vestavné do podh., 4200lm, 4000K, IP 54 596x596x90	ks	84,00	380,00	31 920,00
32.	210 20-1073s	B-Svitidlo LED záv. Asymetrické 35W + kryt, IP 20, 4500lm, 4000K	ks	6,00	420,00	2 520,00
33.	210 20-1025s	C-Svitidlo přisazené LED 35W, 4500lm, 4000K , 595x595x15mm IP 20	ks	9,00	450,00	4 050,00
34.	210 20-1073s	D-Svitidlo LED přisazené plast 34W kryt, IP 44 4000K	ks	9,00	450,00	4 050,00
35.	210 20-1025s	E-Svitidlo přisazené LED34W, 4000K , 3600lm, IP 20	ks	11,00	450,00	4 950,00
36.	210 20-1073s	F-Svitidlo LED prům32W + kryt, IP 54, 4000K	ks	3,00	420,00	1 260,00
37.	210 20-1054	G-Svitidlo přisazené venkovní LED 20W, IP 54s vest. pohyb. Čidlem	ks	2,00	450,00	900,00
38.	210 20-1054	H-Svitidlo přisazené venkovní LED 20W, IP 54	ks	1,00	450,00	450,00
39.	210 20-1073s	I-Svitidlo LED prům32W + kryt, IP 65, 4400lm, 4000K	ks	2,00	400,00	800,00
40.	210 20-0030	N-Svitidlo nouzové přisaz nebo vest. s vlastním zdrojem v pohot. Režimu-1hod	ks	23,00	450,00	10 350,00
41.	210 22-0003	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2	m	65,00	25,00	1 625,00
42.	210 22-0451	Vedení ochr. pospoj	m	65,00	30,00	1 950,00
43.	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 - pod omítku / pevně	m	220,00	20,00	4 400,00
44.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně	m	130,00	28,00	3 640,00
45.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně	m	960,00	28,00	26 880,00
46.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - pod omítku / pevně	m	720,00	30,00	21 600,00
47.	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 - pod omítku / pevně	m	80,00	30,00	2 400,00
48.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x4mm2 - pod omítku / pevně	m	20,00	70,00	1 400,00
49.	210 80-0113	Kabel CYKY-J 5x6mm2- pod omítku nebo pevně	m	45,00	75,00	3 375,00
50.	210 80-2072	Šňůra CGSG 3x2,5mm2 - pevně	m	3,00	30,00	90,00
51.	210 12-0451	Montáž jednopól.jističe do 16A	ks	1,00	150,00	150,00
52.	210 12-1122	Montáž trojpól. jističe do 25A	ks	2,00	250,00	500,00
53.	210 12-0474s	Montáž trojpól. jističe do 125A + VC	ks	2,00	300,00	600,00
1a		úprava rozvodnice - přezbrojení	kpl	1,00	38 400,00	38 400,00
1b		montáž svodiče přepětí 1. stupeň 3.pól. do R-K,	ks	1,00	400,00	400,00

montáže - součet

234 261,00

I. Elektroinstalace - Položkový soupis nákladů

b) materiál nosný

SPCM

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.	345	Trubka elektroinstalační PVC ohebná 23mm	m	20,00	29,00	580,00
2.	345	Trubka elektroinstalační PVC ohebná 29mm	m	10,00	44,00	440,00
3.	345	Trubka elektroinstalační PVC tuhá 23mm	m	20,00	27,00	540,00
4.	345	Drátěný žlab DZ 60x150	m	60,00	166,00	9 960,00
4.	345	Spojka pro drát. Žlab DZS	ks	60,00	21,00	1 260,00
5.	345	podpěra pro žlab kompl.	ks	60,00	78,00	4 680,00
6.	345	Krabice elektroinstalační přístrojová - hluboká	ks	80,00	34,00	2 720,00
7.	345	Krabice elektroinstalační přístrojová trojnásobná	ks	8,00	31,00	248,00
8.	345	Krabice elektroinstalační přístrojová čtyřnásobná	ks	3,00	34,00	102,00
9.	345	Krabice elektroinstalační přístrojová pětínásobná	ks	2,00	46,00	92,00
10.	345	Krabice elektroinstalační univerzální KU 68/2-- víc. a svork.	ks	80,00	59,00	4 720,00
11.	345	Krabice elektroinstalační KR 97 se zapojením kruhová	ks	25,00	169,00	4 225,00
12.	345	Krabičová rozvodka elektroinstalační IP 54.	ks	3,00	320,00	960,00
13.		Protipožární pěna na prostupy svazků kabelů	ks	4,00	2 850,00	11 400,00
14.		Výstražná tabulka	ks	6,00	290,00	1 740,00
15.	345	Spínač zapuštěný jednopól. 250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení	ks	12,00	88,00	1 056,00
16.	345	Spínač zapuštěný seriový 250V, 10A, řaz.5 - standard.prov.	ks	9,00	90,00	810,00
17.	345	Spínač zapuštěný střídavý 250V, 10A, řaz.6 - standard.prov.	ks	4,00	80,00	320,00
18.	345	Spínač zapuštěný dvojitý střídavý 250V, 10A, řaz6+6 - standard.prov.	ks	2,00	83,00	166,00
19.	345	Tlačítko zapuštěné 250V, 10A, 1/0	ks	10,00	80,00	800,00
20.	345	Spínač trojpól. páčkový,zapuštěný 400V, 16A	ks	1,00	330,00	330,00
21.	345	Spínač jednopól. nástěn. IP 44, 250V, 10A	ks	3,00	129,00	387,00
22.	345	Spínač střídavý. nástěn. IP 44, 250V, 10A	ks	2,00	133,00	266,00
23.	358	Bezpečnostní tlačítko v plast skříně se sklem, IP 44	ks	1,00	1 130,00	1 130,00
24.	345	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A - standard. Prov.	ks	68,00	71,00	4 828,00
25.	345	Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům jednonásobný - vodorovný	ks	80,00	12,00	960,00
26.	345	Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům trojnásobný - vodorovný	ks	8,00	45,00	360,00
27.	345	Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům čtyřnásobný - vodorovný	ks	3,00	56,00	168,00
28.	345	Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům pětínásobný - vodorovný	ks	2,00	81,00	162,00
29.	354	Vyrovňavač potenciálu	ks	3,00	175,00	525,00
30.	354	Svorka pro ochr. pospoj	ks	15,00	50,00	750,00
31.	341	Vodič CY 16mm2	m	65,00	55,00	3 575,00
32.	341	Vodič CY 6mm2	m	65,00	20,00	1 300,00
32.	341	Kabel CYKY-J 2x1,5mm2	m	220,00	12,00	2 640,00
33.	341	Kabel CYKY -O 3x1,5mm2	m	130,00	16,50	2 145,00
35.	341	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	960,00	16,00	15 360,00
36.	341	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	720,00	27,00	19 440,00
37.	341	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	80,00	26,00	2 080,00
38.	341	Kabel CYKY-J 5x4mm2	m	20,00	68,00	1 360,00
39.	341	Kabel CYKY-J 5 x 6mm2	m	45,00	102,00	4 590,00
40.	341	Šňůra CGSG 3x2,5mm2	m	3,00	44,00	132,00
41.	348	A-Svítil. LED 32W, vestavné do podh., 4200lm, 4000K, IP 54 596x596x90	ks	84,00	574,00	48 216,00
42.	348	B-Svítilidlo LED záv. Asymetrické 35W + kryt, IP 20, 4500lm, 4000K	ks	6,00	3 550,00	21 300,00
43.	348	C-Svítilidlo přisazené LED 35W, 4500lm, 4000K , 595x595x15mm IP 20	ks	9,00	1 051,00	9 459,00
44.	348	D-Svítilidlo LED přisazené plast 34W kryt, IP 44 4000K	ks	9,00	547,00	4 923,00
45.	348	E-Svítilidlo přisazené LED34W, 4000K , 3600lm, IP 20	ks	11,00	2 256,00	24 816,00
46.	348	F-Svítilidlo LED prům32W + kryt, IP 54, 4000K	ks	3,00	568,00	1 704,00
47.	348	G-Svítilidlo přisazené venkovní LED 20W, IP 54s vest. pohyb. Čidlem	ks	2,00	1 711,00	3 422,00
48.	348	H-Svítilidlo přisazené venkovní LED 20W, IP 54s	ks	1,00	1 348,00	1 348,00
49.	348	I-Svítilidlo LED prům32W + kryt, IP 65, 4400lm, 4000K	ks	2,00	499,00	998,00
50.	348	N-Svítilidlo nouzové přisaz s vlastním zdrojem v pohot. Režimu-1hod, IP 20	ks	23,00	924,00	21 252,00
51.	358	Jednopól.jistič 1/C 2A	ks	1,00	165,00	165,00
52.	358	trojpól.jistič 80A s VC	ks	1,00	3 070,00	3 070,00
53.	358	trojpól.jistič 25A	ks	2,00	351,00	702,00
54.	358	Svodič přepětí 1. stupeň 3pól.	ks	1,00	2 415,00	2 415,00
55.		hutní materiál na pomoc konstrukce	kg	20,00	90,00	1 800,00

materiál - součet

254 897,00

II. Slaboproud -Položkový soupis nákladů montáž + materiál

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.		Trubka elektroinstalační PVC ohebná pod omítku - 16mm	m	80,00	29,00	2 320,00
2.		Trubka elektroinstalační PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	50,00	34,00	1 700,00
3.		Trubka elektroinstalační PVC ohebná pod omítku - 36mm	m	25,00	48,00	1 200,00
4.		Lišta PVC vkládací 40x40	m	130,00	73,00	9 490,00
5.		Krabice inverzální s víčkem	ks	10,00	56,00	560,00
6.		Odvíčk./zavíčk. krabic	ks	10,00	10,00	100,00
7.		Ukončení kabelů do 4x10	ks	90,00	80,00	7 200,00
8.		Dotová zásuvka dvojnásobná - pro polozap. Montáž, pro UTB cat6a	ks	14,00	110,00	1 540,00
9.		Ústředna PC - RACK NÁSTĚNNÝ 19" 600 x 600 x1100 (š x h x v)	ks	1,00	5 690,00	5 690,00
10.		Panel napájecí	ks	1,00	620,00	620,00
11.		Vázací panel 1U 19, obostraný	ks	2,00	228,00	456,00
12.		Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6a, 1U, 19, osazený, přímý, s vyvazovací lištou	ks	4,00	1 518,00	6 072,00
13.		montáž strukrur. Kabeláže s vyhot. Protokolu	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
14.		Kabely UTP, kat. 6a	m	660,00	16,00	10 560,00
15.		Switch 24 port 10/100/1000 + 4x Combo (SFP+RJ45), 19" rack	ks	2,00	11 544,00	23 088,00
16.		Oživení a nastavení systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
17.		Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
18.		Zámek elektromotorický - kompatibilní se stáv. Přístup. Systémem	ks	1,00	38 740,00	38 740,00
19.		Komunikační prvek VOS - kompatibilní se stáv. přístup systém	ks	1,00	12 300,00	12 300,00
20.		Čtečka karet - kompatibilní se stáv. přístup systém	ks	2,00	6 230,00	12 460,00
21.		Krabice pro osazení čtečky čipů, k el. zámku- osazení do omítky	ks	2,00	650,00	1 300,00
22.		Napájecí zdroj pro el. zámek vchodových dveří	ks	1,00	730,00	730,00
23.		Řídící jednotka + pro 1 dveře	ks	1,00	6 900,00	6 900,00
24.		Oživení systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
25.		Ústředna jednotného času a školního zvonění	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
26.		Hodiny oboustranné analog, průměr 40cm,	ks	2,00	1 230,00	2 460,00
27.		Školní zvonek pro školní zvonění, 75V, 50mA, 73DB	ks	2,00	1 700,00	3 400,00
28.		Kabel CYKY -O 2 x 2,5	m	60,00	25,30	1 518,00
29.		Zvonek pro signalizaci imobilních 8V	ks	3,00	800,00	2 400,00
30.		Ústředna EZS vč. modulu GSM - kompatibilní se zařízením investora	kpl	1,00	18 740,00	18 740,00
31.		Expandér pro rozšíření základní kapacity ústředny EZS	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
32.		Klávesnice LCD u vchodu	kpl	1,00	2 980,00	2 980,00
33.		PIR Detektor	ks	8,00	1 620,00	12 960,00
34.		Čidlo magnetické	ks	2,00	475,00	950,00
37.		Akumulátor 7Ah/12V pro EZS	ks	1,00	1 420,00	1 420,00
38.		Nezálohovaná plastová siréna 12V/112dB/1m s červeným majákem	ks	1,00	2 610,00	2 610,00
39.		Programování ústředny	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
40.		Oživení systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
41.		Kabely UTP, kat. 6a	m	360,00	23,00	8 280,00
42.		Optickokouřový detektor pro připojení k EZS	ks	2,00	2 830,00	5 660,00
43.		Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
44.		Revize zkoušky dokumentace skut. Provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
45.		Zásuvka pro napájení reproduktorů	ks	8,00	690,00	5 520,00
46.		HDMI Kabel 5m	ks4	4,00	330,00	1 320,00

všechny prvky musí být kompatibilní se stávajícím zařízením školy

montáže+ materiál - součet

264 244,00

III. SPECIFIKACE

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.		R-1 , rozvaděč pro zazdění pro napáj obvodů v protipožárním provedení EI 30, 760 x 435 x 247 mm IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty přívod i vývody vrchem. 1 x Hl. vypínač 25A 4 x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek 12x jistič jedopól. 16A, 10x jistič s chránicem jednoól 10A-30mA 1 x impulsní relé 230V, 1 x přepět'ová ochrana 2. st. 4.pól. 2x proudový chránič 25A- 30mA, 30x svorka řadová	ks	1,00	54 200,00	54 200,00
2.		R-2 , rozvaděč pro zazdění pro napáj obvodů v protipožárním provedení EI 30, 760 x 435 x 247 mm IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty přívod i vývody vrchem. 1 x Hl. vypínač 25A 4 x poj. odpojovač do 63A vč. Pojistek 16x jistič jedopól. 16A, 10x jistič s chránicem jednoól 10A-30mA 2 x impulsní relé 230V, 1 x přepět'ová ochrana 2. st. 4.pól. 2x proudový chránič 25A- 30mA, 1 x proud. Chránič 25A-300mA 33x svorka řadová	ks	1,00	56 900,00	56 900,00

specifikace součet

111 100,00

IV.POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

C 46 M

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1km s uloží. na skládce	t	5,00	2 500,00	12 500,00
2.	460 60-00761	Příplatek za každý započatý km	km	40,00	29,00	1 160,00
3.	460 68-0504	Vysekání rýh v beton. Zdech - 5 až7cm	m	20,00	495,00	9 900,00
4.	460 08-0002	Zazdění a zajištění rozvaděčů	ks	3,00	3500,00	10500,00
5.	460 68-0513	Vysekání rýh ve zdech - 5 až7cmm	m	140,00	495,00	69 300,00
6.	460 68-0513	Vysekání rýh ve zdech - 7 až10cmm	m	50,00	530,00	26 500,00
7.	460 71-0013	Vyplnění rýh vedech - 5 až7cmm	m	140,00	405,00	56 700,00
8.	460 71-0014	Vyplnění rýh v beton. Zdech - 7 až10cmm	m	50,00	435,00	21 750,00

pomocné stavební práce - součet

208 310,00

V. DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ELEKTROROZVODŮ

P.č.	Položka	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.cena
1.		Demotáž stávajících el. rozvodů a el. zařízení	hod	90	650,00	58 500,00
2.		Likvidace demont. Materiálu	kpl	1	11 500,00	11 500,00
3.		Zajištění stávajících el. obvodů, ELM rozv a napájení stávajících el. zař.	kpl	1	5 000,00	5 000,00

demontáže - součet

75 000,00