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Pisemna zprava zadavatele

dle § 217 zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ")

Identifikacni Gdaje zadavatele:

Zadavatel o B 7 - ‘Svazek vodovodi'_: a kanalizaci Tiénovské
Sidlo: NZm. Miru 111, 666 01 Tignov
IC: 49457004

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Bc. Martin Hruby, pfedseda svazku
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Identifikace vefejné zakazky:

V 00169 - stavebni prace Tisnov - Brnénskd - vodovod akanalizace uvefejnéna
ve Véstnfku vefejnych zakazek pod ¢. Z2017-001228

Predmaét vefejné zakazky:

Predmétem pinéni této vefejné zakazky je kompletni obstarani vSech praci, siuZzeb a dodavek
souvisejicich s projektem ,Tidnov — Brnénska — vodovod a kanalizace'. Pifedmétem dila jsou pak
pravé a jen ty &innosti, které jsou popsany ve vykazu vymér. Zadavatel poskytl GEastnikim
kompletni projektovou dokumentaci, ktera je obsahlej$i nez vykaz vymér, z toho divodu, aby
méli i¢astnici co mozna nejvice informaci k ocefiované zakazce tak, aby si utvofili ucelenou
predstavu o provadéném dile. Ugastnici nabidnou k pinéni a oceni pouze prace uvedené ve
vykazu vymér, tyto nebudou nijak dopliiovat.

Soucasti pfedmétu pinéni této vefejné zakazky jsou také nasledujici ginnosti:

vypracovani dokumentace skutetné provedené stavby podle § 4 vyhiadky € 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, od v&ech objektl stavby v poétu 3 vyhotoveni v tisténé
podobé a jednom v elektronicke formé

vybudovani zafizeni stavenisté véetné nakladil na jeho odstranéni, veetné stavenistnich piipojek
zajisténl vyty&eni v8ech podzemnich inzenyrskych siti, zajisténi jejich neporuseni béhem stavby
a jejich zpétné piledani spraveim

zajisténi potfebnych zabord ploch

uvedeni do¢asné vyuZivanych ploch do plvednihe stavu v&. piipadné finanéni dhrady za docasné
2&abory ploch mimo obvod stavenisté

odvoz a uloZenl stavebniho odpadu z &innosti dodavatele na skladku, vé. Ohrady pfislusnych
poplatki

doklad o uloZzent pfebytetné ornice a zeminy na skladku

zajisténi, osazenl a adrzba nezbytného dopravniho znaden! v&etné projednéni se spravcem
komunikace, odborem dopravy a Policil CR

zajisténi a provedeni v8ech nezbytnych priizkumi, rozbor(, zkoudek, atestll a revizi podle CSN
pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému
dilu, véetn& pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkudebny (napf. zkousky hutnéni
zakladové spary, rozhor vzorkll zeminy a zemniku, apod.) nebo potfebnych pro Fadné provedent
a dokonéeni stavby

uvedenl v8ech povrchil dotéenych stavbou do plvodnihe stavu (komunikace, chodniky, zeled,
piikopy, propustky, dotasn& vyuZivané plochy apod.), ktery bude pied zapocetim stavby
dodavatelem vhodnym zplisobem zdokumentovan

zajisténi zimnich opatieni a zimni Udrzby komunikaci v obvodu stavenisté

Véechny vlastnosti, postupy, poZadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Technicky dozor u této zakazky nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Pfedpokladana hodnota této verejné zakazky je 22.250.000,- K& bez DPH.

Profil zadavatele

Profil zadavatele Svazek vodovodl a kanalizact TiSnovsko, na kterém je umist&na celd zadavaci

dokumentace se nachazi na URL adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/872723fe-675b-
4251-84d6-4243bc0819ae

1.1 Klasifikace pfedmétu dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2195/2002 a

nafizeni Komise €. 213/2008

Stavebni montazni prace 45300000-0
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Stavebni prace 45000000-7
Stavebnl prace na vystavbé kanalizace 45232400-6
Stavebni prace pro vodovodni a kanalizagni potrubi 45231300-8
Instalace a montaz vodovednich a odpadnfch rozvodi 45332000-3

3. Cenasjednana ve smlouvé:
Zadavatel neuzaviel smilouvu s Zadnym z G&astnikl, nebot zadavaci fizeni byle zrudeno.
4. Zvoleny druh zadavaciho Fizeni:

Jedna se o zjednodudené podlimitr! fizeni dle § 53 ZZVZ.

— 9. [dentifikacmi uua]e*ucasmlkl.l'za'davacihtrﬁzem:” S T S

V tomto fizeni nebyli Zadni G&astnici, nebof zadavaci Flzeni bylo zrudeno pied koncem lhity pro
podani nabidek. Nabidky O¢astnik{l, kiefi podali nabidku po zrufeni zadavaclho fizenl, byly
Ucastnikiim vraceny s tim, 2e zadavaci fizeni bylo zrueno.

6. Identifikaéni udaje ucéastniki, ktefi byli vylouéeni z aéasti v zadavacim fFizeni véetné
odlivodnéni jejich vylouéeni:

Zadny z udastnikll nebyl vylouden z Gdasti vtomto zadavacim fizeni, nebot zadavaci fizeni bylo
zruseno.

7. Identifikaéni adaje uéastnikl, ktefi byli vylouéeni z Géasti v zadavacim fizeni na zakladé
mimofadné nizké nabidkové ceny:

Zadny z uéastnikll nebyl vylouden z udasti vtomto zadavacim fizeni, nebot zaddvaci Fizeni bylo
zruseno,

8. Identifikaéni adaje vybraného dodavatele, s nimz byla uzaviena smlouva, a odivodnéni
jeho vybéru:

Zadavatel neuzaviel smlouvu s Zadnym z G&astniki, nebot zadavaci fizenf bylo zrueno.

9. Identifika¢ni Gdaje poddodavatelli vybraného dodavatele;

Zadavatel neuzaviel smlouvu s Zadnym z u¢astnikil, nebot zadavaci fizeni bylo zrugeno.

10. Oddavodnéni pouziti jednaciho Fizeni s uvefejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem:
Nepouzito.

11. Oddvodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uvefejnéni:

Nepouzito.

12. Odivodnéni pouziti zjednoduSeného rezimu:

Nepouzito.

13. Odavodnéni pouziti jinych komunikaénich prostiedki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedkit:

Vzhledem k cdlozené aéinnosti ust. § 211 odst. 3 ZZVZ (§ 279 odst. 2 ZZVZ) zadavatel neni povinen
pifi podani nabldek u2it elektronické prostfedky. Zadavatel stanovil zplisob podani nabidek postou
nebo osobn& na adresu sidla zastupce zadavatele.
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14. Osoby, u kterych byl zjistén stiet zajmu spolu s uvedenim pfijatych opatfeni:
U Z2adné osoby nebyl zjidtén stiet zajmo.

15. Odavodnéni nerozdéleni nadlimitni vefejné zakazky na éasti:

Nejedna se o nadlimitni vefejnou zakazku.

16. Odlvodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu die § 78 odst. 3
ZZVZ:

Zadavatel nepoZadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

17. Odavodnéni zrueni zadavaciho Fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému:

Nejedna se o vefejnou zakazku, kterou jemoinézadat v ré'mrrzri dynamlclgeho nakupmhosystemu
Nejedna se o pofizeni b&Zného, obecné dostupného zbo2i, sluzeb &i stavebnich praci. Zadavatel pfijal
dne 5 1. 2017 od stdZovatele spoleénosti MERTASTAV sro., ICO: 26247461, se sidlem

Stépanovska 1176, 666 02 Predklastefi namitku, kterd ma sméfovat proti nerovnému piistupu
zadavatele k dodavatelim, kdy stéZovatel v namitce uvadi, Ze tuto podava:

,Z divodu nejasnosti a rozporu v poskytnuté zadavaci dokumentaci mezi soupisem praci, projektovou
dokumentaci a technickymi a uZivatelskymi standardy, kde jednotlivé poskytnuté dokumenty
a podklady obsaené v zadavaci dokumentaci pro vypracovéani a pfedioZenl nabidky neudévaji
pfesné a srovnateiné vymezeni materidll Zelezobetonovych trub.” StéZovatel dale v namitce uvadi:
JPodle ustanoveni § 36 plati, Ze zadavatel stanovi a poskytne zadavaci podminky v podrobnostech
nezbytnych pro udast dodavatelii v zaddvacim Fizeni. Tim, Ze zadavatel neudal pfesne a srovnateiné
vymezeni materidld Zelezobetonovych frub ve vykazu vymér a projektové dokumentaci, nebude
moZné spravné vyhodnotit predfoZené nablidky od jednotlivych dodateltl a objektivné urcit vitéze
zakdzky z divodu neporovnatelnosti moZné zémény pouzitého materidlu Zelezobetonovych trub, se
kterou souvisi zejména rozdilnost dodavatelské ceny Zelezobelonovych trub bez dediCove vystelky
a s Sedidovou vystelkou, kde je vyrazny rozdil v cené dodévek téchto trubnich material: dosahujicl aZ
4.000.000,- K&, coZ pii predpokladané cené vefejné zakéazky 22.250.000,- K¢ &inf moZny rozdil az 18
% z pfedpokladané ceny nabidky.”

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 245 pfezkoumat podanou namitku a rozhodl o ni tak, jak je
uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti, a to z nasledujicich davodil. Zadavatel v ramci této zakazky
obdrZel mnozstvi dotazll dle § 98 ZZVZ stim, Z2e mnoZstvi dotaz(i sméfovalo pravé k objasnéni
pozadavk( zadavatele co do materialového sloZzeni poptavaného pinéni. Zadavatel v ramci odpovédi
na tyto dotazy chtél doptavané nejasnosti objasnit, jak je z podané namitky zfejme, tak toto objasnéni
nepovaZovali néktefi dodavatelé za natolik vysvétiujici, Ze podali namitku proti nerovnemu pfistupu
zadavatele k dodavatelim vtom smyslu, jak je uvedeno vySe. S chledem na to, Ze ucelem této
vefejné zakazky je provést rekonstrukci stavajiclho vodovodu a kanalizace, pfiCemZ pozadované
materidlové sloZeni, respektive jeho kvalita, je podstatnou informaci pro v8echny dodavatele v tom
smyslu, aby mohli své nabidky fadné ocenit a podali srovnateiné nabidky, ze kterych by zadavatel na
zaklad® zvoleného kritéria mohl vybrat dodavatele, a dodavatelé spatfuji v technické specifikaci
nejasnosti Udajné dosahujici fadové témer pétiny zakazky, tak zadavatel podané namitce vyhovuje
v plném rozsahu tak, jak je pozadovano stéZovatelem, kdy se tento jako opatieni k napravé domaha
zrudeni soutéze, konkrétnd:  Dodavatel se svymi némitkami domaha toho, aby zadavatel v zéjmu
narovnéni protipravniho stavu zrusil soutéZ a v ramci vypsani nové soutéZe na tuto vefejnou zakazku
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poskyt! dodavatelim novou zaddvaci dokumentaci s upfesnénym vykazu vymér a projekfovou
dokumentaci v souladu s poZadovanymi technickymi a uZivatelskymi standardy v ramci této vefejné
zakéazky a to zviasté pak na poZadovany a zabudovany materiél Zelezobetonovych trub.”

Zadavatel v souvislosti s touto vefejnou zakazkou nechce, a to i s ohledem na jeji provazanost na
jinou investiéni akci jiného zadavatele, kterd ma byt plynule navazujici, za zaddnou cenu ponechat
jakékoliv pochybnosti o tadném provedeni tohoto fizenl a ani o moZné srovnatelnosti nabidek, ktere
by v budoucnu mohli postup zadavatele jakkoliv zpochybnit, a proto zadavatel jako opatfeni k naprave
dle § 245 odst. 1 rozhodl tak, Ze se tato vefejna zakazka dle § 127 odst. 2 pism. d) ZZVZ rusi, nebot
pokratovani vtomto zadavacim fizeni by néasledn& mohlo byt napadeno u Uradu pro ochranu
hospodarské soutéZe a cela realizace zakazky by mohla byt zastavena a ohroZena, coZ s ohledem na
vy3e uvedenou provézanost s dal$i investici, kter& ma na tuto vefejnou zakéazku bezprostfedne
navazovat, zadavatel nechce za 2adnou cenu riskovat. V ramci opatienl k napravé po zruSeni této
zakazky pak zadavatel nasledn& provede upiesnéni projektové dokumentace a vykazu vymeér tak, aby
mohl tuto zakazku obratem znovu vyhldsit.

V Tisnové dne 24. 2. 2017

Bc. Martin Hruby fpfedseda svazku
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