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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Označení veřejné zakázky 

Název zakázky: 

„DRÁSOV – MALHOSTOVICE, II. ETAPA ODKANALIZOVÁNÍ, 
STOKOVÁ SÍŤ NUZÍŘOV“ 

Evidenční číslo zakázky: 

Z2022-014643 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek 

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 
na veřejnou zakázku 

Označení zadavatele 

Zadavatel: ČOV Drásov – Malhostovice, dobrovolný svazek obcí 

Sídlem: Drásov 61, 664 24  Drásov 

Zastoupený: Mgr. Martinou Bočkovou, předsedkyní svazku 

IČ: 70965528 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „DRÁSOV – MALHOSTOVICE, 
II. ETAPA ODKANALIZOVÁNÍ – STOKOVÁ SÍŤ NUZÍŘOV“. 

Předmětem je výstavba nové splaškové kanalizace v části obce Malhostovice – Nuzířov 
včetně odboček pro nemovitosti s revizními plastovými šachtami. Tato nová splašková 
kanalizace bude provedena jako gravitační (s výjimkou stoky A5 a A5-1, které budou 
přečerpávány). Kanalizace z celé lokality bude gravitačně dovedena a zaústěna do 
čerpací šachty ČSOV2, z které budou splašky čerpány stávajícím výtlakem směrem k obci 
Malhostovice, kde je do další čerpací šachty napojena stoka A1 a A2, a dále čerpány do 
koncové šachty v obci Malhostovice. Stavba kanalizace bude probíhat v místních 
komunikacích, v komunikaci II. třídy Malhostovice – Nuzířov a na přilehlých pozemcích 
vedle této komunikace ve vlastnictví obce, kraje a soukromých vlastníků. 

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky není realizace části stavby „DRÁSOV – 
MALHOSTOVICE, II. etapa odkanalizování, stoková síť NUZÍŘOV, PROPOJENÍ OBCÍ – 
VÝTLAKY“, která již byla realizována, včetně vybudování čerpací stanici ČSOV2, ze které 
pokračuje výtlačné potrubím směrem k obci Malhostovice, do čerpací stanice ČSOV1. 

Vybraný dodavatel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové 
dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace 
jsou pro vybraného dodavatele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce účastníka 
zadávacího řízení. 
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Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost 
vybraného dodavatele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu 
s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a 
metodik. 

Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný dodavatel musí dodržet všechny technické a 
technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce. 

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti: 

 zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a 
jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být 
zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním 
zjištěných skutečností se zástupci objednatele; 

 pasport a statické posouzení okolních staveb, které mohou být výstavbou kanalizace 
dotčeny; 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaznamenání 
provedených změn; 

 odvoz a uložení odpadu z činnosti vybraného dodavatele, vč. doložení originálů 
příslušných dokladů označených názvem zakázky; 

 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení 
během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě 
potřeby); 

 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 
zakázky; 

 dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací; 

 dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky; 

 uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před 
započetím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem 
zdokumentován; 

 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně 
staveništních přípojek; 

 zajištění a provedení zkoušek vodotěsnosti kanalizace a čerpací stanice; 

 zajištění a provedení kamerové zkoušky kanalizace včetně revizních šachet; 

 zabezpečení vydání souhlasných stanovisek dotčených organizací ke kolaudaci; 

 účast na řízení o uvedení stavby do trvalého provozu a kolaudačním řízení a 
spolupráce se zadavatelem v rámci řízení o uvedení stavby do trvalého provozu. 

Dílo je považováno za ukončené po předání bez vad a nedodělků, i takových, které 
nebrání užívání díla. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádné 
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kolaudaci díla – protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů, 
geodetické a geometrické zaměření díla apod. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

CPV: Předmět: 

45232410-9 Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí 
45232423-3 Výstavba kanalizačních čerpacích stanic 
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 
45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení 

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Sjednaná cena: 21 973 000,00 Kč bez DPH 

b) Použitý druh zadávacího řízení 

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v souladu 
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – 
zjednodušené podlimitní řízení 

c) Označení účastníků zadávacího řízení 

Účastník zadávacího řízení 1: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, IČ: 48035599, 
Jahodová 60, 620 00 Brno 

Účastník zadávacího řízení 2: 

PORR a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

Účastník zadávacího řízení 3: 

MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222, Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, 
Praha 9 

Účastník zadávacího řízení 4: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Účastník zadávacího řízení 5: 

MERTASTAV s.r.o., IČ: 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří 

Účastník zadávacího řízení 6: 

Společnost: "DRÁSOV: Ekostavby – Smrčka – Topstav" – správce společnosti Ekostavby 
Brno, a.s., 2. partner Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 3. partner TOPSTAV s.r.o., 
IČ: 46974687 (správce společnosti), U Svitavy 2, 618 00 Brno 
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d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením 
důvodu jejich vyloučení 

Nepoužito. 

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění 
jejich výběru 

Na základě výsledku hodnocení nabídek byla jako ekonomicky nejvhodnější vybrána 
nabídka účastníka zadávacího řízení MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222, 
Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9. 

Vybraný účastník zadávacího řízení nabídl nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Nabídky 
ostatních účastníků zadávacího řízení byly hodnotící komisí hodnoceny jako ekonomicky 
méně výhodné. 

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou 
zadavateli známi 

Veřejná zakázka bude plněna pouze vybraným dodavatelem MBM TRADE CZ, s.r.o., 
IČ: 25507222, Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9. Veřejná zakázka 
nebude plněna prostřednictvím poddodavatele. 

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 
dialogem, byly-li použity 

Nepoužito. 

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Nepoužito. 

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Nepoužito. 

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického 
nákupního systému, pokud k tomuto došlo 

Nepoužito. 

Předmětem zadávacího řízení nebylo zavádění dynamického nákupního systému. 

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Nepoužito. 

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, 
byl-li střet zájmů zjištěn 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 
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m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není 
uvedeno v zadávací dokumentaci 

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu 
podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Nebyl použit postup stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3. 

V Drásově dne 25. 4. 2022 

Mgr. Martina Bočková 
předsedkyně 

ČOV Drásov – Malhostovice, 
dobrovolný svazek obcí 

zastoupená Ing. Hanou Valovou, 
jako smluvním zástupcem dle § 43 zákona 
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