P vKAA

VODARNY KLADNO - MELNIK
akciova spole¢nost

SMLOUVA O DILO

,VV Kojetice — sanace vodojemu*
uzaviena podie § 2586 — 2635 Obg&anského zakoniku ¢islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele:  R-711/26
Cislo zakazky: - 21120122
Cislo smlouvy u zhotovitele: ~ 08/000/26

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
. vloZzka 2380
ICO: 46356991
DIC: + CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivn{stkem, Feditelem spole¢nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Ini. Josef Zivnﬂstek| feditel sioleénosti
e - o _

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2 Zhotovitel: KSK Praha — inzenyrské stavby s.r.o.

se sidlem Na Skrobech 246, Jino&any 252 25

Registrace: zapsan v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, pod sp.

3 znadkou oddil C, vliozka 96895

1CO: 27109160

DIC: CZ27109160

Zastoupeny: Janem Slavikem, jednatelem spole€nosti

Zmocnénec pro smiuvni jednani: Jan Slavik, jednatel

Zmocnénec pro technicka jednani: - _

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Strana 1 (celkem 12)



P VIKAA

VODARNY KLADNO — MELNIK

2.

akeiova spole€nost

Dale jen zhotovitel na strané druhé

PREDMET DIiLA

2.1.

2.2.

23.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,VV Kojetice — sanace vodojemu-

Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vdech stavebnich
a montaznich praci a konstrukei, véetné dodavek potifebnych materidl(i a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni dila, dale provedeni viech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokoncéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti. ZD vyzvy a pfislusnych vyjadieni dotéenych organl (soucast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI. VRAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Predmétem dila dle této smlouvy jsou stavebné montazni prace k realizaci sanace vodojemu
v katastru obce Kojetice.

PInéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalSi nasledujici poloZky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové &asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazk(ll a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vii¢i dot¢enym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodeticke vyty€eni stavby.

Zaijisténi vytyCeni vech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a zvyjadieni od dotéenych subjektll stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcd, nebo vlastnikl téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veskeré disledky a 8kody vzniklé jejich nedodrZzenim a pfipadné finanéni
vygisleni téchto $kod bude poZadovano po zhotoviteli v pIné vysi.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfisludného odboru mésta obce Gzemné souvisejici.

Projednani a zajisténi zvlaétniho uZivani komunikace zdlUvodu provadéni stavebnich praci
v dot€ené silni€ni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zajiténi dopravné inzenyrského opatieni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, ptislusnym Odborem dopravy mésta uzemné
souvisejici. , m 1

Zagjisténi povinnosti umozZnit prijezd vozidel z&chranné sluzby, hasi¢i a Policie CR, dopravniho
znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanaliza¢ni sité firmou StfedoCeské
vodarny, a.s. Zajisténi provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem b&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalSich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veskerého potiebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonéeni stavby v&etné uvedeni ploch do plvodniho stavu.
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2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciova spoleénost

Rozsah, naplh a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k do€asnym objektlim
zafizeni staveni§té v€etné Ghrady vymérenych poplatkl & najemného je véci zhotovitele dila.

Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedevéim chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem €. 309/2006 Sb. a doplriujici vyhlaskou €. 591/2006 Sb.

Uplna dodavka stavby véetné provedeni véech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavki
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tiakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti signalizadniho vodice, revize hydrantl, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpelnosti prace a ochrana Zivotniho
prostredi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu.

Uvedeni v8ech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
prikopy, propustky apod.).

Provadéni tklidu stavenisté, priib&éZné odstrafiovani znecisténi komunikaci &i $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadtl v souladu se zakonem &. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré ziskané ¢&i vytéZzené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢&isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, $oupata, armatury a technologie,
¢erpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni adaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a é&islo Gctu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokyn{ v dokumentu ,Dokumentace
skute¢ného provedeni staveb', ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zalozce
Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno pfedavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby,
vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podklad(l pro zavérecnou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dle pokyni v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméreni skute¢ného provedeni staveb‘, ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zaloZzce Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pfedavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeé¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podkiadl pro zavéreénou fakturaci.

Predani dokladd k pouZitym materialim dle zakona &.22/1997 Sb. (doklady o shodé), predani
dokladd prokazujici spinéni hygienickych pozadavk(l téchto material(l pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky ¢.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, oéetfovéni, nutny rozsah pojisténi
stavby.

GAS PLNENI

3.1.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zah3jeni stavby: 10/2026

- Dokonéeni stavby: . 05/2027
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- Likvidace zafizeni staveni$té: do 15 dnd po ukonceni praci

Termin pinéni dila bude automaticky prodlouzen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z dilvodu nespocivajicich na strané zhotovitele z diivodd vy$8i moci. Vys8i moci se
rozumi zcela mimofédna, nepfedvidatelna a nepfekonatelna okolnost, nezavisla na vdli
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skuteénosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pfipadé k prodlouzeni terminu pinéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti diivodd pro prodlouzeni terminu pinéni dila o této skuteénosti
informovat objednatele a pokracdovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

Smiuvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v é&lanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse pfipustna, kterou je mozno prekrodit jen
za podminek, stanovenych ve smiouvé,

Celkova cena bez DPH - 6 499 469.90,-K¢é
DPH 21% 1 364 888.68,-K¢&
Cena celkem vcéetné DPH 7 864 358.58,-K¢

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvySe pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim vSech zkou$ek a testll, prokazujicich dodrZeni predepsané kvality a parametra dila
a zajisténim dalsich dokladl, pfedpisd apod., které zhotovitel zajisti pro Gspésny priib&h
pfejimaciho Fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuziti patentd,
pfeklady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je moZno piekro¢it pouze pfi spinéni nékteré z t&chto podminek:
a) Zmeény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyZzadal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodlI.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v priib&hu realizace dila o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichZ provedeni je pro
dokonéeni-dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflatni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu lze ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v prib&hu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchyiné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladl a zvyseni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné& nutné k tomu, aby nedoslio ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
vSak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skutenosti a udalosti, které nemohl pii vynaloZeni veskeré odbornosti predpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci & zmén budou pfednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotpvitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto poloZky neobsahuje, pouziji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.
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Pokud nelze pouZit tento zplsob, miZe objednatel poZzadovat, aby zhotovitel pfedloZil nabidky
alespofi 3 nezavislych dodavatell, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucéasti této smlouvy. Nabidkovy rozpocet slouzi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro Ucely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i odpoétll na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o &tvrtletni
miru pfirGstku indexu cen vodohospodarskych staveb za uplynulé kalendarni Etvrtleti, vyhlasenou
Ceskym statistickym Gfadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnénl’ této inflani dolozky
nejpozdéji do 15 dnll ode dne zvefejnéni index( cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladl
stavebni vyroby za pfislusné kalendaini &tvrtleti na internetovych strankach CSU. Pokud tak
neucini, plati, Ze cena zlstava nezménéna.

Pro UCely této inflacni doloZky se indexem cen vodohospodaiskych staveb rozumi index cen
stavebnich d&l podle &iselniku druht staveb, kéd 300 (vodohospodarské stavby), zvefejnény na
internetovych  strankach ~ CSU  (pro 1. é&tvrtleti r. 2026  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2026 str. 13), pfipadné
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pfi uplatnéni inflacni doloZky se cena ¢asti dila realizované od poc¢atku kalendarniho &tvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakoZ i cena dosud nerealizované
¢asti dila zvySuje o miru pfirlstku indexu cen vodohospodaiskych staveb oproti pfedchozimu
kalendarnimu CEtvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit infladni dolozku jen tehdy, pokud ¢tvrtletni mira pfirdstku indexu cen
vodohospodafskych staveb ve srovnani s predchozim kalendafnim étvrtletim, vyhlasena Ceskym
statistickym afadem, bude vy3§i nez 0,7 %.

Inflaéni dolozku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendaini &tvrtleti nasledujici po
kalendarnim ¢tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla téinnosti. V pfipadé, Ze den nabyti G¢innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pfed prvnim dnem nasledujiciho kalendarniho ctvrtleti,
Ize inflaéni dolozku dle této smlouvy uplatnit nejdfive az za druhé kalendarni Etvrtleti nasledujici
po kalendafnim ¢tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla Gé&innosti.

Infladni dolozka dle této smlouvy mlZze byt uplatnéna opakované. V pfipadé opakovaného
upiatnéni inflaéni dolozky dochazi ke zvySeni jiz zvySené ceny dila na zakladé pfedchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2

o
w

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskutediovana
postupné formou mésicnich plateb za diléi pInéni.

Podkladem pro Uhradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle ¢lanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zarovef povéfen odbératelskou kontrolou, ktera bude provadéna dle
nabidkového rozpottu zhotovitele, predloZzeného jako souéast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho pInéni véetné DPH
v zakonné vysi.

KazZda faktura musi obsahovat véechny nalezitosti darfiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i €islo smlouvy objednatele a nazev stavby. Sou¢asti podkladil pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil¢i fakturace soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, u kone¢né fakturace
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5.4.

5.5.

5.6.

57.

5.8.

akciova spole¢nost

i pfedavaci protokol. Faktury za pfedchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné dorueny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou spifiovat nalezitosti dafiového dokladu; jejichz vécny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruceny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruéeni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnii.od dne priikazného doruéeni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje {diléi pinéni) az do vySe 100 %
smluvni ceny dila, pfi¢emz na kazdé vystavené fakture (i dil¢i faktufe) zhotovitel samostatné
vyCisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé fakture vyéisleného zadrzného v hodnoté 10 %) za pfedpokladu pfevzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemize zhotovitel
uplatfiovat 2a4dné majetkové sankce ani Grok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spInéni nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po uspé&sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila
vetné pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle bodli 2:21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predlozeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vy$i 5 % hodnoty dila, ktera bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipadé, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné lhiuté.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dni od data doruceni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdé&ji do
3 mésicl od protokolarniho pfedani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy aZ po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2. ’

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
skody na stavbé a v jejim prlbéhu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzZikem pfevzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnli od
dorudeni oznameni o zvySeni ceny dila fakiuru, kterou vyGétuje rozdil mezi puvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvySenou cenou dila po uplatnéni inflaéni dolozky. Faktura musi
obsahovat v8echny nalezZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci i €islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Pfilohou této faktury bude rozpis zvySeni ceny dila v souladu
s inflaéni doloZzkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou splfiovat nalezZitosti dariového dokladu nebo jejichz pfilohy nebudou v souladu se
skute¢nosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhlita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne priikazného doruéeni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zaméieni skuteéného provedeni praci a dodavek, které budou v dal§im postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PiedloZeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pred
zakrytim jo podminkou pro souhlas objednatele 8 jejich zakrytim a uhradou praci.
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6.2. Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a preda ji objednateli 14 pracovnich dnll pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni. Sougasti
dokumentace skute¢ného provedeni bude i geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENISTE

7.1, Objednatel se zavazuje predat staveni§té v rozsahu vyznaeném v zadani stavby prosta véech
faktickych a pravnich vad.

7.2. Predani stavenisté se uskute¢ni protokolarné za u¢asti odpovédnych zastupcl obou smiuvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenist provéfit, zda stavenisté nema pfekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovédny za bezpetnost na stavenisti. Staveni$té bude udrZovat v Cistém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrZovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
prubézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat priibéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich predpisl a v souladu s rozhodnutim dot&enych organi statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prlibéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribé&Znou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v €l.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umoZznit pracovnikiim priibézné kontroly objednatele kontrolu v8ech €innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déale je zhotovitel povinen zajistit uéast svych
odpovédnych pracovnik(l na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi.pracovnik pribézné
kontroly objednatele a &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik prbé&zné kontroly objednatele je opravnén dat pracovniklim zhotovitele pokyn pierusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe€nost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnik( na stavbé. V ostatnich pfipadech v§ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

8.4. Pfitomnost pracovnika pribézné kontroly objednatele na stavb& nezbavuje Zzhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DILO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Upiné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, €eskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Inlty, ktera &ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu

Za technologickou ¢ast: 36 mésicu

Zaruéni lhaty zaéinaji plynout ode dne protokolarniho predani dila, nebo jeho dohodnuté ¢asti
objednateli.

9.2. Zaruéni lhity na reklamovanou &ast dila se prodluzuji o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a kondgici dnem odstranéni vady zhotovitelem.
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9.4.

9.5.

9.6.

10.
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Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-i dohodnuto jinak, odstranit ve |hGté 30 dnl reklamované vady, a to at' jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dlvodu, za ktery odpovida Zhotovitel

Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo Zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
muaze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyzadaly dalsi investi¢ni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtize &i naklady spojené s opravou mliZe pouzit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v pribéhu zaruéni-lhity vyskytnou zavady, které by mohly zplsobit ekologické $kody,
nebo Skody na majetku tfetich osob; je zhotovitel povinen b&hem zaruéni Ihdty na svou
odpovédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V pfipadé, ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v lhGtach dle bodl 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé& danych
touto smlouvou, méa objednatel pravo vadu odstranit soucéinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v pIné vy3i nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENI ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVEN!I DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provérit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribézné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dntl po obdrzeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

DosaZeni predepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnli po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vSech zkous$ek, testll a kontrol
provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasleduijici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedna o kanaliza¢ni fady
- zkousky funkénosti signalizaéniho vodice potrubi

- revize hydrant( dle CSN 73 0873 pfilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikaci'dle CSN 72 10 06 pfilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prt‘jbéhu zhotoveni dila pro

zhotovitele z&vazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zG€astiiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného pribéznou
kontrolou odbératele v8ech kontrol, zkousek, testli provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostiednictvim svého pfikaznika.

V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.
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STAVEBNI DENIK

12.

Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonceni stavebni denik. Denik bude veden
v origindle se 2 prlpisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat véechny skute¢nosti,
rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdlvodnéni.

Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu” a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem €.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dnl, v pfipadé mimoradné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti pracovnika povéreného priibéznou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruci zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru€eni  zaéne
plynout Ihita 3 dn(. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Stavebni deniky s originalni verzi zapisli budou souéasti doklad(, které pfedlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.

TECHNICKE DNY STAVBY

12.1.

12.2.

13.

Pro feSeni aktualnich otazek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

Opatieni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcl uvedenych v ¢lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnll po obdrZeni zapisu.

PREJIMACI RiZENI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukonceni prejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Zze dokonéené dilo od
zhotovitele prejima a za jakych podminek tak ¢ini. O pfejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k prevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena ¢ast bude prevzata po Gpiném dokonceni, které nebrani bezpeénému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu brani
nebo ztézZuji uzivani objednateli.

- Zpusobilost pfedavaného dila bude prokazana provedenim v8ech zkou$ek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle ¢lanku 10. této smiouvy.

Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dal$i zkousky prfedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na ‘stavbé za (&asti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

Pfejimaci fizeni svola objednatel do 10 dnli ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukongeni praci.

Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni a dalsi doklady dle t&chto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem predliozeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné 5 pracovnich
dnll pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.
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13.5. Objednatel je opravnén odmitnout pievzit dilo, kterdA ma vady. Tim neni dotéen bod 13.6.

13.6. V pfipadé, Ze pfi pfedavani a piebirani dila budou zjistény drobné vady ¢i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zni€eni materidlu,
zafizeni, mechanism( a pomucek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az
do okamziku prevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dal§im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
$kodu zpUsobenou jeho provozni &innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zplisobenou provozem dopravnich prostfedkil, provozem zvlast
nebezpetnym apod.).

14.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednéno odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v €1.14.1.
a 14.2. ve vysi 50 000 0000,- Ké u ALLIANZ a.s. s CP: C550082582 po celou dobu plné&ni
zakazky. .

15. SMLUVNI POKUTY

15.1. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni dila dle &l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocaty kalendafni den
prodieni.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o odevzdani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo u¢tovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 2 000,-K&
za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady zjiSténé v zarucni Ihité ve sjednaném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Gétovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- K€ za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, Zze zhotovitel nezlikviduje zafizeni staveniété v terminu dle ¢l. 3 téchto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodieni,

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou opravnéné vystaveného dafiového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapoc&aty kalendaini den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésictl od data protokolarniho pfedani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nespinéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smiluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smiluvnich stran na nahradu $kody v piné
vySi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpectit objednateli ochranu proti $kodam ze vSech narokil a pozZadavkl
vzniklych poru$enim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud hudaou pra pravedeni dila takava to prava, znamky nehn jména panzita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.
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16.2. Zhotoviteli zlstavaji autorska prava na v8echny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité vlastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jind dohoda se nepfipousti. Vlastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé Ghrady faktur stim, Ze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého. :

17.2. Nebezpeti za Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smlouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem ¢&. 89/2012 Sb. Obé smiuvni strany se zavazuji
vynaloZit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v prlibéhu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. vYSSi MOC
19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo UpIné neplnéni smiuvnich
zavazk(l, jestlize se tak stalo v diisledku vy$$i moci. Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které

vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni dila.

19.2. V pfipadé vy33i moci se prodluzuje thiita ke splnéni smluvnich zavazk( podle dohody smluvnich
stran.

19.3.  Smluvni strana, které nastal pripad vy$$i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnli od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dndl po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, Ze by vy$8i moc zpUsobila odloZeni smluvnich zavazk( o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal$im postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna predchozi ujednani o této smlouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2.  Vsechny zkamenéliny, vykopavky &i jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem &eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. Vpfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s pInénim harmonogramu stavby o vice neZ 2 mésice nebo nebude dodrZovat technologickou
kazef a ohroZovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smiouvy bez
nahrady 3kody, ktera by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mize dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlaen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akciova spole¢nost

Zhotovitel se zavazuje G¢inné spolupracovat se véemi dal§imi U¢astniky vystavby s cilem vytvofrit
co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo v priibéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni stavby,
které by vedly ke sniZeni investiénich nebo provoznich nakladl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pocita s ni a nebude v{¢i objednateli uplatfiovat z tohoto titulu Zadné $kody.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi

- dva stejnopisy.

Nedilnou souc¢asti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zejména pro Ucely:

- protokolarniho piedani stavby

- podkladl pro fakturaci

- pfedani a pfevzeti stavenisté
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele; pfedloZzené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi a ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vlle, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dllkaz této skute¢nosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. ¢. 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon
o registru smiuv), uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatk(l v rozsahu poZadovaném Geskym pravnim
fadem:

Datum: 21, 09, 2026 Datum: 21 09. 2026

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodarny Kladno —

KSK Praha - inZzenyrské stavby s.r.o.

elnik, a.s.

Ing. Josef Zivnistek, feditel spole&nosti Jan Slavik, jednatel spole¢nosti
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