

SMLOUVA O DÍLO č. 17/ 2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Horní Libochová

zastoupená starostou obce panem Mgr. Pavlem Dvořákem

se sídlem: Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov

IČO: 00544213

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1814751, kód banky: 0710

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Mgr. Pavel Dvořák, starosta obce

telefon: 732 477 094, e-mail: obec.hornilibochova@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Stylstav s.r.o.

se sídlem: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

zastoupený: Jindřichem Vodičkou, jednatelem

IČO: 26916096

DIČ: CZ26916096

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu: 167058028/0600

telefon: 566 542 054 fax: 566 542 054

e-mail: info@stylstavkrizanov.cz

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jindřich Vodička

telefon: 777 232 070 e-mail: vodicka@stylstavkrizanov.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: Jindřich Vodička

telefon: 777 232 070 e-mail: vodicka@stylstavkrizanov.cz

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 12 a § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště v Horní Libochové“ zadávané v zadávacím řízení (dále jen „**zadávací řízení**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

- a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo „**Víceúčelové sportovní hřiště v Horní Libochové**“ v rozsahu dle projektové dokumentace ze dne 10/2014, zpracované Ing. Petrem Dvořákem, sídlem Moravec 222, 592 54 Moravec; zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 9. 6. 2016; dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 06. 2016 a
- b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.

Místem plnění jsou: pozemky parc. č. 16/1, 16/2, k. ú. Horní Libochová.

Předmětem plnění jsou níže specifikované stavební a montážní práce odpovídající zejména některým číselným kódům klasifikace produkce CZ CPA:

42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci
42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci

2. Předmět plnění je vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, výkazem výměr a technickými normami, zejména ČSN EN 15312+A1. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté dokumentace v požadované kvalitě, dle příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN, ČSN EN 15312+A1) a řádné stavební praxe.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla. Zhotovitel je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

II. Změny díla

1. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny sjednány na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn předmětu díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

zahájení plnění: **18. července 2016**

ukončení plnění: **nejpozději do 16. 9. 2016**

počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

2. Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušování nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušování.

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH): 1 083 100,--

DPH (21 %) v Kč: 227 451,--

Cena díla celkem v Kč (včetně DPH): 1 310 551,--

2. Cena díla je deklarována jako cena konečná a nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II této smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů).**
2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad – vzniká **k 31. 7. 2016** dle soupisu již provedených prací odsouhlaseného objednatelem a k datu **převzetím díla** objednatelem, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od převzetí díla objednatelem. Splatnost faktury je **60 kalendářních dnů** od data doručení.

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad – v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky, nevzniklo právo na její vystavení na příslušnou částku a nebo faktura nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. V takovém případě není povinen hradit cenu díla.

VI. Provádění díla

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací a dodávek, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od seznámení se se zápisem druhou stranou.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně. Kontrolní den svolává technický dozor investora. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Technický dozor díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Pokud objednatel neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by

objednatel později požádal o odkrytí příslušných prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada, provede zhotovitel odkrytí prací na náklady objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací zhotovitel.

6. Případné povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.
9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště. Denně provádí dílčí úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
10. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na staveništi nezúčastněným osobám. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby převzetí díla Objednatelem. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 a násl. zákoníku práce.
12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bez závad. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
13. Zhotovitel uvede po realizaci díla, nejpozději v den předání a převzetí, plochy dotčené prováděním prací do původního stavu. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 23. 9. 2016.
14. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady (např.: protokoly o zkouškách, revize, podklady pro kolaudaci atd.) související s předmětem díla včetně protokolu o vstupní kontrole dle platné ČSN EN 15312+A1. Tento protokol bude nedílnou součástí předávací dokumentace a bez jeho kladného výsledku nepřevzme objednatel dílo od zhotovitele.

15. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení.
16. Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat objednatele k převzetí díla po jeho řádném dokončení. K přejímacímu řízení dojde do 7 dnů od doručení výzvy, nedohodou-li se smluvní strany jinak. O předání a převzetí díla sepíší strany při přejímacím řízení protokol. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VII. Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé záruční doby s výjimkou vad způsobených objednatelem.
3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
5. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
7. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů včetně dílčích termínů uvedených v článku III. této smlouvy, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a předáno ani po 25. 9. 2016, bude od tohoto data smluvní pokuta ve výši **5 .000 Kč** za každý i započatý den prodlení po tomto datu.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla ve stanovených termínech, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu a ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
3. Je-li Zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vad reklamovaných v záruční době nebo v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
6. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení této smlouvy zhotovitelem.

IX. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech avšak teprve poté, kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 4. Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče, který je upraven dle výsledku výběrového řízení a oboustranně odsouhlasený harmonogram prací.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle pokynů objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ve smyslu ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření smlouvy o dílo schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo obce Horní Libochová dne 27. 06. 2016 na svém zasedání č. 4/2016. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)


Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Horní Libochové dne 14. 07. 2016

V Křižanově dne 14. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce



Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 195
594 51 KŘIŽANOV
DIČ: CZ28916096



Jindřich Vodička
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2016 027**
Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant :

IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Víceúčelové sportovní hřiště		3,00	1 030 600,00
SO 02 Drenážní systém kanalizace		1,00	52 500,00
Celkem za stavbu			1 083 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	79 572,14
2	Základy a zvláštní zakládání	47 127,42
4	Vodorovné konstrukce	767,04
5	Komunikace	219 430,58
8	Trubní vedení	21 139,57
91	Doplňující práce na komunikaci	51 463,24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	121 182,80
99	Staveništní přesun hmot	12 420,06
S	Sportovní povrchy	332 563,84
766	Konstrukce truhlářské	128 957,81
767	Konstrukce zámečnické	60 254,78
VN	Vedlejší náklady	8 220,72
Cena celkem		1 083 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016 027	Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště
O:	SO 01	Víceúčelové sportovní hřiště
R:	01	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1				57 115,76		
	121 10-11	Sejmutí ornice						
	1	121101101R00	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m cca 15cm : 713,6*0,15	m3	107,04000 107,04000	43,26	4 630,55 800-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	2	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 skladba (250+100+20+20)=390mm - 15cm ornice + 10% na profil pláně : 647,8*0,24/2*1,1	m3	85,50960 85,51000	61,81	5 285,35 800-1	RTS
	133	Hloubení šachet						
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	133 3	v hornině 3						
	3	133201101R00	...do 100 m3 0,4*0,4*0,75*36 0,4*0,8*0,75*12	m3	7,20000 4,32000 2,88000	698,60	5 029,92 800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	4	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 85,5096 7,2	m3	92,70960 85,51000 7,20000	69,51	6 444,24 800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
	5	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 145,8*0,15	m3	21,87000 21,87000	121,80	2 663,77 800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
	6	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	92,70960	10,50	973,45 800-1	RTS
	180 40-11	Založení trávníku						

Založení trávníku na půdě předem připravené; s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením					
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	571,65000	2 560,99
	181 10 Úprava pláně v zářezích			4,48	823-1
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
8	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	647,80000	4 852,02
	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině			7,49	800-1
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
9	181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	571,65000	23 609,15
		Začátek provozního součtu		41,30	800-1
		713,6-567,8		145,80000	
		Konec provozního součtu		145,80000	
		145,8		21,87000	
		Začátek provozního součtu		425,85000	
		145,8*0,15		11,44000	
		Konec provozního součtu		11,44000	
		po cca 20 cm - rozhrnutí zbytku : (713,6*0,15-21,87)/0,2		93,21	
10	00572460R	směs travní technická	kg		1 066,32
		572/50			SPCM
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			41 825,05
	275 31 Beton základových patek prostý				
	275 31-3 prostý				
11	275313511R00	...z betonu C 12/15	m3	7,20000	14 979,60
	278 31 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého			2 080,50	801-1
	a zatížení povrchu				
12	278311042R00	...C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	1,39050	4 605,34
		KG trubky pr. 250 - 100 sloupek : 0,0309*(16+17+6*2)		1,39000	801-5
		Začátek provozního součtu		0,03000	
		0,125*0,125*3,14*0,75-0,05*0,05*3,14*0,75			
		Konec provozního součtu			
289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu				
13	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	647,80000	5 946,80
		647,8		9,18	800-2
14	201	Osazení bednění pro sloupky a vzpěry, z KG potrubí, pr. 250mm,	m2	1,65600	7 899,12
		KG trubky pr. 250 : 0,0368*(16+17+6*2)		4 770,00	Vlastní
		Začátek provozního součtu		1,66000	
		0,125*0,125*3,14*0,75		0,04000	
		Konec provozního součtu			
15	69365997R	textilie ochranná z druhotných surovin; pro časově omezené použití; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	712,58000	8 394,19
				11,78	SPCM

Díl: 5	647,8*1,1	Komunikace	712,58000	219 430,58	
	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
16	56423111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	551,68000	63,90
	564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
17	564772111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	647,80000	255,60
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
18	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	6,00000	175,00
19	564201111R0X	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 2 cm, 0/4 prosívka	m2	551,68000	30,33
	551,68				
20	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,06000	135,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
	915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových přefa desek tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm				
21	915491211R00	...šířky proužku 250 mm	m	111,40000	75,36
	89,5+6,2+7,9+7,8				
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
22	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	112,80000	183,60
	109,8				
23	9101	3 Statická zatěžovací zkouška na pláni, vč. protokolu	soubor	2,00000	3 000,00
24	592162116R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	225,23000	46,75
	111,5*2*1,01				
25	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	113,92800	51,16
	112,8*1,01				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
	998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)				
26	998151111R00	...výšky do 10 m	t	580,30197	20,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 059,33
	11 606,04				
	11 606,04 801-5				
	2 059,33				
	2 059,33				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016 027	Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště
O:	SO 01	Víceúčelové sportovní hřiště
R:	02	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				121 182,80		
	953 94-3	Osazování jiných kovových výrobků						
	953 94-32	do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním						
1	953943124R00	...přes 15 kg do 30 kg/kus	kus	48,00000	223,60	10 732,80	801-1	RTS
2	950001	Paždíky, tr. 60,3/3,2, pozink., vč. uchycení na sloupky, koše basketbalu...	ks	6,00000	1 345,00	8 070,00		Vlastní
3	95001	Sloupky, tr. 76,1/3,2, dl. 5m, pozink., vč. platí pro mantinel výšky 1,0m (2,0m), uchycení vzpěr, konzoly pro PA síť	ks	32,00000	2 180,00	69 760,00		Vlastní
4	95002	Vzpěry, tr. 60,3/3,2, dl. 5,0m, pozink., vč. uchycení na sloupky	ks	12,00000	2 090,00	25 080,00		Vlastní
5	95003	Sloupky zavětrování odrazné stěny, sloupek branky, tr.60,3/3,2, pozink., vč. uchycení na sloupky	ks	4,00000	1 885,00	7 540,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				49,59		
	998 15-11	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)						
	998 15-111	vodorovně do 50 m						
6	998151111R00	...výšky do 10 m	t	2,47952	20,00	49,59	801-5	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				128 957,81		
7	766001	Dřevěný mantinel, hoblovaná fošna 5x, 170x42mm, vč. impregnace napuštěním	m	113,00000	850,00	96 050,00		Vlastní
		34-6,2		27,80000				
		34		34,00000				
		(16-3,2)*2*2		51,20000				
8	766002	D+M Odrazné stěny, vodovzdorná překližka buková, 21mm, vč. výztuhy, uchycení, pryž. podložky	m2	15,50000	862,00	13 361,00		Vlastní
		2,5*6,2		15,50000				
9	766003	Oplocení ze sítě, kotvicí materiál, napínací lanko, polyamidová síť	m2	90,00000	203,00	18 270,00		Vlastní
		3*16*2-3*1*2		90,00000				
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m	vodorovně						
10	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 276,81000	1,00	1 276,81	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				60 254,78		

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016 027	Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště
O:	SO 01	Víceúčelové sportovní hřiště
R:	03	Sportovní povrch JUTAGRAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	S	Sportovní povrchy				332 563,84		
1	S01	Umělá tráva II generace se vsypem, FAST TRACK 15PE, křemičitý písek	m2	551,68000	413,00	227 843,84		Vlastní
2	S02	Lainování	m	390,00000	88,00	34 320,00		Vlastní
3	S10	Souprava na tenis, 2 sloupky, síť, wimbledon, singlové tyčky	sada	1,00000	8 360,00	8 360,00		Vlastní
4	S11	D+M pouzdra pro tenis	ks	2,00000	825,00	1 650,00		Vlastní
5	S12	Volejbal - 2 sloupky se sítí	sada	1,00000	7 260,00	7 260,00		Vlastní
6	S13	D+M pouzdra pro sloupky volejbalu	ks	2,00000	825,00	1 650,00		Vlastní
7	S14	Branky na malou kopanou vč. sítě, 3x2m	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00		Vlastní
8	S15	Konstrukce na basketbal, pověšení na plot, vč. desky a obruče se sítí	ks	2,00000	13 750,00	27 500,00		Vlastní
9	S16	Kartáč na umělou travu	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 036,16		
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 036,16	2 036,16		RTS

Stavba :	2016 027	Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště	
Objekt :	SO 02	Drenážní systém kanalizace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Drenážní systém kanalizace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Kanalizace s drenáží	52 500,00
	Celkem objekt SO 02	52 500,00

Rekapitulace soupisu 02 Kanalizace s drenáží

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	22 456,38
2	Základy a zvláštní zakládání	5 302,37
4	Vodorovné konstrukce	767,04
8	Trubní vedení	21 139,57
99	Staveništní přesun hmot	764,43
VN	Vedlejší náklady	2 070,21
	Celkem soupis 02	52 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016 027	Horní Libochová - Víceúčelové sportovní hřiště
O:	SO 02	Drenážní systém kanalizace
R:	02	Kanalizace s drenáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				22 456,38		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
1	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné drenáže : 36,1*4*0,3*0,4 kanalizace : (14,9+3,9)*0,6*1 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	28,60800 17,33000 11,28000	150,85	4 315,52	800-1	RTS
2	132201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,86080	130,20	372,48	800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku						
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
3	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	28,60800	56,07	1 604,05	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
4	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m drenáže : 36,1*4*0,3*0,4 kanalizace : (14,9+3,9)*0,6*0,55	m3	23,53200 17,33000 6,20000	69,51	1 635,71	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
5	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	23,53200	10,50	247,09	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním						
	z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,							
6	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách kanalizace : (14,9+3,9)*0,6*0,55	m3	6,20400 6,20000	66,36	411,70	800-1	RTS
	175 10-11	Obsyp potrubí						
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
7	175101101R00	...bez prohození sypaniny výkop 30cm : 144,4*(0,3*0,4-0,05*0,05*3,14)	m3	16,19450 16,19000	257,95	4 177,37	800-1	RTS
8	175101101RT2	...bez prohození sypaniny kanalizace : (14,9+3,9)*0,35*0,6 -potrubí : -0,1*0,1*3,14*(14,9+3,9)	m3	3,35770 3,95000 -0,59000	257,95	866,12	800-1	RTS

9	583315004R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jiho­mo­ra­v­ský kraj		T	27,53070 27,53000	320,60	8 826,34	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					5 302,37		
	212 75-5	Trativody z drenážních trubek bez lože							
10	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC		m	144,40000 144,40000	36,72	5 302,37	800-2	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					767,04		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
11	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm (14,9+3,9)*0,1*0,6		m3	1,12800 1,13000	680,00	767,04	827-1	RTS
Díl:	8	Trubní vedení					21 139,57		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
12	871353121R00	...DN 200 mm (14,9+3,9)		m	18,80000 18,80000	19,76	371,49	827-1	RTS
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,							
	877 35-31	odbočných							
13	877353121R00	...DN 200 mm		kus	4,00000	82,00	328,00	827-1	RTS
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,							
	877 35-31	odbočných							
14	877353121RT8	...D 200/160 mm/60°		kus	4,00000	378,40	1 513,60	827-1	RTS
	892 5	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,							
	892 51	zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
15	892571111R00	...do DN 200 mm		m	18,80000	15,68	294,78	827-1	RTS
	894 43	Osazení plastových šachet							
16	894432111R00	...revizních průměr 315 mm		kus	8,00000	111,60	892,80	827-1	RTS
	899 10	Osazení poklopů litinových a ocelových							
17	899101111R00	...o hmotnost jednotlivě do 50 kg		kus	8,00000	150,40	1 203,20	827-1	RTS
18	899623151R0X	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20, vyložené lomovým kamenem		m3	1,00000	2 322,75	2 322,75		Vlastní
19	28611158.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 3000,0 mm		kus	2,00000	723,90	1 447,80	SPCM	RTS
20	28611159.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 5000,0 mm		kus	3,00000	1 260,65	3 781,95	SPCM	RTS
21	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm		kus	8,00000	565,25	4 522,00	SPCM	RTS

22	55241700R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	8,00000	557,65	4 461,20	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				764,43		
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
23	998276101R00	... v otevřeném výkopu	t	38,22130	20,00	764,43	827-1	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 070,21		
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 070,21	2 070,21		RTS

Harmonogram finančního čerpání bez DPH na akci : " Víceúčelové sportovní hřiště v Horní Libochové "

	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
SOP 01 - 01 Zemní práce			100 000	100 000	100 000	83 500				
SO 01 - 02 Oplocení										
SO 01 - 03 Sportovní povrch							100 000	100 000	112 500	
SO 02 - 01 Kanalizace s drenáží								100 000	100 000	134 600
Čerpání měsíční	20 000	32 500								
		152 500				383 500			547 100	

V Křížanově dne 17. 06. 2016

Jindřich Vodička

Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 195
594 51 KŘÍŽANOV
DIČ: CZ26916096

8