
  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo: 26P773015   
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Obec Holčovice 
Sídlo:    Holčovice 44, 793 71 Holčovice 
IČ:     00295990 
DIČ:     CZ00295990  
Zastoupen:        Ing. Martin Hradil, starosta obce 
telefon:    +420 554 644 108 
e-mail:    starosta@obecholcovice.cz 
bank. spojení:   Komerční banka, a.s., č.ú. 5326771/0100 
(dále jen objednatel) 
 
 a 

 
Zhotovitel:   EUROGREEN CZ s.r.o. 
Sídlo:    Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
IČ:     64651959 
DIČ:     CZ64651959 
Zastoupen:   Ing. Tomáš Štěpař, jednatel společnosti 
Ve věcech technických:  Přemysl Buba odborný technik tel.: 733496212 
e-maily:   premysl.buba@eurogreen.cz 
bank. spojení:   Československá obchodní banka a.s., č.ú. 227482892/0300 
(dále jen zhotovitel) 
 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla –stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v 
rozsahu zadávacího řízení s názvem „Modernizace fotbalového hřiště obce Holčovice“ (dále též 
„dílo“), dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované Ing. Michalem Včelným, Hejnov 
24, Holčovice 793 71, IČ: 19771312 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích 
podmínek této veřejné zakázky na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a všechny související 
práce při realizaci obnovy fotbalového hřiště po povodni.  
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 
a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací, 

d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
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5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby,  
b) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na 

výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, v rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen umístit v místě realizace chemické WC, 
k) třídění, odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými 

právními předpisy (zhotovitel je povinen využitelné odpady předat k jejich recyklaci), 
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 
n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro 

realizaci díla nutné, 
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
s) úhrada všech spotřebovaných médií, 
t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora 
BOZP. 

v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch  
w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění 
 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, 
které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  
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Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, 
a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy 
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání 
a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu: 
a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): 31.10.2026. Doba plnění zakázky je 

neměnná i v případě nevhodných klimatických podmínek. 
 

3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli 18.8.2026. Zhotovitele se zavazuje ve stanovený termín se 
k převzetí staveniště dostavit. 

4. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. v den převzetí staveniště) zahájit 
provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání 
objednateli.  

5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

8. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

10. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto. 

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů 
o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

12. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

 
Článek IV. 
Cena díla  

 
1.  Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 

pokud není stanoveno dále jinak. 

 

Cena celkem bez DPH 4 666 451,68,- Kč 

 

DPH 21% 979 954,85,- Kč 

Cena celkem s DPH 5 646 406,53,- Kč 
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2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 
a jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na: 
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b) opatření k ochraně životního prostředí, 
c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu 

provedení díla. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok 
na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním 
rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

6.  Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že 
objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či 
poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo 
sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny s DPH. 

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku. 

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.   

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 
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9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

- číslo a datum vystavení faktury, 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

- číslo a datum zjišťovacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 
schvaluje jeho převzetím (zjišťovací protokol bude přílohou faktury), 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na 
podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou, 
mailem nebo osobně na podatelnu objednatele. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných 
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).    

12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí připsání příslušné finanční částky na 
účet zhotovitele. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na 
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
Článek VI. 

Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se 
v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených 
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nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.   

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své poddodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly 
veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám a pojištění stavebních a montážních prací ve výši pojistné částky min. 5.000.000,- Kč pro 
jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Generali 
Česká pojišťovna a.s., číslo smlouvy 5988859877. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti 
předložením kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu objednateli do podpisu této smlouvy o dílo 
(stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena 
minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku 
citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují 
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
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úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  

 

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů –2x,  
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 
c) stavební deník – originál,  
d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě (dwg, dgn), 
e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě 
(dwg, dgn) – 3x, 

f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální 
Technické Mapy ČR, 

g) záruční listy a návody – 2x, 
h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů 

zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x, 
i) doklady o provedení zaškolení osob. 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. Veškeré doklady uvedené výše budou předány v elektronické podobě (pokud to forma 
dokladu povoluje). 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 
nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v 
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom 
bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.   

2. Zhotovitel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní dílo. Záruční doba začíná běžet 
ode dne předání díla bez vada nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruka se nevztahuje 
na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či nesprávnou obsluhou. 

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
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zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 
tohoto článku smlouvy. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková 
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

6. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně (e-mailem nebo do datové schránky). 
Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým 
k závadě došlo a jak se projevuje. 

8. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 
 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou 
ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v 
záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí 
staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
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6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti ceně díla fakturované zhotovitelem. 

8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od doručení výzvy k její úhradě. 

 
 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 
Článek XI. 

Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu jednostranným úkonem před předáním staveniště, 
a sice odstoupením od této smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci dotačního programu Živel 1. Tedy smlouva bude ze strany objednatele 
jednostranně ukončena v případě, kdy na k projektu nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

4. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 
nebo 3 smlouvy. 

e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy 
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5. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 

řízení". 

7. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 
 

Článek XII. 

Poddodavatelé  

1. Změna poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná pouze na základě 
souhlasu objednatele a po splnění příslušných kvalifikačních předpokladů. 

 

 
Článek XIII. 

Vyhrazené změny  
 

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy: 

1.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné 
rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5. 

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů: 

1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude realizace díla přerušena takovým 
způsobem, že nebude možné dodržet termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený 
termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné 
práce zahájit nebo po kterou rvalo takové přerušení realizace díla. Za účelem změny 
termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek. 

1.2.2. Zhotovitel je dále oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení díla v případě, 
že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
1.2.2.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla. 
1.2.2.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 
 

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to 
zejména z důvodů: 
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1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které 
nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla 
a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

1.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické 
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury 
související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové 
vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci 
technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.  

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  
1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové 

dokumentaci, 
1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném 

stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů 
prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo 
neúplným popisem položek soupisu prací,  
 

1.4. Ocenění víceprací a méněprací 

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen 
objednatelem. 

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku 
RTS, ÚRS nebo OTSKP platného v době realizace víceprací, ponížené o 10%. 

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, 
zisk, odvody apod. 

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné 
provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být 
jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu 
komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do 
jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. 

 

 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání  

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
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nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost a to do konce roku 2037. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

3. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvy výslovně předvídány či nikoli, jsou možné 
pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.  

4. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické 
formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

6. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

7. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

8. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či 
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.  

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  

11. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 
12. Tato smlouva byla schválena odpovědným orgánem objednatele – zastupitelstvem obce dne 

29.7.2026, číslo usnesení 32/5f 
 
 

13. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr 
 

     
 
 
V Holčovicích V Jiřetíně pod Jedlovou 

 
 
 
 

______________________________    _______________________________ 
za objednatele: za zhotovitele: 
Ing. Martin Hradil Ing. Tomáš Štěpař 
starosta obce jednatel společnosti 

 

AL
Psací stroj
elektronicky podepsal
Ing. Martin Hradil
12.8.2026

AL
Psací stroj
elektronicky podepsal
Ing. Tomáš Štěpař
12.8.2026



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: IČ:
Obec Holčovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 646 406,53

4 666 451,68 979 954,8521,00%
0,00 0,0012,00%

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

4 666 451,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

EUROGREEN CZ s.r.o. CZ64651959
64651959
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Holčovice Datum:

Zadavatel: Obec Holčovice Projektant:
Zhotovitel: EUROGREEN CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 970 901,911 628 844,5502 Závlaha

4 666 451,68 5 646 406,53

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 675 504,633 037 607,1301 Obnova trávníku

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

30.04.2026

Ing. Michal Včelný 
Ing. Michal Včelný 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: IČ:
Obec Holčovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
dle výběru DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 037 607,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 037 607,13 21,00% 637 897,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 675 504,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

01 - Obnova trávníku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: Obec Holčovice Projektant: Ing. Michal Včelný

Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Ing. Michal Včelný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 037 607,13

HSV - Práce a dodávky HSV 3 027 607,13

    1 - Zemní práce 2 997 607,13

    998 - Přesun hmot 30 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

01 - Obnova trávníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: Obec Holčovice Projektant: Ing. Michal Včelný

Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Ing. Michal Včelný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 037 607,13

D HSV Práce a dodávky HSV 3 027 607,13

D 1 Zemní práce 2 997 607,13

1 K 111301111.R
Sejmutí drnu tl do 50 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek

m2 7 107,000 89,00 632 523,00 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění drnu KORO frézou

2 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 7 107,000 13,00 92 391,00 CS ÚRS 2026 01

18 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 7 107,000 16,00 113 712,00 CS ÚRS 2026 01

PP Modelace terénu pro vyrovnání spádu oproti současnému stavu

19 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 153,720 537,00 82 547,64 CS ÚRS 2026 01

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 219,770 57,00 69 526,89 CS ÚRS 2026 01

20 K 162206113
Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 1 219,770 83,60 101 972,77 CS ÚRS 2026 01

PP Odvoz výkopku na skládku 

4 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 1 219,770 56,80 69 282,94 CS ÚRS 2026 01

PP vč. poplatku za uložení na skládku

21 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem tříděným

m3 153,720 1 100,00 169 092,00 CS ÚRS 2026 01

22 K 181111111R17 Instalace hybridního trávníku do prostoru brankovišť m2 40,000 1 450,00 58 000,00 CS ÚRS 2026 01

23 K 7491002R7 D+M Certifikovaná bílá lakovaná fotbalová branka kus 2,000 50 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Stadionová fotbalová branka 7,32 × 2,44 m, provedení dle ČSN EN 748, 
    barva bílá lakovaná, svařované rohy, osazení do zemních pouzder.

    – Rám brány: hliníkový oválný profil 120 × 100 mm
– Integrované uchycení sítě: síť je vložena přímo do frézované drážky v 

    profilu (bez vyčnívajících háčků)
– Vč. brankové sítě (horní/dolní hloubka 2 m, síla šňůry 4 mm), zemních 

    pouzder a zemního rámu
    – Dodávka + montáž vč. přípravných prací

    – Provedení posouzeno nezávislou zkušebnou (např. DEKRA)
– Vč. demontáže stávajících branek

24 K 7491002R9
D+M Střídačka hliníková osazená na podkladu z 
betonové dlažby, 8sedadel vč. základu

kus 2,000 140 000,00 280 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kompletní dodávka vč. montáže a veškerých nutných zemních a 
pomocných prací

10 K 7491002R8 Plifix lajnovací značky kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2026 01

5 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 
až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 7 107,000 25,20 179 096,40 CS ÚRS 2026 01

6 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 7 107,000 35,80 254 430,60 CS ÚRS 2026 01

7 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 213,210 172,00 36 672,12 CS ÚRS 2026 01

8 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 7 107,000 23,60 167 725,20 CS ÚRS 2026 01

PP Dodávka substrátu v nutném množství vč. rozprostření a míchání 

10 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 m3 799,538 545,00 435 747,94 CS ÚRS 2026 01

11 K 183402131
Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5

m2 7 107,000 18,40 130 768,80 CS ÚRS 2026 01

12 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 7 107,000 1,22 8 670,54 CS ÚRS 2026 01

13 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 7 107,000 0,89 6 325,23 CS ÚRS 2026 01

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 7 107,000 0,58 4 122,06 CS ÚRS 2026 01

D 998 Přesun hmot 30 000,00

15 K 99823131
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

16 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

01 - Obnova trávníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: IČ:
Obec Holčovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
dle výběru DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Včelný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 628 844,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 628 844,55 21,00% 342 057,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 970 901,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

02 - Závlaha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: Obec Holčovice Projektant: Ing. Michal Včelný

Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Ing. Michal Včelný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 628 844,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 356 474,55

    1 - Zemní práce 93 078,72

    8 - Trubní vedení 1 263 395,83

PSV - Práce a dodávky PSV 272 370,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 62 370,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice

02 - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holčovice Datum: 30.04.2026

Zadavatel: Obec Holčovice Projektant: Ing. Michal Včelný

Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Ing. Michal Včelný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 628 844,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 356 474,55

D 1 Zemní práce 93 078,72

1 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 46,170 916,00 42 291,72 CS ÚRS 2026 01

2 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem tříděným

m3 46,170 1 100,00 50 787,00 CS ÚRS 2026 01

D 8 Trubní vedení 1 263 395,83

3 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm

m 530,000 128,00 67 840,00 CS ÚRS 2026 01

4 M 28613503
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
63x5,8mm

m 530,000 201,00 106 530,00 CS ÚRS 2026 01

5 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 5,000 322,00 1 610,00 CS ÚRS 2026 01

6 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 5,000 231,00 1 155,00 CS ÚRS 2026 01

7 K 877211112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 8,000 322,00 2 576,00 CS ÚRS 2026 01

8 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 8,000 603,00 4 824,00 CS ÚRS 2026 01

9 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 6,000 382,00 2 292,00 CS ÚRS 2026 01

10 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
63mm

kus 6,000 596,00 3 576,00 CS ÚRS 2026 01

11 K 877211125
Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na 
vodovodním potrubí z PE trub d 63/63

kus 13,000 384,00 4 992,00 CS ÚRS 2026 01

12 M 28614023 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-63mm kus 13,000 1 350,00 17 550,00 CS ÚRS 2026 01

13 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2026 01

14 K 879311202
Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 
1"

kus 13,000 2 700,00 35 100,00 CS ÚRS 2026 01

15 M 28655709
postřikovač rotorový s celokruhovou výsečí 360°, 
vstup 1" elektricky ovládaný

kus 13,000 8 610,00 111 930,00 CS ÚRS 2026 01

16 K 893812216
Ventilová šachta standardní obdélníková rozměru do 
64x50 cm

kus 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2026 01

17 K 899921131 Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2026 01

18 M 40541031 regulátor tlaku pro ventily kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2026 01

19 K 899921143 Lamelový filtr závlahového systému na potrubí 6/4" kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2026 01

20 K 899922191
Montáž čerpadla pro čerpání závlahové vody napojení 
1"

kus 1,000 2 020,00 2 020,00 CS ÚRS 2026 01

21 M 42611100 čerpadlo ponorné  Hmax 20m Qmax 13,9l/s 400V kus 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2026 01

22 K 899922513
Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového 
systému napájené ze sítě v exteriéru do 24 sekcí

kus 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2026 01

23 M 40561101
jednotka řídící pro 4-24 sekcí, pro vnitřní prostředí, 
ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 
220 V

kus 1,000 9 050,00 9 050,00 CS ÚRS 2026 01

24 K 899922701 Montáž senzoru srážek připojeného kabelem kus 1,000 563,00 563,00 CS ÚRS 2026 01

25 M 40561071 čidlo srážek, kabel 8m kus 1,000 860,00 860,00 CS ÚRS 2026 01

31 K 894811151
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 
t hl od 910 do 1280 mm

kus 2,000 6 740,00 13 480,00 CS ÚRS 2026 01

34 K 871263120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 110

m 1 030,000 110,00 113 300,00 CS ÚRS 2026 01

35 M 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 m 1 060,900 132,00 140 038,80 CS ÚRS 2026 01
PP drenážní potrubí DN100

36 K 871353120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 200

m 125,500 110,00 13 805,00 CS ÚRS 2026 01

37 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 129,265 385,00 49 767,03 CS ÚRS 2026 01

38 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

ks 10,000 587,00 5 870,00 CS ÚRS 2026 01

39 M 28617206
odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 
200/100

kus 10,000 909,00 9 090,00 CS ÚRS 2026 01

44 K 18491133R2
Štěrbinová drenáž stavební pláně - frézování rýh v 
osové zdálenosti 255mm o šířce 30mm se sběrem 

m2 7 107,000 29,00 206 103,00

40 K TZ5P11
Postřikovač výsečový, úderový pohon, vestavěný 
elektroventil, černé víko dostřik 24m, kloubová spojka, 

ks 10,000 16 886,00 168 860,00

41 K TZ5P112
Postřikovač kruhový, úderový pohon, ventil v šachtě, 
umělý trávník dostřik 24m, kloubová spojka, štěrkové 

ks 2,000 16 531,00 33 062,00

42 K TZ5P336 Montáž postřikovače ks 12,000 900,00 10 800,00

Modernizace fotbalového hřiště v obci Holčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K TZ6P12 Vodotěsný konektor - včetně montáže ks 36,000 72,00 2 592,00

44 K TZ6P99
Ovládací jednotka, srážkové čidlo - montáže 
ovládacího systému

ks 1,000 22 500,00 22 500,00

26 K 899924121
Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo 
HDPE DN od 32 do DN 63

m 530,000 18,40 9 752,00 CS ÚRS 2026 01

27 K 899924202
Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 
zavlažované plochy

soubor 1,000 5 360,00 5 360,00 CS ÚRS 2026 01

D PSV Práce a dodávky PSV 272 370,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 62 370,00

28 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)

m 700,000 62,30 43 610,00 CS ÚRS 2026 01

29 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 700,000 26,80 18 760,00 CS ÚRS 2026 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00
45 K 001.R D+M Retenční nádrž vč. vsakovacího objektu soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

PP

Dodávka a montáž kompletního systému pro zachycení, akumulaci a 
využití srážkových a drenážních vod z fotbalového hřiště, včetně 
sedimentačně-čerpací šachty, akumulačně-retenční nádrže min. 40 m³ a 
navazujícího vsakovacího objektu s retenčním/akumulačním objemem 
min. 20 m³. Systém bude proveden včetně kompletního napojení, 
vystrojení, zemních prací a uvedení do plně funkčního stavu dle PD, TZ 
a VTD dodavatele.

Součástí položky je zejména:
- sedimentačně-čerpací šachta na hlavním přívodním vedení včetně 
vystrojení, čerpání, armatur, zpětných klapek a přípravy pro 
elektroinstalaci,
- vícekomorová akumulačně-retenční nádrž min. 40 m³ včetně revizních 
vstupů, poklopů, prostupů, bezpečnostního přepadu a napojení na 
závlahu,
- vsakovací objekt min. 20 m³ jako štěrkové vsakovací těleso obalené 
geotextilií, případně prefabrikovaný vsakovací systém, včetně 
revizního/čisticího prvku,
- veškeré zemní práce, výkopy, lože, obsypy, zásypy, hutnění, terénní 
úpravy, odvoz a zákonná likvidace přebytečného materiálu včetně 
skládkovného,
- zatížitelnost poklopů a prvků v pojížděných nebo zatížených plochách 
D400; konkrétní typ, hloubka uložení a skladby dle požadavků výrobce a 
VTD.

30 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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