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SMLOUVA O DÍLO 
Č. 226/2025/SD 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kdy termín „zhotovitel“ používaný v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají podle § 2586 a následujících občanského zákoníku tuto 
smlouvu na stavební práce – „Rekonstrukce mostu M-01, Úštěk“ u objektu Rybniční čp. 253, 
Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk. Pozemky dotčené stavebním záměrem p. č. 684/7, 660, 510, 509 – 
vlastník Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Úštěk, IČO 00264571, p.č. 467 – vlastník 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČO 
42196451 a p.č. 684/3 – vlastník Roman Šedivý, Rybniční čp. 253, Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk. 
Všechny dotčené pozemky se nacházejí v katastrálním území Úštěk. Přesný rozsah stavebních prací dle 
projektové dokumentace, zpracovatel Ing. Naděžda Hájková, IČO 69398631, Sosnová 105, 470 01 Česká 
Lípa a byla ověřena Ing. Adamem Sinevičem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, mosty a 

Objednatel: Město Úštěk 

adresa:  
Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 
45 Úštěk 

IČO:  00264571 

DIČ:  CZ00264571 

zastoupený:  
Bc. Ondřej Elísek, starosta města  
 

Bankovní spojení:                                     
Česká spořitelna a.s.  
 
 

Číslo účtu                 27-1003723399/0800 

a 

 
 
 
 
 
 
 

  

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

adresa:  Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I 

IČO:  25042751 

bankovní spojení:  
 
Komerční banka a.s., 
Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  
2572360297/0100 
345172/0800 

zastoupený:  
Petrem Podrazilem, výkonným 
ředitelem 
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inženýr. konstrukce, č. autorizace 0401718, a dále dle položkového rozpočtu a výkazu výměr, který je 
přílohou této smlouvy o dílo.  
 
Preambule: Do tohoto návrhu smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek dodavatelé pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text obchodních podmínek předpokládá – povinně doplňované údaje. Následně takto doplněný 
návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo do nabídky v této veřejné zakázce. 
 
Vzhledem k tomu, že:  

1. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 
způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 10.9.2025 podané ve výběrovém řízení vyhlášeném 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“),  

       v souladu s ust. § 31 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona,  
      dle „Vnitřní směrnice č. 10“ k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen  
      jako „nabídka“). 
2. vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím na základě usnesení 

Rady města Úštěk ze dne 8.10.2025 
3. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy, dohodly se smluvní strany na 
uzavření této 

 
SMLOUVY O DÍLO 

 
I. Předmět smlouvy 

 

• Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, 

na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě.  

• Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 
této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.  

 
II. Specifikace díla 

 

• Předmětem díla je provedení stavebních prací – „Rekonstrukce mostu M-01, Úštěk“ v rozsahu 
dle výkazu výměr, položkového rozpočtu a projektové dokumentace. 

•  Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací s výkazem výměr, nebo 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále jen „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou 
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a /nebo mohl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standartní praxi při 
realizaci děl analogického charakteru.  

• Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a také:  
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a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace, a 
b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních 

prací a po dokončení stavby – v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči 
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle 
podmínek povolení nakládání s vodami 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto 

skutečnosti:  
      komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu  
      po dohodě s objednatelem, a prostor místa provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy)  
      nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít  
      k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, a zhotovitel provede i jiná  
      opatření související s výstavbou, resp. provedením díla 
e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu 

• Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel 
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a 
převzatou objednatelem.  

• Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou 

odpovědnost za škodu takto způsobenou.  U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež 
se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitel nebo v souvislosti 

s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se 
stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil. 

• Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložených úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a dále splnění požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek 
díle, či jeho částí se řídí:  

a) touto smlouvou, a 
b) právními předpisy 
c) podmínkami stanovenými ČSN 
d) projektovou dokumentací  
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN 

• Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díle dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  

 
III. Doba plnění 

 

• Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto 
smlouvou, nejzazší termín dokončení díla je 31.8.2026. 

• Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele – 
předpoklad březen 2026. 

• Doba zahájení prací – nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.  
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• Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost 
zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy, již byl zhotovitel v prodlení 
s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 

zhotovitele.  

• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předání 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončení, bude-li provedeno v souladu 
touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plněním této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či 
při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.  

• Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III., této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
terénní úpravy.  

• Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla. 

• Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 

právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést 
v zápise ve stavebním deníku.  

 
 

IV. Místo provádění díla 
 

Místem plnění veřejné zakázky – „Most M-01, Úštěk“ umístěný u objektu Rybniční čp. 253, Českolipské 
Předměstí, 411 45 Úštěk. Pozemky dotčené stavbou p. č. 684/7, 660, 510, 509, 467 a 684/3 v k.ú. Úštěk. 
Katastrální území Úštěk (775533), kód obce (565814), okres Litoměřice, kraj Ústecký 
 

V. Cena za dílo, platební podmínky 
 

Smluvní strany s dohodly na této výši ceny za dílo:  
 
Cena bez DPH         1 277 260,32 Kč 
 
DPH   21 % ve výši      268 224,67 Kč 
 
Celková cena včetně DPH 1 545 484,99 Kč 
 

• Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě 

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.  

• Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoliv plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

• Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokoly vždy po 
skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr – 
oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.  

• Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude 
obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či 
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bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.  

• Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák.č. 235/2004 Sb. 
účetního dokladu dle zák.č. 563/1991 Sb., a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona, mimo tyto 
údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele 
(je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být 
veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

• Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní 
pohledávky za objednatelem vyplývající se SoD a /nebo s ní jakkoli související o posledního 
dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.  

• Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem 
objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této 
lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

• Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.  

• Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
či změny přepisů a ČSN (EN) nebo jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se 
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného 
dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o 

jejich ceně. 

• Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 

ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době 
uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním 
stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se 
použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho 
změně, ale strany nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, 
věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, 
za které jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 

představující dodatečné stavební práce.  

• Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. 
vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek 

stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká 
dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  

• V případě, že vzniknou vícepráce či méně práce je zhotovitel povinen bezodkladně předat 
objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto 
změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek 
v souladu s kapitolou této smlouvy.  
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VI. Součinnost smluvních stran 

 

• Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 

výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy. 

• Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání, nebo budu bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dál zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

• Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost.  

 
 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 
 

• Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření 
této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které 
zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že 
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření 
smlouvy ani z nichž nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 

s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto 

smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné 
než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost 
nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako 
kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.  

• Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:  
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele 
b) vstup zhotovitele do likvidace 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk 
d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o 

provedení jiných organizačních změn 
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 

smlouvy 
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné 

osoby 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s tuto smlouvou souvisejících, a 
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele 
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• V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy 

bez dalšího odstoupit 
 

• Objednatel je oprávněn:  
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, smluvní 
strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, 
na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku 

c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování 
předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavby při provádění díla či třetích osob.  

• Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel 
v harmonogramu postupu prací při provádění díla, a to do sedmi dnů de dne, kdy bude 
objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla. 

• Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve 
stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.  

 
 

VIII. Stavební deník 

• Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku III. této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a ve dvou průpisech 
dle ust. § 166 zák.č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších úprav. Na stavbě 
bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu 
postupu prací dle čl. VII. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 
stranám kdykoli přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

• Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí 
Ing. Ladislav Štěpánek oprávnění ČKAIT 6592. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 
deníku.  

• Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zcizení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu.  

• Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

• Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  

• Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran.  
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IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

• Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určení ke 
zhotovení díla, projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. 

Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání 
staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.  

• Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně bude zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby 
v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátech pdf., doc.,xlsd).  

• Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob 
na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich podnikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
opravu, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 

závazku jsou zahrnuty v ceně díla.  

• Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:  

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, a 

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště 
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení, a 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

• Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

• Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné 
právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

• Zhotovitel zajištuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

• Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

• Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou 
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  
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X. Podmínky provádění díla 
 

• Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 
smlouvou.  Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 

vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla 
použití pouze výrobků a materiálů, které splňují požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 
146/2024, která doplňuje nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. zákon o územním plánování a 
stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 
137 stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
certifikáty a osvědčeními o jakosti výrobků. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy 
apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po provedení, uvedeny dodavatelem do 
původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho 
náklady nahrazeny novými. Dodavatel je povinen si sám zajistit na vlastní náklady povolení 
zařízení staveniště, místo uložení přebytečného materiálu a odpadů vzniklých při výstavbě a 
doklady předložit při přejímce stavby. Objednávky, práce, poplatky spojené s pronájmem 
pozemku, popř. záborem ploch, jakož i potřebná další schválení zajišťuje dodavatel na své 
náklady. 

• Před zahájením předávacího řízení dodavatel zajistí veškeré potřebné zkoušky a doklady nutné 
pro převzetí stavby: prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, stavební deník. 

• Dodavatel po ukončení stavby uvede zpět staveniště do původního stavu. 

• Dodavatel při předání stavby současně doloží veškeré souhlasy s kolaudací stavby: dotčených 
orgánů státní správy, vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a infrastruktury a 
ostatních účastníků kolaudačního řízení. 

• Dodavatel v rámci přípravy stavby si zajistí DIO (dopravní inženýrské označení). 

• Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.  

• Všechny škody a ztráty, které případně na stavbě vzniknou, jdou k tíži dodavatele, za všechny 
škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
příp. zadavateli, zodpovídá dodavatel, který je povinen hradit případnou vzniklou škodu.  

• Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.  

• Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

• Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) 
dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a 
služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit 
objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 
uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této 
povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

• Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:  
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a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb, a  
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí stavby, a 
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnu osobou – autorizovanou osobou pro 
obor „dopravní stavby“ s živnostenským oprávněným „provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení 
díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením 
prací.  

• Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen 
tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba 
prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.  

• Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo 
třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.  

• Zhotovitel je dále povinen:  
a) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí 

před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní, a v případě, že objednatel kontrolu 

provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které 
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

b) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat 
zhotovitel nebo osoba s ním spojená), organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za 14 
dní, s tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, 
poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby 

c) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 
 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 
 

• Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 
ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.  
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• Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může 
měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

• Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě. 

• V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového 
plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která 
uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu 
každý započatý kalendářní den.  

• Smluvní strany se dohodly, že:  
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI.  této smlouvy, a 

/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. této smlouvy, a/nebo 
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI.  této 

smlouvy, že vadu neodstraní, a/nebo 
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní má objednatel též právo 
zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí sobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

• Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy.  

• reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 
 
 

XII. Předání a převzetí díla 

• Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy, dílo ukončit a předat 
objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímacím řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámení, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 
předem, pokud se nedohodnou jinak.   

• K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

• Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 

objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty 
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pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda 

dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.  

• V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli 
před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o 
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných 
do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení 
díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 
znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že 

nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 

přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  

• Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna nepovažuje 
se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.  

• V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 

smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, kvantitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, Pokud objednatel 
pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle 
tohoto článku smlouvy.  

• Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů o dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 
dohodnuto jinak.  

• Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit 
vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese 
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě do právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

 
XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

• Pro případ níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní 
pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může 
být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  

• Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

• Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
– přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu 
zvlášť.  
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• Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 

lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,-

Kč za každý den prodlení, a to každou vadu zvlášť.  

• Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby 
(konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20 000,- Kč 

• Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

• Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, 
sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude 
objednatel v prodlení. 

• Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účel oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě.  
 
 

XIV. Odstoupení od smlouvy 
 
Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnu část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na 
smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího 

podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
a) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct 

kalendářních dnů, a/nebo  
b)  jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III., nebo článku XVII. této smlouvy, a/nebo 
c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo 
d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele 
e) zhotovitel vstoupil do likvidace, a/nebo 
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu, a /nebo 

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy, a/nebo 

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII., této smlouvy, a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. této 
smlouvy. 

• V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení:  

a) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy, a 
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b) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu 
se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 
10.9.2025. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 
 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

• Zhotovitel nese do doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm 

nebo těmito pozemky, a to do doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a 
řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 
jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména:  

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, a/nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení), a/ nebo  
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho částí 

• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním této smlouvy.  

• Objednatel je od počátku vlastníkem zhotoveného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla do okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 

se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti 
zhotovitel je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

• Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těchto, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 
XVI. Pojištění 

 

• Zhotovitel má pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění odpovídající hodnotě zakázky, které 
bude platné po celou dobu plnění veřejné zakázky.  

• Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 
smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň v stejném rozsahu 
a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 
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s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 

dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období.  

• Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto 
smlouvou.  

 
XVII. Společná ustanovení 

 

• Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 
články společných ustanovení. 

• Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitel) nejpozději v poslední den splatnosti.  

• Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevyhnutelné a/nebo se 
stane neplatným či nevyhnutelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevyhnutelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevyhnutelnost nebude mít vliv na platnost či 
nevyhnutelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.  

• Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině.  

• Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy.  

• Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 90/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající 
z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.   

• Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě upravené, se 
řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších úprav. 

• Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy 

objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. 
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.  

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 

 

• Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít.  

• Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.  

• Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávající v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývají, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.  

• Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla podepsána na základě  
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 
svého oprávněného zástupce.  
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• Město Úštěk, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních 
úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené 
podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 
platnost tohoto právního úkonu.  

• Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Úštěk na síti Internet            
 
 ( http://www.ustek.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
 
 

 
V Úštěku dne ………………………………..                    V Úštěku dne……………………. 

 
 
 
……………………………………………….                                ……………………………………………… 
objednatel – starosta Bc. Ondřej Elísek                                          zhotovitel 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno 
uzavření smlouvy o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 667/17/1/3/2025 ze dne 8.10.2025. 
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