

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

číslo smlouvy zhotovitele: 57-1542.3160031RPA

číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Žihle

Žihle 53

331 65 Žihle

Zastoupená: Františkem Procházkou, starostou obce

Telefon: +420 373 395 100, fax: +420 373 395 684

E-mail: ou.zihle@quick.cz

IČ: 002 58 580

DIČ: CZ002558580

Bankovní spojení, číslo účtu: 3920371/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: František Procházka, starosta obce
tel.: +420 607 560 876
- technických:
- autorský dozor:

Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Janem Muzikou, předsedou představenstva a

Eduardem Hoškem, místopředsedou představenstva

Telefon: + 420 377 457 384, fax: + 420 377 462 371

E-mail: eduard.hosek@eurovia.cz

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a. s., 142110168/0100

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jan Muzika, předseda představenstva a
Eduard Hošek, místopředseda představenstva
tel.: + 420 377 457 384
- technických: Robert Palečko
tel.: +420 731 601 093

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rámci akce „REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST ŽIHLE“ na místě realizace k. ú. Žihle, Nový Dvůr u Žihle v rozsahu dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.

Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli předána jako příloha zadávací dokumentace k zadávacímu řízení REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST ŽIHLE a
- zhotovitelem oceněnými výkazy výměr, který je přílohou této smlouvy o dílo a
- podmínkami, které jsou stanovené touto smlouvou o dílo.

3.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

4.

Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

5.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	2. 9. 2013
Termín zahájení stavebních prací:	2. 9. 2013
Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do:	5. 11. 2013
Termín předání díla:	11. 11. 2013

2.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou překážka trvá, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

4.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před

zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

5.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 547 – 549 obchodního zákoníku a po sdělení informace o sazbě DPH činí:

• Cena v Kč bez DPH celkem:	3 794 548,73 Kč
• DPH 21%:	796 855,23 Kč
• Cena celkem v Kč s DPH:	4 591 403,96 Kč

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny a jsou stanoveny jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Cena díla zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

5.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

6.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

7.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

8.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

9.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocenění zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.

10.

Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve v zadávacím řízení kvalifikaci.

11.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a pravidelně jej předkládat objednateli.

12.

Subdodávky se v tomto případě myslí realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného uchazeče zadávacího řízení. Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

2.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

3.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

4.

Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavou do původního stavu.

5.

Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

6.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých

poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

7.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

8.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

9.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

VI. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtováno penále ve výši **500 Kč** bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Předání díla

1.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.

2.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

3.

Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.

5.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

IX. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Minimální délka záruční doby na celý předmět díla je 60 měsíců. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.

X. Smluvní pokuta

1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XI. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

2.

Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo

označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XII. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIII. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od podpisu této kupní smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů veřejné zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to nejpozději do 90 dnů od splnění této smlouvy o dílo.

6.

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

7.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

V Plzni dne 16. 8. 2013

V Plzni, dne 9.8.2013



František Procházka, starosta obce



Eduard Hošek
místopředseda představenstva a. s.

Ing. Jan Muzika
předseda představenstva a. s.


REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Veřejná zakázka:

"REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST ŽIHLE"

Stavební objekt	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
LC Sklárna	2 138 423,31 Kč	449 068,90 Kč	2 587 492,21 Kč
LC Poustky	1 656 125,42 Kč	347 786,34 Kč	2 003 911,76 Kč
Celková cena stavby	3 794 548,73 Kč	796 855,23 Kč	4 591 403,96 Kč

V Plzni 19.7.2013



.....
Ing. Jan Muzika
předseda představenstva a.s.

.....
Eduard Hošek
místopředseda představenstva a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 178 - Obec Žihle

Město:

Termín: 19.7.2013

Příjemce:

Zařizovatel:

EUROVIA SIBIA, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Písek

44830551

CZ64830551

Investor:

Financování:

Seznam prací je sestaven s využitím položek Cenné soustavy ÚRS. Cenné a technické podmínky položek Cenné soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací vzhledem k tomu, že jejich částí katalogu jsou neomezeně dále k dispozici na www.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenná soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenné soustavy ÚRS. Položky s obdobným názvem lze zaměnit za jiné kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

1 656 125,42

Cena s DPH

v CZK

2 003 911,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 178 - Obec Žihle

Město:

Kód:

Příjemce:

Zařizovatel:

EUROVIA SIBIA, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Písek

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 656 125,42	2 003 911,76	
178005	Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Poustky	1 656 123,42	2 003 909,34	STA
178007	Ostatní náklady	2,00	2,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 178 - Úprava železnic

Objekt: 178007 - Ostatní náklady

Adresa:

Město:

Zadavatel:

Uchazeč:

Provozovatel:

Provozovatel:

Datum: 19.07.2013

Návrh:

Změna:

Kč:

Dělní:

Kč:

Dělní:

Cena bez DPH 2,00

Cena s DPH 2,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 178 - Úprava železnic

Objekt: 178007 - Ostatní náklady

Adresa:

Město:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

19.07.2013

Provozovatel:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2,00

OST - Ostatní

2,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

2,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 178 - Úprava železnic

Objekt: 178007 - Ostatní náklady

Adresa:

Město:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

19.07.2013

Provozovatel:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2,00	
OST - Ostatní							2,00	
002 - Vedlejší a ostatní náklady							0,00	
1	K	030002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,00	1,00	
2	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 178 - Obec Žihle

Objekt: 178005 - Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Poustky

MŠO: 822 29

Datum:

19.07.2013

Zadavatel:

UKBarex EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

Projektant:

Pozměňka:

Cena bez DPH

1 656 123,42

LPH - projekt

11,00

%

5,00

sazba 20

poplatek

15,00

%

10,00

sazba 20

Cena s DPH

v

CZK

2 003 909,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 178 - Obec Žihle

Objekt: 178005 - Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Poustky

Datum:

19.07.2013

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		1 656 123,42
HSV - Práce a dodávky HSV		1 656 123,42
1 - Zemní práce		17 277,64
2 - A		422 896,19
3 - B		168 773,10
4 - C		628 145,18
5 - D		125 944,20
6 - E		96 567,67
7 - F		43 555,20
8 - G		21 723,34
9 - Ostatní konstrukce a práce		85 314,00
10 - Propustek I		17 955,15
11 - Propustek II		27 971,76

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 178005 - Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Poustky

19.07.2013

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Píseň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 656 123,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 656 123,42

1 - Zemní práce 17 277,64

1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v m3 116,725 81,00 9 454,73 CS ÚRS 2012

hornině tř. 3 obím do 1000 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přetvořením výkopu na vzdálenost do 3m nebo s náběžením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

1. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
2. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
3. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
4. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
5. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
6. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
7. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
8. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
9. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3
10. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obím do 1000 m3

"Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky"

"viz. plocha E" 237,5*0,35 83,125
"viz. plocha G" 168*0,2 33,600
Sečet 116,725

2 K 122201109 Připlatek za lepivost u odkopávek v hornině m3 35,018 14,40 504,26 CS ÚRS 2012

tř. 1 až 3
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přetvořením výkopu na vzdálenost do 3m nebo s náběžením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 3. Připlatek k ceně za lepivost horniny tř. 1 až 3

1. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
2. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
3. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
4. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
5. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
6. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
7. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
8. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
9. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3
10. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 3

"viz. pol. E" 116,725*0,3 35,018
Sečet 35,018

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkošku/svoaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 116,725 48,40 5 649,49 CS ÚRS 2012

Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

1. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
2. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
3. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
4. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
5. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
6. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
7. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
8. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
9. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
10. Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na objektivě dopravního prostředku, bez náběhu výkopu, avšak se vodorovnou šířkou rovinnou z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

"viz. pol. E" 116,725 116,725
Sečet 116,725

4	K	167101101	Nakládání a rozprostření výkopku	m3	116,725	14,30	1 669,17	CS ÚRS 2012
Nakládání, skládání a překládání neudobřené výkopky nebo výpomys nakládání, množství do 100 m3, z normy st. 1 až 4 Viz pol.č. 1 116,725 Součet								
							422 896,19	
2 - A								
5	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m2	m2	3 172,500	7,40	23 476,50	CS ÚRS 2012 01
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky 3172,5 Součet								
							328 988,25	CS ÚRS 2012
6	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	3 172,500	103,70	328 988,25	CS ÚRS 2012
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na suchu, s postříkem živич, s posypem drti a se zhrubněním jemný PMJ z kameniva hrubého drceného, po zhrubnutí tl. 50 mm Viz pol.č. 5 3172,5 Součet								
							70 429,50	CS ÚRS 2012 01
7	K	573411111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posyovem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	3 172,500	22,20	70 429,50	CS ÚRS 2012 01
Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zavalčováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m2 Viz pol.č. 5 3172,5 Součet								
							1,94	CS ÚRS 2012 01
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	1,935	1,00	1,94	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným drcením vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu Viz pol.č. 9 998225111								
							168 773,10	
3 - B								
9	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m2	m2	975,000	7,40	7 215,00	CS ÚRS 2012 01
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky 975 Součet								
							139 912,50	CS ÚRS 2012
10	K	574381111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 85 mm	m2	975,000	143,50	139 912,50	CS ÚRS 2012
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na suchu, s postříkem živич, s posypem drti a se zhrubněním hrubý PMJ z kameniva hrubého drceného, po zhrubnutí tl. 90 mm Viz pol.č. 9 975 Součet								
							21 645,00	CS ÚRS 2012 01
11	K	573411111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posyovem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	975,000	22,20	21 645,00	CS ÚRS 2012 01
Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zavalčováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m2 Viz pol.č. 9 975 Součet								
							0,60	CS ÚRS 2012 01
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	0,595	1,00	0,60	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným drcením vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu Viz pol.č. 9 998225111								
							628 145,18	
4 - C								
13	K	573231111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,8 kg/m2	m2	1 660,000	9,80	16 268,00	CS ÚRS 2012 01
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silničního materiálu, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky 1660 Součet								
							144 586,00	CS ÚRS 2012 01
14	K	564731112	Vyrovnání nerovnosti z kameniva hrubého drceného tl.75-150 mm	m2	1 660,000	87,10	144 586,00	CS ÚRS 2012 01
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhrubněním, po zhrubnutí tl. 170 mm Viz pol.č. 13 1660 Součet								
							258 296,00	CS ÚRS 2012
15	K	573312411	Protlití podkladu asfaltem v množství 5	m2	3 320,000	77,80	258 296,00	CS ÚRS 2012
Protlití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 5,00 kg/m2 Viz pol.č. 12 3320,000 Součet								

16	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	1 660,000	103,70	172 142,00	CS ÚRS 2012
Penetrační makadam PMJ s rozptěněním kaménka na suchu, s postřikem živici, s posypem drti a se zhrutněním jemný (PMJ) z kaménka hrubého drceného, po zhrutnění tl. 50 mm "viz. pol.č. 13" 1660 1 660,000 Součet 1 660,000								
17	K	573411111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m ²	m ²	1 660,000	22,20	36 852,00	CS ÚRS 2012 01
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kaménkem a se zavazlováním kaménka z asfaltu sbrutného, v množství 0,80 kg/m ² "viz. pol.č. 13" 1660 1 660,000 Součet 1 660,000								
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	1,179	1,00	1,18	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli drti objektu Součet 1,179 1,179								
							125 944,20	
19	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m ²	280,000	71,40	19 992,00	CS ÚRS 2012
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozptěněním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 120 mm "výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky 280 280,000 Součet 280,000								
20	K	573231111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,8 kg/m ²	m ²	280,000	9,80	2 744,00	CS ÚRS 2012 01
Postřik živčinný spojovací bez posypu kaménkem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ² "viz. pol.č. 19" 280 280,000 Součet 280,000								
21	K	564731112	Vyrovnání nerovnosti z kaménka hrubého drceného tl. 75-150 mm	m ²	280,000	87,10	24 588,00	CS ÚRS 2012 01
Podklad nebo kryt z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozptěněním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 110 mm "viz. pol.č. 19" 280 280,000 Součet 280,000								
22	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5	m ²	560,000	77,80	43 568,00	CS ÚRS 2012
Prolití podkladu nebo krytu z kaménka, asfaltem, v množství 5,00 kg/m ² Součet 560,000 560,000								
23	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	280,000	103,70	29 036,00	CS ÚRS 2012
Penetrační makadam PMJ s rozptěněním kaménka na suchu, s postřikem živici, s posypem drti a se zhrutněním jemný (PMJ) z kaménka hrubého drceného, po zhrutnění tl. 50 mm "viz. pol.č. 19" 280 280,000 Součet 280,000								
24	K	573411111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m ²	m ²	280,000	22,20	6 216,00	CS ÚRS 2012 01
Nátěr živčinný uzavírací nebo udržovací s posypem kaménkem a se zavazlováním kaménka z asfaltu sbrutného, v množství 0,80 kg/m ² "viz. pol.č. 19" 280 280,000 Součet 280,000								
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	0,199	1,00	0,20	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli drti objektu Součet 0,199 0,199								
							96 567,67	
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	237,500	113,10	26 861,25	CS ÚRS 2012
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozptěněním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 200 mm "výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poustky 237,5 237,500 Součet 237,500								
27	K	573231111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,8 kg/m ²	m ²	237,500	9,80	2 327,50	CS ÚRS 2012 01
Postřik živčinný spojovací bez posypu kaménkem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ² "viz. pol.č. 26" 237,5 237,500 Součet 237,500								
28	K	564731111	Vyrovnání nerovnosti z kaménka hrubého drceného tl. 100 mm	m ²	237,500	80,00	19 000,00	CS ÚRS 2012 01
Podklad nebo kryt z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozptěněním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 100 mm Součet 237,500 237,500								

		"viz.polič.26" 237,5		237,500					
		Součet		237,500					
29	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 m ²	237,500	77,80		18 477,50	CS ÚRS 2012	
		Prolití podkladu nebo krytu z kamenná asfaltem, v množství 5,00 kg/m ²							
		Přesunutí hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv drůžky objektu							
		"viz.polič.26" 237,5		237,500					
		Součet		237,500					
30	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm m ²	237,500	103,70		24 628,75	CS ÚRS 2012	
		Penetrační makadám PK s rozprostřením kamenná na suchu, s postříkem želez., s posypem štěrku a se zhotovením jemný (PMJ) z kamenná hrubého drceného, po zhotovení tl. 50 mm							
		"viz.polič.26" 237,5		237,500					
		Součet		237,500					
31	K	573411111	Natěr živinový uzavírací nebo udržovací s posypaním z asfaltu v množství 0,80 kg/m ² m ²	237,500	22,20		5 272,50	CS ÚRS 2012	01
		Natěr živinový uzavírací nebo udržovací s posypaním kamennými a se zavlažovaním kamenná z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m ²							
		"viz.polič.26" 237,5		237,500					
		Součet		237,500					
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv drůžky objektu t	0,169	1,00		0,17	CS ÚRS 2012	01
		Přesun hmot pro komunikaci s krytím z kamenná, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv drůžky objektu							
		"vyměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poušky" 1248		1 248,000					
		Součet		1 248,000					
		7 - F					43 555,20		
33	K	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm m ²	1 248,000	34,90		43 555,20	CS ÚRS 2012	
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhotovením, po zhotovení tl. 50 mm							
		"vyměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poušky" 1248		1 248,000					
		Součet		1 248,000					
		8 - G					21 723,34		
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD tl 150 mm m ²	168,000	87,00		14 616,00	CS ÚRS 2012	
		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhotovením, po zhotovení tl. 150 mm							
		"vyměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poušky" 168		168,000					
		Součet		168,000					
35	K	573111111	Postřik živinový infiltranční s posypaním z asfaltu m ²	168,000	7,40		1 243,20	CS ÚRS 2012	01
		Postřik živinový infiltranční z asfaltu silničního s posypaním kamennými v množství 0,60 kg/m ²							
		"viz.polič.34" 168		168,000					
		Součet		168,000					
36	K	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm m ²	168,000	34,90		5 863,20	CS ÚRS 2012	
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhotovením, po zhotovení tl. 50 mm							
		"vyměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úprav - LC Poušky" 168		168,000					
		Součet		168,000					
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv drůžky objektu t	0,942	1,00		0,94	CS ÚRS 2012	01
		Přesun hmot pro komunikaci s krytím z kamenná, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv drůžky objektu							
		9 - Ostatní konstrukce a práce					85 314,00		
38	K	979024441	Čištění příkopů zpevněných ručně m	3 190,000	23,20		74 008,00	CS ÚRS 2012	

46	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého vodotěsněného pro propustek z trubu DN 300 až 500 mm	kus	2,000	7 560,00	15 120,00	CS ÚRS 2012 01
2021 - 4 Čelo Čelo propustku z betonu prostého vodotěsněného, bez propustek z trubu DN 300 až 500 mm 1. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 2. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 3. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 4. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 5. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 6. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 7. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 8. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 9. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 10. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 11. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 12. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 13. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 14. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 15. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 16. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 17. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 18. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 19. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 20. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy								
47	K	594511111	Výtok a nátok zpevnit kameny (z prostoru stavby), prolít betonem	m ²	1,400	1 772,00	2 480,80	
Dlažba nebo předsíňka z kamenné kámeny lemování správněho rigolového v ploše vodovodní nebo ve výšce 10, do 150 mm, bez vyřízení spár, s povolením boje 10, 50 mm z betonem 1. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 2. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 3. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 4. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 5. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 6. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 7. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 8. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 9. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 10. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 11. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 12. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 13. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 14. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 15. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 16. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 17. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 18. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 19. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 20. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy								
48	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím montovaným z ŽB dílců	t	12,460	1,00	12,46	CS ÚRS 2012 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím montovaným ze stělních dílců ze železobetonu nebo předpjatého betonu dopravu vzdálenost do 200 m s kolkem dleky objektivu 1. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 2. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 3. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 4. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 5. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 6. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 7. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 8. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 9. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 10. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 11. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 12. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 13. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 14. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 15. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 16. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 17. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 18. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 19. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 20. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy								
11 - Propustek II								
49	K	131201201	Hloubení jam zapevňených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,637	464,00	295,57	CS ÚRS 2012 01
Hloubení zapevňených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³ 1. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 2. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 3. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 4. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 5. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 6. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 7. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 8. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 9. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 10. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 11. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 12. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 13. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 14. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 15. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 16. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 17. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 18. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 19. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 20. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy								
50	K	131201209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapevňených v hornině tř. 3	m ³	0,191	33,40	6,38	CS ÚRS 2012 01
Hloubení zapevňených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek za cenou za lepitost horniny tř. 3 1. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 2. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 3. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 4. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 5. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 6. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 7. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 8. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 9. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 10. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 11. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 12. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 13. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 14. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 15. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 16. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 17. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 18. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 19. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy 20. Výměra převzata z bodu 5.2. Technický popis úpravy								
51	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkoku/svanin z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,637	48,40	30,83	CS ÚRS 2012 01
Vodorovné př								

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 178 - Obec Žihle

Datum:

19.7.2013

Podpis:

Stř.

Stavba:

KAS0551

EUROVIA Sítba, a.s., Lebezná 1191/74, 326 00 Píseň

CZ44820931

Stavba:

Stř.

Stavba:

Stř.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS, Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs.vrs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve složení "Cenová soustava" uvedený žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Položky s obchodním názvem lze změnit za jiné kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

2 138 423,31

Cena s DPH

2 587 492,21

Cena s DPH

v

CZK

2 587 492,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 178 - Obec Žihle

Datum:

19.7.2013

Podpis:

Stř.

Stavba:

8

Stavba:

Náklady stavby celkem

2 138 423,31

2 587 492,21

178004 - Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Sklárna

2 138 423,31

2 587 489,79

STA

178006 - Ostatní náklady

2,00

2,42

STA

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 178004 - Rekonstrukce lesních cest Žihle - LC Sklárna

19.07.2013

Zadávateľ: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Píseň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 138 421,31	
HSV - Práce a dodávky HSV							2 138 421,31	
1 - Zemní práce							14 639,18	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	98,900	81,00	8 010,90	CS ÚRS 2012 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přetvořením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
1. Výměra převzata z bodu 5.1. Technické podmínky úprav v EC Střelna								
2. plocha E: 172,5*0,36								
3. plocha G: 184*0,2								
4. Součet								
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	29,670	14,40	427,25	CS ÚRS 2012 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přetvořením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3								
1. Výměra převzata z bodu 5.1. Technické podmínky úprav v EC Střelna								
2. plocha E: 172,5*0,36								
3. plocha G: 184*0,2								
4. Součet								
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/svaznin z horniny tř. 1 až 4	m3	98,900	48,40	4 786,76	CS ÚRS 2012 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo svaznin na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stěžením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
1. Výměra převzata z bodu 5.1. Technické podmínky úprav v EC Střelna								
2. plocha E: 172,5*0,36								
3. plocha G: 184*0,2								
4. Součet								
4	K	167101101	Nakládání a rozprostření výkopku	m3	98,900	14,30	1 414,27	CS ÚRS 2012 01
Nakládání, skládání a překládání neuložené výkopku nebo svaznin nakladem, možností do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4								

					98,900				
					98,900				
								1 055 004,30	
2 - A								40 203,46	CS ÚRS 2012 01
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m ² Postřik živičný spojovací bez popruhu kamenivem z asfaltu stíněného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ² "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 5432,9 Skladat	m ²	5 432,900	7,40			
					5 432,900				
6	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptýlením a se zhrubněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl 40 mm "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 2500 Skladat	m ²	2 500,000	164,60		411 500,00	CS ÚRS 2012 01
					2 500,000				
7	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40-60 mm š přes 3 m z asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptýlením a se zhrubněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl 50 mm "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 2932,9 Skladat	m ²	2 932,900	205,70		603 297,53	CS ÚRS 2012 01
					2 932,900				
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 2932,9 Skladat	t	3,314	1,00		3,31	CS ÚRS 2012 01
3 - B								195 798,02	
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m ² Postřik živičný spojovací bez popruhu kamenivem z asfaltu stíněného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ² "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 770,25 Skladat	m ²	770,250	7,40		5 699,85	CS ÚRS 2012 01
					770,250				
10	K	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 70 mm š přes 3 m z asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptýlením a se zhrubněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl 60 mm "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 770,25 Skladat	m ²	770,250	246,80		190 097,70	CS ÚRS 2012 01
					770,250				
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 770,25 Skladat	t	0,470	1,00		0,47	CS ÚRS 2012 01
4 - C								194 872,49	
12	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m ² Postřik živičný spojovací bez popruhu kamenivem z asfaltu stíněného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ² "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 889,350 Skladat	m ²	889,350	7,40		6 581,19	CS ÚRS 2012 01
					889,350				
13	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 obalované kamenivem střednězrnné OKS s rozptýlením a se zhrubněním v pruhu šířky do 3 m, se zhrubněním tl 60 mm "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 889,35 Skladat	m ²	889,350	264,60		235 322,01	CS ÚRS 2012 01
					889,350				
14	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m ² Postřik živičný spojovací bez popruhu kamenivem z asfaltu stíněného, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ² "výměra převzata z bodu 5.1. Technický popis úprav - LC Sklárna" 889,35 Skladat	m ²	889,350	7,40		6 581,19	CS ÚRS 2012 01
					889,350				

		viz. pol. 6.23 172,5			172,500			172,500				
		Sešit			172,500			172,500				
27	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl. tl. 40 mm s ořez 3 m z svalu	m ²	172,500	164,60	28 393,50	CS ÚRS 2012 01				
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 2 m tl. 40 mm										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
		Přesun hmot pro komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										

Přesah trasy pro komunikaci s krytem z kamenného, maculického nebo železného dopravního prostředku do 200 m jakékoli délky odpočtu

Průběh trasy pro komunikaci s krytem z kamenného, maculického nebo železného dopravního prostředku do 200 m jakékoli délky odpočtu

Průběh trasy pro komunikaci s krytem z kamenného, maculického nebo železného dopravního prostředku do 200 m jakékoli délky odpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce							90 508,00	
36	K	979024441	Čištění příkopů zpevněných ručně	m	3 330,000	23,20	77 256,00	CS ÚRS 2012
* výměra převzata z bodu 5.1, Technický popis úprav -					3 330,000			
LC Skláma 3330					3 330,000			
Skladit					3 330,000			
37	K	938902204	Čištění a obnova příkopů zpevněných ručně	m	410,000	23,20	9 512,00	CS ÚRS 2012
5 dna ořez 400 mm oběm náosy do 0.15								01
Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě s odstraněním travnatého porostu nebo náosy, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nasazením na dopravě prostředek zpevněných ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu náosy do 0,15 m ³ /m								
* výměra převzata z bodu 5.1, Technický popis úprav -					410,000			
LC Skláma 410					410,000			
Skladit					410,000			
38	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu	m ²	7 480,000	0,40	2 992,00	CS ÚRS 2012
živiničního								01
* výměra převzata z bodu 5.1, Technický popis úprav -					7 480,000			
LC Skláma 7480					7 480,000			
Skladit					7 480,000			
39	K	938909611	Očištění povrchu krajnic	m ²	1 870,000	0,40	748,00	CS ÚRS 2012
* výměra převzata z bodu 5.1, Technický popis úprav -					1 870,000			
LC Skláma 1870					1 870,000			
Skladit					1 870,000			
96 - Bourání konstrukcí							16 854,00	
40	K	113154121	Frézování živiničního krytu tl. 0-20 mm pruh 5	m ²	260,000	49,90	12 974,00	CS ÚRS 2012
1 m ol do 500 m ² bez překážek v trase								01
Frézování živiničního podkladu nebo krytu s nasazením na dopravě prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťka vrstvy 30-32 mm								
* výměra převzata z bodu 5.1, Technický popis úprav -					260,000			
LC Skláma 260					260,000			
Skladit					260,000			
41	K	113154122	Frézování živiničního krytu tl. 40 mm pruh 1	m ²	40,000	97,00	3 880,00	CS ÚRS 2012
1 m ol do 500 m ² bez překážek v trase								01
Frézování živiničního podkladu nebo krytu s nasazením na dopravě prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťka vrstvy 40 mm								

Seznam subdodavatelů

dle § 44 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST ŽIHLE

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Obec Žihle

Sídlo:

Žihle 53, 331 65 Žihle

IČ:

002 58 580

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

EUROVIA Silba, a. s.

IČ:

64830551

Sídlo:

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Ing. Jan Muzika, předseda představenstva
Eduard Hošek, místopředseda představenstva

Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky (v případě potřeby připojte další tabulky subdodavatelů):

Pokud se na plnění zakázky nebudou podílet subdodavatelé, uchazeč tuto skutečnost potvrdí buď prohlášením, nebo doloží seznam subdodavatelů, který proškrtne.

Identifikační údaje subdodavatel č. 1		Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatelů	Podíl na plnění VZ	
			V %	V Kč bez DPH
Obchodní firma / název				
Sídlo / podnikání				
Právní forma:				
IČ:				

V Plzni dne 16. července 2013


Eduard Hošek
místopředseda představenstva


EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň


Ing. Jan Muzika
předseda představenstva

Příloha k smlouvě o dílo č. 57-1542.3160031RPA

Objednatel : Obec Žihle
Žihle 53
331 65 Žihle
IČO 00258580
DIČ CZ00258580

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
IČO 64830551

Potvrzení o plátcí DPH dle § 92e, zákona o DPH pro zakázku :

„Rekonstrukce lesních cest Žihle“

Potvrzuji tímto, že **jsme/nejsme** plátcí DPH ve smyslu zákona o DPH, § 92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění ~~použijeme/nepoužijeme~~ pro naši ekonomickou činnost.

Razítko



Podpis

Datum

9.8.2013