

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Nevězice
se sídlem:	Nevězice 80, 398 04 Čimelice
zastoupené ve věcech smluvních:	Josef Pobřísl, starosta
zastoupené ve technických:	Mgr. Ivana Očásková
IČ:	005 11 757
bankovní spojení:	Česká národní banka
č. ú.:	94-2413271/0710

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:	M Build s.r.o.
podnikatel	
Zapsáno v OR, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20672	
se sídlem:	Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
zastoupený ve věcech smluvních:	Marie Jiranová
zastoupené ve věcech technických:	Ing. Lenka Brücklerová
IČ:	281 55 084
DIČ:	CZ28155084
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
č. ú.:	206006600/0600

(dále jen „**zhotovitel**“ na Straně druhé)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- neshledal vady na objednatelům předané projektové dokumentaci stavby a jím zajištěném výkazu výměr.

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „**Nevězice - oprava rybníka na pozemku - parcele KN č. 136k.ú. Nevězice**“

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

2.5.1. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu platnou legislativou společností Ing. Martin Růžička, CSc. – Alcedo, se sídlem Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 720 95 989 – tato dokumentace byla předána jako součástí zadávacích podmínek.

2.5.2. Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého Výkazu výměr

2.6. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci, výkaz výměr a v případě, že by zjistil chybějící práce či dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění nezbytných povolení k provedení díla a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

2.8. Místo plnění:

Realizace díla bude probíhat v k.ú. Nevězice. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpoklad 08/2017 – o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis
Zahájení provádění díla:	ihned po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	nejpozději 30.11.2017
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději 30.11.2017
Počátek běhu záruční lhůty:	Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu. Délka záruční doby viz čl. IX. smlouvy
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:	viz článek 7.7. této smlouvy

IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami jako cena ujednaná odkazem na rozpočet (výkaz výměr), který je součástí smlouvy podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a předvedení funkčnosti díla.

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	766.802,- Kč
DPH	161.029,- Kč
Cena včetně DPH	927.831,- Kč

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z položkového rozpočtu. Ostatní položky, které nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen podle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s., platných ke dni realizace předmětného plnění, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu ani v ceníkové soustavě společnosti ÚRS PRAHA, a.s., budou oceněny na základě dohody smluvních stran ve výši odpovídající obvyklé ceně. Případné změny schvaluje objednatel a dále v souladu s ustanovením článku 13.2. této smlouvy. Úhradu za vícepráce lze po objednateli ze strany zhotovitele požadovat jen tehdy, nastanou-li mimořádné nepředvídatelné okolnosti, které dokončení díla podstatně ztěžují a po odsouhlasení víceprací objednatel.

4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny podle položkového rozpočtu a budou odečteny z ceny díla včetně příslušných specifikací a přírážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Cena díla

Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění nebo za jiných podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. Bankovní záruka

5.2.1. Ke dni předání dokončeného díla dle čl. 3 odst. 3.1 předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku na kvalitu díla** (odpovědnost za vady včetně skrytých i záruku za jakost díla) ve výši 100.000,- Kč. Bankovní záruka bude vystavena tak, že bude v plné výši platná po dobu celého běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý

závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky včetně uvedení důvodu uplatnění, pokud ani poté do 3 pracovních dnů zhotovitel nesplní svůj závazek, je oprávněn jej objednatel uplatnit přímo u banky, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- 5.2.2. Doklad o složení bankovní záruky(hotovosti) předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání díla.
- 5.2.3. V případě, že nebude doklad o složení bankovní záruky předložen nejpozději ke dni předání díla, je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 5.2.4. Bankovní záruku objednatel uvolní zhotoviteli ke dni ukončení jednotlivých záručních lhůt dle článku 9 odst. 9.1. Po uplynutí záruční doby bude záruka uvolněna.
- 5.2.5. Pokud po dobu záruční lhůty zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy, jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

5.3. Vyúčtování

Účtování zakázky bude probíhat formou faktury– daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené zhotovitelem 1 x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací, se splatností 30 dní od data jejího předání objednateli. Vyúčtování musí být písemně odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (TDS), jinak fakturu není povinen objednatel zhotoviteli proplatit. To neplatí pro případ bezdůvodného odepření odsouhlasení vyúčtování ze strany TDS.

5.4. Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na objednavatele a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu - faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- předmět smlouvy (název a č. stavby)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- razítko a podpis zhotovitele
- údaj, kdy bylo vyúčtování odsouhlaseno TDS
- příloha – rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých položek.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli!

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru stavebníka a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele nebo jím předaných podkladů je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů či jím předaných podkladů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel, pokud na svých pokynech trvá nebo výslovně požaduje, aby bylo postupováno podle jím poskytnutých podkladů, které zhotovitel považuje za nevhodné, dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu nebo použitím chybného podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele, TDS a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací.

Nevyjadří-li se objednatel k jejich použití v uvedené lhůtě do stavebního deníku, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6.10. Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

6.12. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozmění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit.

VII. Předávání a přejímání prací

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením, předvedením způsobilosti díla ke sjednanému účelu a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 24 hodin předem.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Identifikační údaje o díle i jeho částí
- Zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
- Případnou dohodu o slevě z ceny
- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění
- Stavební deník
- Soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:

7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace

7.3.2. kompletní výchozí revize a zkoušky

7.3.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., v platném znění

7.3.4. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá sankcím dle ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního. Pokud bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělkami, odstraní zhotovitel zařízení staveniště a vyklidí staveniště v poslední den lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.4. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;

8.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

8.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru

8.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců (stavební část) a 24 měsíců (technologie) od předání díla (záruční doba) objednatelem bez vad a nedodělků.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

9.4. Vady díla i práva ze záruky za jakost vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli (zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději do 30.11.2017) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou drobnou vadu nebo nedodělek, až do doby jejich odstranění.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle článku IX. odst.. 9.6. této smlouvy.

10.5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.

10.6. Sjednáním, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na provedení díla dle této smlouvy pouze za situace, kdy cena díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho důvodu je ze strany objednatele kladen mimořádný důraz na včasné předání díla. Pokud by následkem prodlení zhotovitele s předáním díla nastala kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,
 - objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
 - objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně,
- uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,
- pokud zhotovitel vstoupí do likvidace
- pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označeny jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na úhradu ceny díla, a to bez jakýchkoliv sankcí.

XII. Další ujednání

12.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

12.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí veřejnoprávní charakter objednatele s tím, že souhlasí se zveřejněním smluvních a obchodních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.5. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započítáním jeho prací na zakázce.

12.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

12.7. V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení realizace díla nebo provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla, či dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nenáleží zhotoviteli vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v aktuálním znění.

13.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany nebo jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

13.4. Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel čtyři vyhotovení.

13.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

13.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly

jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Přílohy

1. Harmonogram, 2. Položkový rozpočet, 3. Seznam subdodavatelů, 4. Pojistná smlouva

v NEVĚZICÍCH dne 19.4.


za objednatele



v NEVĚZICÍCH dne 19.4.2017


za zhotovitele

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **132014** Nevězice - oprava rybníka na parcele KN 136
 Objekt: **01** Oprava
 Rozpočet: **01132014** Nevězice - oprava rybníka

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			733 802,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			33 000,00
Celkem			766 802,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	766 802,25 CZK
Základní DPH	21 %	161 028,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 927 830,72 CZK

v PÍSKU dne 17.3.2017

M. M. M. s.r.o.

Naše společnost 397 01 Písek

IČ: 281 55 084

TEL: 777 973 939, 731 730 334

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			107 179,80	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 098,18	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			115 508,18	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			186 112,89	24
5	Komunikace	HSV			107 665,40	14
8	Trubní vedení	HSV			90 450,94	12
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			30 072,36	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77 714,50	10
ON	Ostatní náklady	ON			33 000,00	4
Cena celkem					766 802,25	100

M. BUDĚSKÝ
Na Pěchovce 2102, 397 01 Písek
IČ: 281 55 084
TEL: 737 392 809, 731 730 334

Položkový rozpočet

S:	132014	Nevězice - oprava rybníka na parcele KN 136
O:	01	Oprava
R:	01132014	Nevězice - oprava rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				107 179,800
1	113107124	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	25,00000	295,20	7 380,00
2	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	80,00000	290,40	23 232,00
3	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	25,00000	88,80	2 220,00
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,35000	16,92	22,84
		3*1,5*0,3		1,35000		
5	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	37,50000	70,80	2 655,00
		1,5*1*25		37,50000		
6	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	4,57600	3 726,00	17 050,18
		2,6*1,6*0,5+2,6*1,6*0,3*2		4,57600		
7	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	131,30000	127,20	16 701,36
		1,2*1,5*64		115,20000		14 653,44
		0,3*2,5*42,8		32,10000		4 083,12
		odpočet na povrchy : -(25*0,5+35*0,1)		-16,00000		-2 035,20
8	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	74,80000	69,00	5 161,20
		131,3+37,5-94		74,80000		
9	172102101	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100% PS	m3	34,66800	186,00	6 448,25
		0,3*2,70*42,8		34,66800		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,10802	45,42	3 774,77
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze				
		rýha + odkopávka : 131,3+37,5		168,80000		
		odpočet - jílová stěna : -0,3*2,70*42,8		-34,66800		
		odpočet - potrubí : -0,2*0,2*3,14*60,8		-7,63648		
		odpočet - šachty : -7,1		-7,10000		
		odpočet - opěrná zeď : -15,29		-15,29000		
		odpočet - betonový základ : - 8,84		-8,84000		
		odpočet - schody : - 1,44		-1,44000		
		odpočet - lože : -(64*1,2*0,1+1,25*0,1*24,3)		-10,71750		
11	58125110	Zemina jílovinová surová GE	T	34,66800	650,00	22 534,20
		0,3*2,70*42,8		34,66800		
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				19 098,18
12	274315222	Základové pasy z betonu prostého tř. C 8/10	m3	8,84175	2 160,00	19 098,18
		1,25*0,25*24,3		7,59375		
		2,6*1,6*0,3		1,24800		
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				115 508,18
13	326211311	Zdivo nadzákl. z lom. kam. na MC nad 3 m3 režné	m3	8,30775	4 590,00	38 132,57
		1,25*0,25*24,3+1,7*1,4*0,3		8,30775		
14	326351112	Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. nad 1 m	m2	36,45000	269,00	9 805,05
		Včetně bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu jednotlivé				
		1,5*24,3		36,45000		
15	31316658	Síť svařovaná Kari KD 35 3 x 2 m rohož	kus	186,61500	344,00	64 195,56
		(3,5*24,3+80+3*1,2+1)*1,1		186,61500		
16	58128520	bentonitový bobtnající pás pro pracovní spáry - 20 x 15 mm, bentonitový bobtnající těsnicí pás	m	25,00000	135,00	3 375,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				186 112,89
17	434212111	Schody z lom. kamene na MC 10 v opěrných zídkách	m	10,80000	725,00	7 830,00

		Včetně zřízení stupňů z hrubých kopáků, úpravy podkladu				
		9*1,2		10,80000		
18	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	76,80000	737,00	56 601,60
		64*1,2*0,1		76,80000		
19	451571311	Lože opevnění z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	264,37500	85,00	22 471,88
		Včetně urovnání líc vrstvy.				
		3*78		234,00000		
		1,25*24,3		30,37500		
20	452112111	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	3,00000	131,00	393,00
21	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	m3	64,23000	1 510,00	96 987,30
		0,8*0,4*78		24,96000		
		0,3*2,2*41		27,06000		
		0,3*2,2*37*0,5		12,21000		
22	59224333.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9	kus	1,01000	1 150,00	1 161,50
23	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,01000	199,00	200,99
24	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,02000	231,00	466,62
Díl: 5		Komunikace				107 665,40
25	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	4,50000	201,00	904,50
		3*1,5		4,50000		
26	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	8,00000	767,00	6 136,00
		80*0,1		8,00000		
27	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	14,00000	558,00	7 812,00
		25*0,56		14,00000		
28	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	50,00000	289,00	14 450,00
		25*2		50,00000		
29	581121111	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	80,00000	459,00	36 720,00
30	584121111	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	4,50000	153,00	688,50
31	911332213	Montáž svodidla ocel. s výkopem jamek, vzd. 4 m	m	56,00000	520,00	29 120,00
32	911339211	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
33	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm	kus	2,02000	4 720,00	9 534,40
Díl: 8		Trubní vedení				90 450,94
34	452311121	Desky podkladní pod dobné objekty z betonu C 8/10	m3	0,12100	2 160,00	261,36
		1,1*1,1*0,1		0,12100		
35	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	60,70000	104,40	6 337,08
		33,8+29,5-2,6		60,70000		
36	893151111	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 132,20	1 132,20
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm				
37	894201111	Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm	m3	0,16200	2 493,00	403,87
		0,9*0,9*0,2		0,16200		
38	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm	m3	0,16200	35,91	5,82
		0,9*0,9*0,2		0,16200		
39	894201211	Stěny šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm	m3	0,56250	2 403,00	1 351,69
		Včetně pomocného lešení.				
		3,0*1,25*0,15		0,56250		
40	894201293	Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm	m3	0,56250	36,72	20,66
		3,0*1,25*0,15		0,56250		
41	894411311	Osazení železobet. skruží rovných	kus	1,00000	532,80	532,80
42	894412411	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10	kus	2,00000	554,40	1 108,80
43	894414111	Osazení železobet. skruží základových - dna	kus	1,00000	649,80	649,80
44	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	7,02000	234,90	1 649,00
		2,4*1,05+3,6*1,25		7,02000		
45	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	480,60	961,20
46	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	524,70	524,70
47	286142651	Trubka kanalizační žebrovaná SN 10 400x6000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	11,02717	4 338,00	47 835,86

		60,7/6*1,09		11,02717		
48	286971527	Dno šachtové plastové 600/400mm přímé pro potrubí žebrované	kus	1,01500	4 365,00	4 430,48
49	28697166	Adaptér šachtový teleskopický PP 600	kus	1,01500	2 565,00	2 603,48
50	28697176	Těsnění k šachtové skruži D=640 mm	kus	1,01500	252,00	255,78
51	55243087	Mříž dešťová litina 600/40T D400 420x620 mm	kus	1,00000	2 952,00	2 952,00
52	55340322	Poklop D 400 s betonovou výplní bez odvětrání	kus	2,00000	2 565,00	5 130,00
53	55340380	Mříž M1 D400 litinová 600/600	kus	1,00000	3 825,00	3 825,00
54	59224221	Prstenec betonový pro plast. šachtu D 600	kus	1,01000	229,50	231,80
55	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	2,02000	1 665,00	3 363,30
56	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,01000	3 465,00	3 499,65
57	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,02000	169,20	341,78
58	R2869712	Trouba korugovaná šachtová 600/1000	kus	1,01500	769,50	781,04
59	R59200000	Betonový adaptér pro vpusti plast. šachet D 600	kus	1,01000	259,20	261,79
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				30 072,36
60	113106241	Rozebrání opevnění ze silničních panelů 1,5*3*4	m2	18,00000	32,22	579,96
61	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,00000	61,29	2 758,05
62	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,00000	136,80	8 208,00
63	966005311	Rozebrání silničního svodidla	m	56,00000	268,20	15 019,20
64	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 25*0,181	t	22,52500	120,60	2 716,52
		80*0,225		4,52500		
65	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 18,00000	t	67,57500	11,70	790,63
		22,525*3		67,57500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				77 714,50
66	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	457,14409	170,00	77 714,50
Díl:	ON	Ostatní náklady				33 000,00
67	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a				
68	90001003R	Vytýčení stávajících sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
69	12203000R	Geodetické práce při provádění stavby	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Náklady na vytýčení stavby a geodetické práce v průběhu				
70	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné				
71	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované				
72	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a zápis změny				

M Build s.r.o.
 Na Pařákovce 2202, 397 01 Písek
 IČ: 281 55 084
 Tel.: 777 093 929, 731 730 334



Generali Pojišťovna a.s.

Generální ředitelství

Bělehradská 132

120 84 Praha 2

Česká republika

CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost **M BUILD s.r.o.** se sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek, Česká republika, IČ 28 15 50 84, (dále jen "pojistník")

uzavřela a má v platnosti s **Generali Pojišťovnou a.s.**, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČ: 61859869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 (dále jen "pojistitel")

POJISTNOU SMLOUVU O ŠKODOVÉM STAVEBNÍM POJIŠTĚNÍ č. 1030050238

Doba trvání pojištění: od 18.8.2014 s automatickou prolongací

- Pojištění v rozsahu:**
- Všeobecných pojistných podmínek pro technická pojištění majetku VPP T 2014/01,
 - Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 - pojištění veškerých realizovaných staveb proti škodám způsobenými živly do výše 15 000 000,-Kč za jednotlivou stavbu
 - pojištění odpovědnosti za škody způsobenou třetím osobám do výše 10 000 000,-Kč,
 - Doplnkovými pojistnými podmínkami dle pojistné smlouvy
 - Rámcové pojistné smlouvy č. 1030050238 a jejích dodatků

V Praze dne 18.8.2014

Ing. Jiří Sobol
Vedoucí skupiny
technických pojištění

Josef Janíček
Upisovatel skupiny
technických pojištění

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132,
120 84 Praha 2, IČ: 61 85 98 69

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatel M Build, s.r.o., se sídlem firmy Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí, IČ: 281 55 084, čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku má v úmyslu realizovat pouze vlastními zaměstnanci bez pomoci subdodavatelů.

V Písku, dne 18.4.2017

M Build s.r.o.
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČ: 281 55 084
TEL: 777 010 910, 734 710 334

Marie Jiranová, jednatelka společnosti
M Build, s.r.o.