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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

  název veřejné zakázky:  Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko  

 část zakázky A – Víceúčelové hřiště 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Obec Velký Týnec 

Sídlo:  Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 

IČ / DIČ: 00299669 / CZ00299669 

Odp.zástupce:  PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce 

Tel. / mail: +420 606 744 611 / starosta@velkytynec.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1800398349 /0800  

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:   PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce   

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:   Miroslav Zdráhal, místostarosta obce 

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:  StavoSport s.r.o.   

Sídlo:  Přehradní 233, 763 16 Fryšták  

IČ / DIČ:  29278481    /    CZ29278481     

Odp.zástupce: Marek Šmach       

Tel. / mail:   777691740    /      info@stavosport.cz   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u     Krajského   soudu v Brně, odd.   C, spis. vložka    70440    

Bankovní spojení:      ČS, a.s., č.ú.:    5442205399    /    0800     

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:     Marek Šmach    

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:     Marek Šmach   

(dále jen zhotovitel) 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce víceúčelového 

hřiště a instalace herních prvků v intravilánu místní části obce Velký Týnec – místní části Vsisko, 

v rozsahu činností odpovídající části/částem zakázky dle upřesnění v záhlaví smlouvy. Zakázka byla 

zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelové hřiště 

(rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko“, zadávané na základě obecné výjimky dle § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu 

dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. 

2.3 Dílem se rozumí u části zakázky A kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště a u části zakázky B 

vybudování dětského hřiště. Technické detaily stavby jsou popsány v textové a výkresové části 

projektové dokumentace stavby s názvem „Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko“, 

kterou zpracoval Pavel Růžovský (zodpovědný projektant: Ing. Luděk Sahulka, ČKAIT: 0402230) v říjnu 

2025. 

2.4 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo 

prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuji termíny dokončení díla, ceny položek 



[ 2 / 8 ] 

 

víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních 

položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele. 

2.5 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře. 

2.6 Místem plnění je intravilán místní části obce Velký Týnec – Vsisko, konkrétně pozemky parc. č. 79, 200 

a 203 v katastrálním území Vsisko [786977]. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností 

dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a k provedení díla 

použitými stroji a zařízeními, a to pro jednotlivé pojistné plnění ve výši minimálně odpovídající celkové 

ceně zakázky v Kč bez DPH, uvedené v čl. 4.1 této smlouvy. Pokud v průběhu realizace zakázky skončí 

platnost aktuálního pojištění, je zhotovitel povinen na skončené pojištění navázat další platnou 

smlouvou a bez odkladu o této změně informovat objednatele. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Předpokládaný termín předání staveniště/ zahájení realizace zakázky: 

- pro část zakázky A: 03/2026 (konkrétní termín na výzvu zadavatele) 

- pro část zakázky B: 01.06.2026 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci zakázky: 

- pro část zakázky A: nejpozději do 29.05.2026 

- pro část zakázky B: nejpozději do 31.08.2026 

Termínem dokončení realizace zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 

termín dokončení. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 

zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to 

včetně předání související dokumentace. 

3.3 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště / zahájení realizace 

zakázky nebo ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění. 

 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:  

Část zakázky A: 

 Cena bez DPH     2.806.179,52,-   Kč 

 DPH 21%     589.297,70,-    Kč 

 Cena včetně DPH     3.395.477,22,-   Kč  

 

Celková cena zakázky: 

  Cena celkem bez DPH    2.806.179,52,-    Kč 

 DPH 21%     589.297,70,-    Kč 

 Cena celkem včetně DPH    3.395.477,22,-    Kč  

 

4.2 Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový 

rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění 

smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, 

prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této 

smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

provádění díla. 
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4.3 Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková 

cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  

a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

b) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na 

základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na konci 

kalendářního měsíce, a to pro každou část zakázky samostatně. Závěrečná část ceny díla (minimálně 

5%) bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a 

odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu. 

5.3 Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se 

považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu 

zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.4 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 

235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou 

splatnosti. 

5.5 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení faktury a čísla IČ a DIČ 

b) název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů 

c) číslo smlouvy + název veřejné zakázky (včetně označení fakturované části zakázky) 

d) předmět plnění 

e) cena provedených prací 

f) DPH v plné výši  

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

h) účtovaná částka 

i) den vystavení a splatnosti faktury 

j) v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo soupis provedených prací. 
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6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě 

a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně 

platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy 

na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně 

své pracovníky a urči způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla 

ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, 

plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.   

6.4 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či může mít negativní dopad na zdraví či životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 

které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 

finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 

5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

6.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní 

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 

poddodavatelů. 

6.7 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 

povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to 

minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem 

vystavené faktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, 

která z těchto skutečností nastane později). 

6.8 Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k 

řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy 

nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po 

dokončení příslušného stavebního řízení.  

6.9 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

6.10 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

6.11 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě 

Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
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Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

6.12 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 

stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně 

spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost 

autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

6.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Dále jsou 

do stavebního deníku oprávněni provádět zápisy: technický dozor stavebníka, projektant pověřený 

výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a další 

zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

6.14 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla. 

6.15 V rámci pravidelných kontrolních dnů stavby jednou týdně bude zhotovitel (vybraný dodavatel) 

předkládat k připomínkování a ke schválení ze strany TDI a investora předpokládaný plán prací na další 

období z důvodu koordinace postupného omezování podmínek bydlení obyvatel domu. Objednatel si 

vyhrazuje právo předložený návrh plánu prací s ohledem na aktuální situaci měnit.   

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 

pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání. 

7.2 Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené 

protokolárním předáním objednateli. 

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné 

podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využíváni díla. Drobné vady a/nebo 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou 

překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 

případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo 

nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů 

jejich odstranění. 

7.4 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 

a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude i soupis předaných dokladů, dnem 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem 

a převzaté Objednatelem.  

7.5 Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla 

i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle 

i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního 

vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části 

díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla. 

 

8. ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1 Záruční lhůta se sjednává na veškeré stavební práce a nosné konstrukce v délce 60 měsíců, na ostatní 

materiál a instalované výrobky minimálně v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet den 
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po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech 

pravidel provozu a údržby. 

8.2 Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této 

smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit 

k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření 

zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožni zhotoviteli v této lhůtě 

zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný. 

8.4 V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se 

zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných 

vad. 

8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-

li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž 

zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:  

a) sankce za nesplnění termínu dokončení díla (resp. příslušné části zakázky) uvedenému v čl. 3.2 této 

smlouvy činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení; 

b) sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý 

den prodlení; 

c) sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, 

definovaných v čl. 6.5 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků 

Zhotovitele činí 10.000, - Kč za každé takové zjištěné a zdokladované pochybení; 

d) sankce 1 000,- Kč za kalendářní den při zjištění skončení platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou činností dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho 

pracovníky a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, kdy nedojde k nahrazení platným 

pojištěním. 

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:  

a) sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní 

den prodlení. 

9.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může 

být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet. 

 

10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 

a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 

dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy; 

b) upozorňovat na zjištěné nedostatky; 
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c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné 

škody. 

10.2 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 

realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 

zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla 

vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude 

nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany zápis do 

stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci 

díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran 

ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet 

kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek 

přerušena. 

10.4 Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. 

Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných 

událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, 

uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže 

tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší 

moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena 

vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do 

deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana 

odvolávat na působení vyšší moci. 

 

11. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ 

11.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána v písemné podobě, a to jak v listinné, tak 

v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se 

zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této 

smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle 

ustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové 

zprávy do níže uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámení v listinné podobě se 

bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti 

na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě se 

bude považovat za doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce. 

11.2 Oznámení budou zasílána na adresy: 

Objednatele:  Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec  

IDDS: uqkbams 

Zhotovitele:   StavoSport s.r.o.                               

IDDS:   igr2tdx      

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto 

smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 dnů;  
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b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž 

dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal; 

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni podmínek jakosti díla; 

d) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs; 

e) proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení; 

f) proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce. 

 

13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 

výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 

v platném znění, a předpisy souvisejícími. 

13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit 

cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 

13.3 V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele. 

 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. 

14.2 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, do této Smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato 

smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli 

a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Obě strany prohlašují, že tuto 

smlouvu si přečetly, v celém svém obsahu schválily a na důkaz souhlasu podepsaly. Tato smlouva 

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

14.3 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

 

 

Ve Velkém Týnci, dne (dle EP)    Ve Fryštáku, dne (dle EP) 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

………………………………….………….     …………………………………….………. 

PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,  Marek Šmach, jednatel   

starosta obce 
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