

REKAPITULACE STAVBY

Příloha ZD č. 4a

Kód: 241125
Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

KSO:
Místo: Velký Týnec - Vsisko

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2026

IČ: 00299669
DIČ: CZ00299669

IČ: 292 78 481
DIČ: CZ29278481

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 806 179,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 806 179,52	589 297,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 395 477,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

241125

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Místo:

Velký Týnec - Vsisko

Datum:

22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 806 179,52	3 395 477,22
BO 01	Bourací práce	246 397,77	298 141,30
SO 01	Víceúčelové hřiště	2 539 281,75	3 072 530,92
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00	24 805,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

BO 01 - Bourací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 397,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 397,77	21,00%	51 743,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 141,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]
Objekt: **BO 01 - Bourací práce**

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 397,77
001 - Zemní práce	72 120,00
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 364,03
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	106 913,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt: BO 01 - Bourací práce

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 246 397,77

D 001 Zemní práce 72 120,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	4,000	500,00	2 000,00
	VV		odhad rozsahu				
	VV		8*0,5		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
6	K	113102211	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	464,000	50,00	23 200,00
7	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	75,00	375,00
8	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	95,000	15,00	1 425,00
	VV		předpoklad skládky do 20km				
	VV		5*19		95,000		
	VV		Součet		95,000		
9	K	X2641	Odstranění pryžové podložky pro umělý trávník	m2	464,000	55,00	25 520,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 364,03

10	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	68,000	250,00	17 000,00
11	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	69,897	58,00	4 054,03
	VV		stávající oplocení areálu				
	VV		6,451+7,923+14,201+30,102+11,22		69,897		
	VV		Součet		69,897		
12	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	93,000	120,00	11 160,00
	VV		stávající oplocení hřiště				
	VV		2*(32+14,5)		93,000		
	VV		Součet		93,000		
13	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	150,00	150,00
14	K	X26423	Demontáž akátový herní prvek - domeček, vč. 4x patka	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
15	K	X26424	Demontáž akátový herní prvek - skluzavka, vč. 5x patka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
16	K	X26425	Demontáž akátový herní prvek - řetízková houpačka, vč. 4x patka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
17	K	X26426	Demontáž akátový herní prvek - lezecká stěna, vč. 4x patka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
18	K	X26427	Demontáž akátový herní prvek - lanový prvek, vč. 4x patka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
19	K	X26428	Demontáž akátový herní prvek - kreslicí tabule, vč. 2x patka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
20	K	X2647	Demontáž stávající lavičky pro opětovné použití	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
21	K	X2648	Demontáž stávajícího pískoviště pro opětovné použití	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
22	K	X2649	Demontáž hračky na pružině (kůň) vč. 1x patka	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí 106 913,74

23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	37,923	250,00	9 480,75
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,923	65,00	2 465,00
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 068,769	15,00	16 031,54
	VV		předpoklad skládky do 20km				
	VV		56,251*19		1 068,769		
	VV		Součet		1 068,769		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,747	150,00	112,05
27	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	25,752	2 950,00	75 968,40
	VV		původní hřiště				
	VV		13,92+11,832		25,752		
	VV		Součet		25,752		
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	11,424	250,00	2 856,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 539 281,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 539 281,75	21,00%	533 249,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 072 530,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]
Objekt: SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Datum: 22.01.2026
Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 539 281,75
001 - Zemní práce	95 745,22
002 - Zakládání, zpevňování hornin	340 799,00
003 - Svislé a kompletní konstrukce	869 314,10
004 - Vodorovné konstrukce	74 904,00
005 - Komunikace pozemní	855 564,87
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 859,16
008 - Vedení dálková a přípojná	393,00
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	131 458,16
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	39 562,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	33 381,74
741 - Silnoproud	81 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]
Objekt: SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Datum: 22.01.2026
Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 539 281,75

D	001	Zemní práce				95 745,22	
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,440		0,00
30	K	131212501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,072	495,00	2 510,64
31	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,380	460,00	7 534,80
32	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,973	650,00	3 882,45
33	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,200	650,00	28 730,00
	VV		pro opěrnou zeď				
	VV		52*0,85*1		44,200		
	VV		Součet		44,200		
34	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,625	55,00	3 939,38
35	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,984	200,00	5 796,80
36	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	289,840	15,00	4 347,60
	VV		předpoklad skládky do 20km				
	VV		28,984*10		289,840		
	VV		Součet		289,840		
37	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,171	150,00	7 825,65
	VV		přepočet na tuny				
	VV		28,984*1,8		52,171		
	VV		Součet		52,171		
38	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,940	285,00	8 817,90
	VV		pro opěrnou zeď				
	VV		52*0,85*0,7		30,940		
	VV		Součet		30,940		
39	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	6,000	150,00	900,00
40	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	72,000	65,00	4 680,00
	VV		skladba S3				
	VV		výkres č. D.1.1.2.10				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,000	85,00	6 120,00
	VV		skladba S3				
	VV		výkres č. D.1.1.2.10				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
42	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	533,000	20,00	10 660,00
D	002	Zakládání, zpevňování hornin				340 799,00	
43	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	52,000	495,00	25 740,00
	VV		výkres č. D.1.1.2.7.				
	VV		kolem základové zdi				
	VV		52		52,000		
	VV		Součet		52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	58,000	50,00	2 900,00
45	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v přes 200 do 300 mm	m	6,000	600,00	3 600,00
46	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného šterkopísku	m3	5,200	1 500,00	7 800,00
	VV		opěrná zeď				
	VV		52*1*0,1		5,200		
	VV		Součet		5,200		
47	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,600	4 850,00	75 660,00
	VV		opěrná zeď				
	VV		52*1*0,3		15,600		
	VV		Součet		15,600		
48	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,900	5 800,00	22 620,00
	VV		základová zeď				
	VV		dle výkresu č. D.1.1.2.7				
	VV		52*0,25*0,3		3,900		
	VV		Součet		3,900		
49	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	26,000	580,00	15 080,00
	VV		základová zeď				
	VV		2*52*0,25		26,000		
	VV		Součet		26,000		
50	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	26,000	200,00	5 200,00
51	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,889	48 500,00	43 116,50
52	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,309	48 500,00	14 986,50
53	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,072	5 500,00	27 896,00
54	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	52,000	1 850,00	96 200,00
	VV		opěrná zeď				
	VV		52*1		52,000		
	VV		Součet		52,000		
D	003		Svislé a kompletní konstrukce				869 314,10
55	M	14550317	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x4mm	t	0,176	30 000,00	5 280,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		dle specifikace D.1.1.2.4.				
	VV		jackel 40/40/4, 4,32kg/m				
	VV		A1; 4,7*2*4,32/1000				
	VV		A2; 5,4*2*4,32/1000				
	VV		A3; 4,81*2*4,32/1000				
	VV		A4; 5,5*2*4,32/1000				
	VV		((4,7*2)+(5,4*2)+(4,81*2)+(5,5*2))*4,32*0,001		0,176		
56	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	277,800	10,00	2 778,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		2*(31,9+14,4)*3		277,800		
	VV		Součet		277,800		
57	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	K	348171310	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 kg na 1 m oplocení	m	274,620	150,00	41 193,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		dle specifikace D.1.1.2.4.				
	VV		A1; 4,7*2				
	VV		A2; 5,4*2				
	VV		A3; 4,81*2				
	VV		A4; 5,5*2				
	VV		B1; 4,7*24				
	VV		B2; 5,5*22				
	VV		274,620		274,620		
59	K	348181133	Montáž dřevoplastového oplocení z dílců v do 1 m	m	92,600	400,00	37 040,00
60	K	348401240	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 2,0 do 4,0 m	m	92,600	500,00	46 300,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		2*(31,9+14,4)		92,600		
	VV		Součet		92,600		
61	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	277,800	5,00	1 389,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		2*(31,9+14,4)*3		277,800		
	VV		Součet		277,800		
62	M	R55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 2000x2100 mm	kus	1,000	8 950,00	8 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	X2643	Ochranná síť - oko 45x45mm PP	m2	468,556	350,00	163 994,60
64	K	X2644	Kompletní dodávka materiálu na mantinely vč. spojovacích a kotvících prostředků	m2	57,875	6 500,00	376 187,50
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		PE mantinel tl. 8 mm v drážkách hliníkových profilů, výška 1 m, barva bílá, hliníkové profily mantinelu 60x40 mm				
	VV		(31,9+14,4)*1		46,300		
	VV		PE mantinel tl. 8 mm v drážkách hliníkových profilů, výška 0,25 m, barva bílá, hliníkové profily mantinelu 60x40 mm				
	VV		(31,9+14,4)*0,25		11,575		
	VV		Součet		57,875		
65	K	X2646	Profil hliníkový ovál 108/100	m	233,800	790,00	184 702,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		dle specifikace D.1.1.2.4.				
	VV		B1; 4,7*24				
	VV		B2; 5,5*22				
	VV		233,800		233,800		
D		004	Vodorovné konstrukce				74 904,00
66	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	459,360	150,00	68 904,00
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		podsyyp 0-4, tl. 20mm				
	VV		31,9*14,4		459,360		
	VV		Součet		459,360		
67	K	X26410	Lemování pískoviště z kulatiny z Akátu	m	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		pískoviště				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D		005	Komunikace pozemní				855 564,87
68	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	54,000	240,00	12 960,00
	VV		dle PD D.1.1.2.5				
	VV		frakce 0-32				
	VV		S4A				
	VV		54		54,000		
	VV		Součet		54,000		
69	K	564762113	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 220 mm	m2	15,000	280,00	4 200,00
	VV		dle PD D.1.1.2.5				
	VV		frakce 0-32				
	VV		S4C				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
70	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,000	150,00	600,00
	VV		frakce 8-16				
	VV		pískoviště; 2*2				
	VV		4		4,000		
71	K	571908113	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 400 mm	m2	45,003	690,00	31 052,07
	VV		prostor S6A				
	VV		(1,593+0,968)/2*31,95*1,1		45,003		
72	K	589141111	Umělý trávník pro multisport z fibrilovaných vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	459,360	690,00	316 958,40
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		31,9*14,4		459,360		
	VV		Součet		459,360		
73	K	589211111	Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm	m2	459,360	790,00	362 894,40
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		31,9*14,4		459,360		
	VV		Součet		459,360		
74	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	507,900	150,00	76 185,00
75	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	75,900	350,00	26 565,00
76	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	69,000	350,00	24 150,00
D		006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 859,16
77	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	365,339	40,00	14 613,56
78	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	44,912	50,00	2 245,60
D		008	Vedení dálková a přípojná				393,00
79	M	28610448	trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 100 TP	m	6,060	50,00	303,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	6,000	15,00	90,00
D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání							131 458,16
81	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	81,721	79,00	6 455,96
82	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	74,292	350,00	26 002,20
	VV		multifunkční hřiště				
	VV		obruby				
	VV		(31,9+14,4)		46,300		
	VV		zpevněné plochy				
	VV		8,325+6,223+5,452+7,992		27,992		
	VV		Součet		74,292		
83	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000	500,00	10 000,00
	VV		odhad rozsahu pro výškové práce				
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
84	K	X26411	Dodávka a montáž pítka	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
85	K	X26412	Kompletní dodávka a montáž tabule dle výběru investora vč. základu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
86	K	X2645	Dodávka a montáž kompletního basketbalového koše s konstrukcí venkovní - viz G	kus	2,000	22 000,00	44 000,00
D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí							39 562,50
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	316,500	125,00	39 562,50
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu							33 381,74
88	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	25,740	120,00	3 088,80
89	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	42,424	85,00	3 606,04
90	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	101,587	85,00	8 634,90
91	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	15,600	185,00	2 886,00
	VV		výkres č. D.1.1.2.7.				
	VV		základová zeď				
	VV		52*0,3		15,600		
	VV		Součet		15,600		
92	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové folie	m2	36,400	85,00	3 094,00
	VV		výkres č. D.1.1.2.7.				
	VV		základová zeď				
	VV		52*0,7		36,400		
	VV		Součet		36,400		
93	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie	m2	83,200	85,00	7 072,00
	VV		výkres č. D.1.1.2.7.				
	VV		základová zeď				
	VV		52*(0,8+0,5+0,3)		83,200		
	VV		Součet		83,200		
94	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D 741 Silnoproud							81 300,00
95	K	741372127	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné sloupkové se zapojením vodičů	kus	8,000	750,00	6 000,00
	VV		víceúčelové hřiště				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
96	K	741375841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku se zachováním funkčnosti	kus	4,000	500,00	2 000,00
	VV		víceúčelové hřiště				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
97	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
98	K	X26419	Montáž dvojitého výložníku na stožár	kus	4,000	450,00	1 800,00
99	K	X2642	Svítidlo exteriérové 200w dle specifikace v PD	kus	8,000	6 500,00	52 000,00
100	K	X26420	Výložník dvojitý na stožár, ZeZn	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
101	K	X26421	Doplnění ovládání a jištění na stávající rozvaděč RS1	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
102	K	X26422	Dílčí elektrovize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 500,00	21,00%	4 305,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 805,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]
Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 500,00
V03 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 500,00

D		V03	Zařízení staveniště					1 500,00
##	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	1 500,00		1 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					19 000,00
##	K	X2365	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00
##	K	X2366	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	1 500,00		1 500,00
##	K	X2367	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00
##	K	X2368	Geodetické práce	soubor	1,000	10 000,00		10 000,00
##	K	X2369	koordinační činnost	soubor	1,000	1 500,00		1 500,00