
SMLOUVA O DÍLO
rekonstrukce podlahy v objektu ZŠ Střelice

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: [doplnit]     Číslo smlouvy zhotovitele: [doplnit]

I. Smluvní strany

Objednatel Obec Střelice
Sídlo nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
IČO 00282618
DIČ CZ00282618
Zastoupená Jiří Vašulín, starosta
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. účtu 3025641/0100
Telefon / e-mail 547 239 430, strelice@streliceubrna.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Jiří Vašulín, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických

[doplnit]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel ProInterier s.r.o.
Sídlo Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 47122374
DIČ CZ47122374
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 13413
Zastoupená Simona Neumannová, jednatelka
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 5041017215/5500, IBAN 

CZ0355000000005041017215
Telefon / e-mail 233 087 111, info@pro-interier.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Simona Neumannová, jednatelka
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických

Renata Demková / [doplnit]

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci podlahy v objektu Základní  
školy a Mateřské školy Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 585/2, 664 47 
Střelice (dále jen „dílo“), a to v rozsahu této smlouvy a položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 3. 6. 2026, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Dílo zahrnuje zejména dodávku a pokládku kaučukové podlahové krytiny Noraplan Unita tl. 2 mm, barva  
7106, stěrkování podkladu tl. 8 mm ve dvou krocích, broušení, vysávání a penetrování podkladu, tmelení,  
instalaci ukončovacích a přechodových profilů, čištění, transporty, přesuny hmot, likvidaci odpadu a veškeré 
související práce nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, odpovědnost a nebezpečí, odborně, v souladu 
s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců 
použitých materiálů a pokyny objednatele.

4. Součástí díla je také předání všech dokladů potřebných pro řádné užívání díla, zejména atestů, prohlášení o 
vlastnostech nebo shodě, technických listů, záručních listů, návodů k údržbě, dokladů o likvidaci odpadů, 
případně fotodokumentace průběhu prací a stavebního deníku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s místem plnění, podmínkami provádění 
díla a podklady, které měl k dispozici, a že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné k 
provedení funkčního a bezvadného díla. Zhotovitel jako odborník bez zbytečného odkladu písemně upozorní 



objednatele  na  nevhodnost  pokynu,  podkladu  nebo  věci  předané  objednatelem;  do  obdržení  pokynu 
objednatele není povinen v dotčeném rozsahu pokračovat, pokud by tím vzniklo riziko vady díla.

6. Změna rozsahu díla,  vícepráce nebo méněpráce jsou možné pouze na základě předchozího písemného 
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zápis ve stavebním deníku sám o sobě  
nenahrazuje písemný dodatek měnící cenu nebo termín díla.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je objekt Základní školy a Mateřské školy Střelice, Komenského 585/2, 664 47 Střelice,  
zejména prostory určené objednatelem při předání staveniště. Přesná identifikace místností a provozních 
omezení bude uvedena v předávacím protokolu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel  je  povinen  respektovat  provoz  školy,  pokyny  objednatele  a  osoby  určené  objednatelem, 
bezpečnostní a hygienická opatření platná v objektu a povinnost minimalizovat omezení provozu školy.

IV. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemné nebo e-mailové výzvy. Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Zhotovitel zahájí práce nejdříve dne 3. 8. 2026, nebude-li objednatelem písemně určeno pozdější datum 
zahájení. Předpokládaný nástup na instalaci vychází z položkového rozpočtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne  
protokolárního předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

4. Doba plnění se prodlužuje pouze o dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné 
součinnosti, o dobu písemně nařízeného přerušení prací objednatelem nebo o dobu trvání překážky vyšší 
moci, která přímo brání provádění díla.

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 
díla, není-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná ve výši 619 
800,30 Kč bez DPH (slovy: šest set devatenáct tisíc osm set korun českých a třicet haléřů bez DPH).

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. Při sazbě DPH 21 % činí 
DPH 130 158,06 Kč a cena díla včetně DPH činí 749 958,36 Kč.

3. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 3. 6. 2026, který tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy. Položkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou závazné pro ocenění případných méněprací a pro 
kontrolu rozsahu skutečně provedených prací.

4. Cena díla  zahrnuje  veškeré náklady zhotovitele  potřebné pro řádné a  včasné provedení  díla,  zejména 
materiál, práci, dopravu, manipulaci, zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadu, přesuny hmot, ochranná 
opatření, závěrečný úklid, doklady k dílu, zkoušky a atesty, režii a zisk zhotovitele.

5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není pořizováno pro ekonomickou činnost objednatele. 
Smluvní  strany  proto  předpokládají  uplatnění  běžného  režimu  DPH,  nikoli  režimu  přenesení  daňové 
povinnosti; bude-li podle právních předpisů nebo závazného stanoviska správce daně nutný jiný režim DPH, 
smluvní strany upraví daňové doklady v souladu s právními předpisy bez vlivu na cenu díla bez DPH.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku; tím není dotčeno 
právo na změnu ceny v rozsahu výslovně sjednaném v této smlouvě nebo písemném dodatku.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po provedení díla a jeho 
protokolárním předání objednateli.



2. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat cenu díla, avšak objednatel je oprávněn zadržet částku odpovídající 10 % ceny díla bez DPH do 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Pozastávka bude uvolněna do 15 dnů 
od písemného potvrzení objednatele o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. 
Dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti účetního dokladu, 
zejména identifikaci této smlouvy, název díla, soupis provedených prací a dodávek, jednotkové ceny a 
množství, číslo účtu zhotovitele zveřejněné správcem daně, případně další údaje požadované objednatelem.

5. Nebude-li faktura obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo 
nebude-li doložena požadovanými přílohami, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě. Nová 
lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Případné vícepráce mohou být fakturovány pouze tehdy, byly-li předem písemně sjednány dodatkem k této 
smlouvě a byly-li řádně provedeny a odsouhlaseny objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně, řádně, bezpečně, v souladu s právními předpisy, technickými 
normami, technologickými předpisy výrobců a s pokyny objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením pokládky ověřit stav a připravenost podkladu, zejména rovinnost, 
pevnost, čistotu, bezprašnost, vlhkost, teplotu a vhodnost podkladu pro použitý materiál. Pokud podklad 
nebude vhodný, zhotovitel na to bez zbytečného odkladu písemně upozorní objednatele a navrhne postup 
řešení.

3. Technologické  požadavky  uvedené  v  položkovém rozpočtu,  zejména  rovinnost  podkladu  2  mm/2  m, 
maximální hrubost cementového podkladu 1 mm, předepsaná vlhkost podkladu a vzduchu a minimální 
teplota podkladu 18 °C, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Je-li splnění některého požadavku předmětem plnění 
zhotovitele, zhotovitel jej zajistí na svůj náklad v rámci ceny díla.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad veškerá opatření k ochraně majetku objednatele a třetích osob, ochranu 
hotových konstrukcí, bezpečnost práce, požární ochranu, ochranu zdraví, hygienická opatření a ochranu 
životního prostředí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností a po dokončení prací provést závěrečný úklid. Odpady bude zhotovitel nakládat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.

6. Zhotovitel  je  povinen vést  stavební  deník ode dne převzetí  staveniště  do dne odstranění  všech vad a 
nedodělků  uvedených  v  předávacím  protokolu.  Stavební  deník  musí  být  v  pracovní  době  přístupný 
objednateli a osobám jím pověřeným.

7. Zhotovitel  vyzve objednatele ke kontrole prací,  které mají  být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  
nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem osobě určené objednatelem. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklad 
odkrýt a znovu zakrýt.

8. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Zjištěné vady, nedostatky nebo pokyny 
objednatele budou zaznamenány do stavebního deníku nebo sděleny písemně/e-mailem.

9. Zhotovitel může použít poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za plnění 
poddodavatelů odpovídá zhotovitel tak, jako by plnil sám.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  po  celou  dobu  provádění  díla  mít  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu 
způsobenou jeho činností s limitem pojistného plnění alespoň 5 000 000 Kč a na žádost objednatele předložit 
doklad o pojištění.

11. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla a v celém svém dodavatelském řetězci dodržovat pracovněprávní 
předpisy, předpisy o zaměstnanosti a zákazu nelegální práce a postupovat tak, aby předcházel vzniku odpadů 
a minimalizoval negativní dopady své činnosti na životní prostředí.



VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k  převzetí  díla  nejméně  5  pracovních  dnů  před  navrhovaným 
termínem předání.

2. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami. Součástí předání budou doklady uvedené v čl. II odst. 4 této smlouvy.

3. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s 
jinými brání řádnému a bezpečnému užívání díla nebo jeho užívání podstatně ztěžují.

4. Vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
V takovém případě budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění; tím není  
dotčeno právo objednatele na pozastávku, smluvní pokutu ani náhradu škody.

5. Nepředání dokladů nezbytných pro řádné užívání díla nebo nepředání stavebního deníku se považuje za vadu 
bránící převzetí díla, ledaže objednatel písemně určí jinak.

IX. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas, úplně, odborně, bez vad, v souladu s touto 
smlouvou,  právními  předpisy,  technickými  normami  a  technologickými  předpisy  výrobců  použitých 
materiálů.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla. U výrobků nebo materiálů s delší zárukou výrobce platí delší záruční doba, pokud je pro 
objednatele výhodnější.

3. Objednatel je oprávněn vady reklamovat písemně nebo e-mailem. Reklamace musí obsahovat popis vady a 
způsob jejího projevu, případně fotodokumentaci, je-li dostupná.

4. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace u vady neohrožující užívání díla do 5 pracovních dnů a u 
vady ohrožující užívání díla nebo bezpečnost do 24 hodin od doručení reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady neohrožující užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od  doručení  reklamace  a  odstranit  ji  nejpozději  do  21  dnů  od  doručení  reklamace,  nebrání-li  tomu 
technologické nebo klimatické podmínky.  Vadu ohrožující  užívání  díla  nebo bezpečnost  je  zhotovitel 
povinen začít odstraňovat bezodkladně a nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu, slevu z ceny díla 
nebo náhradu škody.

7. Uplatněním práva z vady se běh záruční doby v rozsahu dotčené části díla staví ode dne doručení reklamace 
do dne odstranění vady. Na opravenou nebo vyměněnou část díla běží nová záruční doba v délce původní  
záruční doby.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dílu, jeho částem a materiálům zabudovaným do díla přechází na objednatele okamžikem 
jejich zabudování nebo zapracování do díla. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ani za 
škodu.

2. Nebezpečí  škody  na  díle  nese  zhotovitel  až  do  protokolárního  předání  a  převzetí  díla  objednatelem. 
Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, nese zhotovitel nebezpečí 
škody v rozsahu způsobeném těmito vadami nebo nedodělky až do jejich odstranění.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za újmu způsobenou při provádění díla jeho činností,  
opomenutím nebo činností jeho poddodavatelů.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.



2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu je  
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek a každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti udržovat pořádek na staveništi, likvidovat odpady, dodržovat pravidla BOZP 
nebo požární ochrany je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.

6. V případě provedení části díla neschváleným poddodavatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je zhotovitel oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení.

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst svou 
pohledávku na smluvní pokutu nebo náhradu škody proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel  je  oprávněn odstoupit  od  této  smlouvy zejména v  případě,  že  zhotovitel  je  v  prodlení  se 
zahájením, prováděním nebo dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů, provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a  nezjedná nápravu ani  v  přiměřené lhůtě  poskytnuté  objednatelem,  použije  neschváleného 
poddodavatele, opakovaně porušuje povinnosti v oblasti BOZP, požární ochrany nebo ochrany životního 
prostředí, nebo nastanou skutečnosti zjevně ohrožující řádné splnění smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou splatné faktury 
déle než 30 kalendářních dnů, ačkoliv byl k úhradě písemně vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta 
alespoň 15 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a účinné je dnem doručení druhé smluvní straně, není-li  v  
odstoupení uveden den pozdější.

4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, 
předat objednateli rozpracované dílo, vyklidit staveniště, předat dosud pořízené doklady a provést opatření k 
zamezení vzniku škody.

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody, odpovědnosti za 
vady, ochraně důvěrných informací, uveřejnění smlouvy a ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po 
zániku smlouvy.

XIII. Zástupci smluvních stran a komunikace

1. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je  Jiří  Vašulín,  starosta.  Zástupce objednatele ve věcech  
technických bude určen při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

2. Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je Simona Neumannová, jednatelka. Zástupcem zhotovitele ve 
věcech technických je Renata Demková / osoba určená zhotovitelem při předání staveniště a zapsaná do 
stavebního deníku.

3. Není-li  v této smlouvě stanoveno jinak,  mohou smluvní strany komunikovat  písemně,  e-mailem nebo 
prostřednictvím stavebního deníku. Změny smlouvy, změny ceny, termínu nebo rozsahu díla vyžadují 
písemný dodatek podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV. Registr smluv, publicita a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství v rozsahu, který by bránil jejímu 
uveřejnění; zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle právních předpisů o 
svobodném přístupu k informacím.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá 
to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany nahradí takové ustanovení 
ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které  se  co nejvíce blíží  smyslu a  účelu původního 
ustanovení.

6. Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  zastupitelstvem  obce  Střelice  dne  23.6.  2026   usnesením 
č. 12/2026/Z28. Toto ustanovení je doložkou podle § 41 zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva je  vyhotovena ve 3 stejnopisech,  z  nichž objednatel  obdrží  2  stejnopisy a  zhotovitel  1  
stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1 - položkový rozpočet a technické podmínky 
zhotovitele ze dne 3. 6. 2026; příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, budou-li použiti; příloha č. 3 - návody k 
údržbě a doklady k použitým materiálům, budou předány nejpozději při předání díla.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, uzavírají ji svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Střelicích dne: 1.7. 2026 V Praze dne: 1.7. 2026

__________________________________ __________________________________
Obec Střelice
Jiří Vašulín, starosta

ProInterier s.r.o.
Simona Neumannová, jednatelka

objednatel zhotovitel



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a technické podmínky

Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 3. 6. 2026 tvoří základ pro určení rozsahu díla a ceny díla. Níže uvedená 
tabulka je zapracovaným přepisem položkového rozpočtu do smlouvy.

Popis položky MJ Množství J. cena bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

Kaučuková podlahová krytina Noraplan 
Unita tl.2mm, barva 7106

m2 248,9 1 167,00 290 466,30

Stěrkování tl. 8 mm ve dvou krocích m2 206 505,00 104 030,00
Broušení podkladu 3x m2 206 150,00 30 900,00
Vysávání 3x m2 206 40,00 8 240,00
Penetrování podkladu 360 m2 206 50,00 10 300,00
Penetrování podkladu s vláknem PE 280 m2 206 92,00 18 952,00
Tmely ks 8 950,00 7 600,00
Instalace kaučukové podlahy (role) m2 206 380,00 78 280,00
ukončovací nebo přechodový profil 
vč.instalace

bm 10,8 290,00 3 132,00

Čistící prostředek pro odmytí staré 
dlažby

kpl 2 2 500,00 5 000,00

Odmytí, omaštění staré dlažby čistícím 
prostředkem před stěrováním

m2 206 200,00 41 200,00

Vysprávková stěrka m2 20 85,00 1 700,00
Transporty, likvidace odpadu, přesuny 
hmot vč.dopravy čistící fy

1 20 000,00 20 000,00

Celkem bez DPH 619 800,30
DPH 21 % 130 158,06
Celkem včetně DPH 749 958,36

Technické a instalační podmínky převzaté z rozpočtu:

a) nástup na instalaci od 03.08.2026;

b) rovinnost podkladu 2 mm/2 m dle ČSN, DIN 18202;

c) maximální hrubost cementového podkladu 1 mm;

d) objemová vlhkost cementového podkladu 6 % CM pro koberce a 2 % CM pro PVC;

e) vlhkost betonového povrchu max. 2,0 % CM, u anhydridu max. 0,5 % CM;

f) objemová vlhkost vzduchu 40 až 65 %;

g) klimatické podmínky musí být udržovány konstantní i po ukončení instalace;

h) podklad musí být bezprašný, minimální teplota podkladu 18 °C;

i) fasáda uzavřena, místnosti čisté bez řemesel;

j) k dispozici bezplatně výtah o nosnosti min. 1 t.

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy prohlašuje, že pro plnění díla použije tyto poddodavatele:

Poddodavatel IČO Rozsah plnění Podíl na ceně díla

Nebudou-li poddodavatelé při podpisu smlouvy využiti, uvede zhotovitel do tabulky „bez poddodavatelů“. 
Jakákoli následná změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
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