

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 232 0 408

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi následujícími účastníky:

OBJEDNATEL:

Frýdecká skládka, a.s.

Panské Nové Dvory 3559

738 01 Frýdek-Místek

Společnost je zapsána v obch. rejstř

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 499

zastoupený:

Luděk Žáček, předsedou představenstva na základě plné moci.

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických :

Luděk Žáček, předseda představenstva na zákl. plné moci

Petr Bezruč

Ing. Richard Blahut

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

27-3594220257/0100

IČ:

47151552

DIČ:

CZ47151552

Telefon:

558 440 078

A

ZHOTOVITEL:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13

757 43 Valašské Meziříčí

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 41345

Zastoupený :

Stanislavem Faranou, prokuristou

Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristou

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Stanislav Farana, prokurista

Ing. Radislav Nohavica, prokurista

Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný

Petr Michálek

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

994 404 -0745137001/0800

IČ:

45192286

DIČ:

CZ45192286

Telefon:

571 750 111

E-mail :

office@alpine.cz

I. Předmět smlouvy

- 1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „**Oprava části asfaltové plochy**“ v areálu firmy Frýdecká skládka, a.s. v souladu s technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu díla a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Dílo spočívá ve zhotovení oprava asfaltové plochy
- 2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Součástí předmětu díla je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) v rozsahu týkajícím se předmětu díla dle této smlouvy a v rozsahu a podrobnostech výkresové části dokumentace pro provedení stavby. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele předat objednateli více vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to po úhradě nutných nákladů s tím souvisejících.

II. Cena díla

- 1) **Cena díla činí: 1 212 979,00 Kč bez DPH,**

Jedemiliondvěstědvánáctisícdevětsedmdesátdevět korun českých

Objednatel prohlašuje, že plnění poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy bude použito pro jeho ekonomickou činnost. Ukáže-li se prohlášení objednatele obsažené v předchozí větě jako nepravdivé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré dodatečné náklady, resp. částky (včetně veřejnoprávních sankcí, apod.), které bude zhotovitel v důsledku nepravdivosti takového prohlášení nucen uhradit.

- 2) Tato sjednaná cena díla je nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy.
- 3) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či méněprací mělo dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se objednatel na žádost zhotovitele zavazuje jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen.
- 4) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn požadovat žádná další průběžná vyúčtování.
- 5) Umožňuje-li sjednaný způsob stanovení ceny díla úpravu ceny díla v návaznosti na provedení víceprací či většího množství prací, pak jakékoliv takto vzniklé navýšení ceny díla neopravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

III. Doba plnění

1) Předání staveniště: 15.4. 2014., *nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku*

2) Zahájení prací: 15.4. 2014

3) Dokončení díla: 16.5. 2014

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

- a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,
- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),
- c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),
- d) dojde-li k prodlení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,
- e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,
- f) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
- g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),
- h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1),
- i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV. Podmínky provedení díla

- 1) Objednatel je povinen zajistit a nejpozději současně s předáním staveniště předat zhotoviteli vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vystane-li v průběhu provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy oznámena, pak pokud nebude dohodnuto jinak, zabezpečí jejich provedení na vlastní náklady objednatel takovým způsobem, aby zhotovitel mohl provést dílo v souladu s touto smlouvou. V takovém případě bude předáno staveniště zhotovitelem objednateli a po provedení přeložek inženýrských sítí bude opět předáno zhotoviteli. O dobu provádění přeložky se prodlužuje termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.
- 2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodlžení s provedením a dokončením díla.
- 3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.
- 4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.
- 5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.
- 6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.
- 8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a

zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

9) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatel zhotoviteli k provedení díla nebo objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

V. Oprávněné osoby

1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:

Petr Bezruč: tel.603 881 671

Ing. Richard Blahut: tel.603 881 678

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:

Petr Michálek , e-mail: petr.michalek@alpine.cz, tel.733 164 471

Ing. Roman Slaný, e-mail : roman.slany@alpine.cz, tel. 604 226 441

3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v ustanovení čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.

2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla

bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.

3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí **36 měsíců** a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).

2) Bude-li dílo předáváno objednateli po částech, pak platí, že záruční doba u jednotlivých částí díla začíná běžet vždy dnem následujícím po předání příslušné části objednateli.

3) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových vrstev vzniklé v důsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet, apod.).

4) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení k provádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

- 1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.
- 2) Cena díla bude placena postupně v měsíčních splátkách v závislosti na postupu provádění díla. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), jejichž nedílnou součástí bude vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Přílohou poslední faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.
- 3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.
- 4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě předchozí písemné dohody.

IX. Sankce

- 1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.
- 4) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli, s vytýčením inženýrských sítí, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů. Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud provedených prací.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
- 2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.
- 3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5) Seznam příloh:
Rozpočet zhotovitele

Ve Valašském Meziříčí dne 9.4.2014

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ s.r.o.


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 713/43
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 16

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

Fajdka
Ve *Místku* dne *11.4.2014*

Objednatel:

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.



Luděk Žáček
předseda představenstva na základě plné moci

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552





Frýdecká skládka, a.s.

Zakázka :

Oprava části asfaltové plochy v areálu Frýdecká skládka a.s.

Datum výpání :

21.03.2014, za Frýdeckou skládku, a.s. - Ing. Richard Blahut, tel. 603 88 16 78, e-mail: blahut@frýdeckaskladka.cz

Datum pro doručení nab.: **03.04.2013, do 10.00 hod**

Název dodavatele :

ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 757 43

Kontakt na dodavatele :

Ing. Roman Slaný, +420 604 226 441, roman.slany@alpine.cz

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
nové obrubníky na ležato					30 098,60
1	Vybourání žlabu	m	18,00	150,00	2 700,00
2	Podklad ze šterkodrti tl. 30 cm	m2	10,80	290,00	3 132,00
3	Hloubení rýh do 60 cm hor 3 do 100 m3	m3	7,20	550,00	3 960,00
4	Příplatek za lepivost hor 3	m3	7,20	150,00	1 080,00
5	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	14,13	57,00	805,40
6	Osazení obrub na ležato	m	36,00	215,00	7 740,00
7	Lože pod obruby, krajníky, kostky z betonu B 15	m3	2,43	2 600,00	6 318,00
8	Obrubník silniční 1000x150x250	ks	36,36	120,00	4 363,20
nové obrubníky na stojato					56 016,40
9	Vytrhání obrub silničních betonových stojatých	m	51,00	80,00	4 080,00
10	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m3	7,65	1 190,00	9 103,50
11	Hloubení rýh do 60 cm hor 3 do 100 m3	m3	10,20	550,00	5 610,00
12	Příplatek za lepivost hor 3	m3	10,20	150,00	1 530,00
13	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	28,31	57,00	1 613,70
14	Osazení obrub s opěrou	m	51,00	215,00	10 965,00
15	Lože pod obruby, krajníky, kostky z betonu B 15	m3	3,44	2 600,00	8 944,00
16	Dobetonování tl.20 cm	m2	10,00	600,00	6 000,00
17	Obrubník silniční 1000x150x250	ks	51,51	120,00	6 181,20
18	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	7,65	60,00	459,00
19	Plošná úprava terénu nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	51,00	30,00	1 530,00
žlab					149 500,00
20	Osazení odvodňovacího žlabu ACO DRAIN	m	23,00	1 000,00	23 000,00
21	Odvodňovací žlab ACO DRAIN - nejvyšší nostnost F - V200G + napojení	m	23,00	5 500,00	126 500,00
žlab					3 094,00
22	Vybourání žlabu	m	6,00	120,00	720,00
23	Osazení příkopového žlabu do bet.lože	m	6,00	155,00	930,00
24	Příkopové tvárnice 576x330	ks	19,00	76,00	1 444,00
sanace					119 521,00
překopy					
25	Odstranění podkl. kam. drc. do 200m2 tl. 10 cm	m2	100,00	60,00	6 000,00
26	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	13,00	57,00	741,00
27	ACP 22 (OKH) tl. 10 cm ručně	m2	100,00	700,00	70 000,00
asfalt za zrušený žlab					
28	Vybourání žlabu	m	9,00	150,00	1 350,00
29	ACP 22 (OKH) tl. 10 cm ručně	m2	5,40	700,00	3 780,00
nová plocha					
30	Odkopávky pro silnice hor 3 do 100 m3	m3	15,00	210,00	3 150,00
31	Příplatek za lepivost hor.3	m3	15,00	50,00	750,00
32	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m	m3	15,00	30,00	450,00
33	Srovnání a zavalcování pláňe	m2	150,00	12,00	1 800,00
34	Obalované kamenivo ACP 16 (OKS) tl. 5 cm nad 3m	m2	150,00	210,00	31 500,00
asfalty					704 749,20
35	Frézování živice do 500m2, tl. 5 cm	m2	1 702,00	30,00	51 060,00
36	Frézování betonu do 500m2, tl. 5 cm	m2	215,00	44,00	9 460,00
37	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	214,74	57,00	12 240,20
38	Očištění povrchu živiceho krytu	m2	1 917,00	6,00	11 502,00
39	Postřik živici spojovací z emulze silniční 0,5-0,8 kg/m2	m2	2 067,00	11,00	22 737,00
40	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	45,00	1 800,00	81 000,00
41	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm nad 3m	m2	2 067,00	250,00	516 750,00
výtluky - asfalty					150 000,00
42	Vyspravení výtluků ACO 11 (ABS) ručně	m2	200,00	750,00	150 000,00
CELKEM :					1 212 979,20

CELKEM		1 212 979,20
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,00
Celkový součet bez daně		1 212 979,20
Zaokrouhleno		1 212 979 Kč
Daň z přidané hodnoty	%	21,00% 254 725,60 Kč
CELKEM S DANÍ		1 467 705 Kč

POZNÁMKY

do položek Frézování uveďte pouze odvoz na skládku do 1 km a neuvádějte skládkovné - zajistí objednatel

Frézování předpokládá se na 1 etapu, uveďte částku za každý další přesun frézy v Kč bez DPH

Pokládka živice předpokládá se na 1 etapu, uveďte částku za každý další přesun stroje v Kč bez DPH

ZÁRUČNÍ DOBA

(uveďte počet měsíců)

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nove Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

36

po dohodě s objednatel, uveďte Váš předpoklad

od **15.4.2014**

do **16.5.2014**

cenová nabídka je platná do:

30.4.2014

ALPINE BATERNÍ VÝSTAVBY

Jiráskova 613/13

757 43 Valašské Meziříčí

IČ: 45192200 DIČ: CZ45192200

DIČ: CZ45192200