
SMLOUVA O DÍLO 
 
 
 

Smluvní strany: 
 

MLT s.r.o. 
se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2  

IČ: 45352895 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249956 
zastoupená Ing. Stanislavem Křiváčkem, jednatelem společnosti 

tel. +420 376361811; fax. +420 376361817 
mob. +420 777552211 

e-mail: mlt@mlt.cz 
 (dále jen objednatel) 

 
 

a 
 
 

......................................, 
se sídlem .............................................., 
IČ: ..................   DIČ: ........................... 

zapsáno v OR sp.zn. ………………. u KS …………. 
jednající .........................., 

tel: …………………. 
e-mail: ……………… 

(dále jen zhotovitel) 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
smlouvu o dílo: 

 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo s názvem: „Přístavba a stavební úpravy MLT s.r.o. Klatovy“ v rozsahu 
projektu zpracovaném projektovou kanceláří KSK projekt s.r.o., Dělená 957/1, 155 00 Praha 5 
v souladu se stavebním povolením vydaným MÚ Klatovy pod č.j. OVUP 385/16/Ei, které 
nabylo právní moci 28.5.2016. 

2. Dílo bude prováděno na pozemkových parcelách č. 2480/3, č. 2475/12, č. 2475/11, č. 2475/4, 
č. 2480/1, č. 2480/6, č. 2966/1, č. 2966/3, č. 2475/10 a č, 2480/4, vše v katastrálním území 
Klatovy. 

3. V souladu s projektovou dokumentací výše uvedenou, bude v rámci provádění díla v 
administrativní budově společnosti v 1 NP provedeno zvětšení prostoru grafické dílny a 
rozšíření o dvě kanceláře a v 2 NP k rozšíření budovy o kancelářské prostory; v budově 
původní expedice dojde k rozšíření prostoru; výrobní a skladovací prostory budou rozšířeny; 
bude provedena stavba parkoviště a zpevněných ploch a stavba oplocení areálu. 



4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně 
koordinační a kompletační činností stavby.   

1. Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek na jednotlivých stavebních objektech je dána 
dokumentací pro provedení stavby (dále jen DPS) a položkovými rozpočty, které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

2. Dílo bude realizováno na pozemkových parcelách uvedených ve výše citovaném projektu. 
3. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy je splněn ukončením prací a podepsáním 

zápisů o předání bezvadného a hotového díla (předávacích protokolů). 
4. Dokončené dílo (předmět plnění) musí mít stanovené vlastnosti a kvalitu, musí odpovídat 

příslušným technickým a jiným normám a předpisům ČR, zejména bezpečnostním, 
hygienickým, protipožárním a ekologickým.  

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, 
sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

 
 

II. 
Povinnosti a práva zhotovitele a další požadavky 

1. Zhotovitel má za povinnost: 
a) zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek 

potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými 
právními předpisy požadováno; 

b) zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce; 
c) pokud bude nutné z hlediska provedení díla vypracovat a uzavřít příslušné dokumenty 

k případnému uzavírání komunikací dotčených stavbou, případné skládky materiálu 
apod.; 

d) zajistit při provádění díla případné čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, 
jakož i čistotu na stavbě a v jejím nejbližším okolí; 

e) provést veškeré zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně technických zápisů o průběhu a 
výsledcích těchto zkoušek; 

f) předat záruční podmínky díla; 
g)  předat veškeré dokumenty o shodě na použitý materiál; 
h) provést vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS, počet 

výtisků: 4); 
i) provést geodetické zaměření ve čtyřech vyhotoveních + 1x digitálně, včetně zákresu do 

katastrální mapy a zajistit vypracování příslušných geometrických plánů;  
j) po skončení akce provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí; 
k) zajistit průběžnou fotodokumentaci prováděného díla, zejména dokumentace části 

stavby před jejím zakrytím.  
 

 
III. 

Místo plnění, staveniště 
1. Místem provádění díla jsou pozemkové parcely specifikované v článku I. odstavci 2) této 

smlouvy. 
2. Staveništěm se rozumí vymezený prostor na předmětných pozemkových parcelách, které 

slouží pro provádění díla podle této smlouvy.  
 



 
IV. 

Doba plnění 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy o 

dílo. Zhotovitel následně zahájí práce na díle za podmínek platného stavebního povolení.  
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:  

zahájení stavby dne …………… 
       ukončení stavby dne …………. 
 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí …………………………….. ,- Kč  (slovy ……………………………. korun českých) a je 
v souladu s nabídkovou cenou, kterou zhotovitel uvedl jako cenu konečnou ve výběrovém 
řízení k předmětnému dílu. 

2. Cena za kompletní dílo uvedená v odstavci 1 je cenou za kompletní dílo včetně DPH.  
3. Cena bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením 

všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla. Do 
nabídky budou započítány i náklady na ostatní stavební práce, které nejsou v položkách 
přímo jmenované, ale z platných předpisů a norem je povinností zhotovitele je provádět. 

4. Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla.  
5. Cena za dílo je maximální a nepřekročitelná. Maximální limit platí po celou dobu provádění 

díla bez ohledu na vývoj inflace či jiných skutečností promítajících se do cen výrobků či služeb 
na trhu. Cenou za dílo jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou 
nezbytné podle této smlouvy a výše uvedených smluvních podkladů ke zhotovení kompletně 
dokončeného a kompletně uživatelného stavebního díla a zcela splňující požadavky dané 
projektovou dokumentací a platnými normami. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze v 
důsledku víceprací, odsouhlasených objednatelem ve smluvním dodatku, který je takto 
označen a podepsán smluvními stranami. Pokud rozsah prací bude menší, než je uveden v 
cenovém rozpočtu, bude cena snížena podle skutečně provedených položek.  

6. V případě, že se bude jednat o vícepráce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou 
nebo jako důsledek nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce na vrub zhotovitele a 
zhotovitel nemá právo na jejich úhradu. 

 
 

VI. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli provedením díla, nebo jeho části dle 
dohody smluvních stran během provádění díla.  

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nebudou vystavovány zálohové faktury. 
3. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky čtvrtletně na základě 

vystavených dílčích faktur. Podkladem po vystavení dílčí faktury bude soupis skutečně 
provedených prací a dodávek potvrzený pracovníkem objednatele pověřeným nad kontrolou 
díla. 

4. Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta do 30 dnů od průkazného doručení potvrzené a 
sesouhlasené faktury. Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele vedený u banky ……………….., číslo účtu ………………... 

5. Objednatel uhradí postupně faktury do výše 90% z ceny díla, 10% bude činit pozastávka, 
kterou objednatel zaplatí zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí díla. Pokud bude zápis o 
převzetí díla obsahovat vady a nedodělky na díle, pak bude pozastávka uhrazena do 30 dnů 
ode dne odstranění těchto vad a nedodělků a to na základě příslušné faktury. 



6. Objednatel není v prodlení s plněním závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací neb fakturu, která nemá příslušné náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť zhotoviteli na zaplacení faktury tímto nevznikl nárok. 

7. Podmínky fakturace mohou být pozměněny a ze strany objednatele upřesněny podle 
podmínek poskytovatele finanční podpory akce (příslušný program MPO ČR). 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

a odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel je povinen obstarat sám a na vlastní náklad veškeré věci nutné k řádnému 

provedení díla. Cena věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla a náklady s tím spojené 
se považují za součást ceny za dílo a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich zaplacení. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem staveniště, jeho provoz, 
údržbu a vyklizení po skončení díla. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat 
dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých 
stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s technickým dozorem objednatele (dále v textu označen 
jako TDI) a koordinátorem BOZP (pokud byli ustanoveni) a dbát jejich pokynů, vydaných 
v souladu s právními předpisy nebo závaznými normami v rámci jejich působnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy budou pravidelně 
kontrolovány a vzájemně koordinovány po stránce věcné, časové a finanční. Objednatel, TDI a 
koordinátor BOZP mají právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, 
koordinátor BOZP nebo TDI, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo 
že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez 
zbytečného odkladu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení 
ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na 
odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

4. Technický dozor stavby (TDI) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  
5. Objednatel má právo vymezit technické podmínky provádění díla a provést specifikaci těchto 

podmínek.  
6. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení nebo nadměrnému či zbytečnému 

omezování a zejména znečišťování okolí objektu, komunikací a vod. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména předpisy vztahující se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární předpisy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a bezpečnostních opatření podle zák. č. 
309/2006 Sb. a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti práce.  

7. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy. Nemohou 
změnit text smlouvy o dílo. Do stavebního deníku jsou kromě objednatele, zhotovitele a jeho 
subzhotovitelů oprávněni provádět zápisy také TDI a koordinátor BOZP. 

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tj. až 
do doby předání každé etapy předmětu díla. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody 
(ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízení, které použije k provedení díla. 
Objednatel je vlastníkem díla a věcí určených k zhotovení díla od počátku jeho provádění.   

9. Zhotovitel odpovídá za škody, které v důsledku porušení jeho povinností při provádění díla 
podle této smlouvy vzniknou objednateli. Zhotovitel odpovídá třetím osobám za škody, které 



vzniknou nesprávným postupem při provádění díla. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění 
z odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 

10. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů, zejména při podstatném porušení 
bezpečnostních nebo technologických postupů, dát zhotoviteli pokyn k přerušení provádění 
díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu přizvat zástupce objednatele pro věci 
technické (TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních vždy předtím, než budou 
dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

 
 

VIII. 
Pojištění a odpovědnost 

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení zařízení, materiálu a 
dalších nezbytných pomůcek, jakož i za poškození rozpracovaného díla a to až do okamžiku 
předání díla objednateli, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla 
na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob. 

2. Na základě shora uvedených skutečností zhotovitel nejpozději v den podpisu této smlouvy 
předloží doklad o pojištění z odpovědnosti za škody třetím osobám ve výší relevantní 
prováděnému dílu, nejméně však ve výši 15 mil. Kč, nebo čestné prohlášení uchazeče, že má 
platné pojištění. Pojistná smlouva pak bude v platnosti po celou dobu realizace díla. 
 

 
IX. 

Další podmínky pro provádění díla 
1. Nejpozději při podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou 

dokumentaci (ve dvou vyhotoveních), další příslušné podklady pro provádění akce, včetně 
stavebního povolení. 

2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny správní rozhodnutí vztahujících se 
k předmětnému dílu. 

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, je mu známa skutečnost, že zhotovení díla dle této smlouvy bude 
prováděno při běžném fungování provozu objednatele v celém jeho areálu.  

4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že při provádění díla neomezí a nezablokuje normální běžný 
provoz objednatele.  

5. Zhotovitel je při provádění díla povinen veškeré budoucí omezení provozu v areálu 
objednatele konzultovat s objednatelem nejméně v jednoměsíčním předstihu a v této lhůtě 
navrhnout objednateli harmonogram těchto omezení.  

6. Zhotovitel vede o průběhu stavebních a montážních prací stavební deník (dle příslušného 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., stavební zákon, v platném znění). Stavební deník bude 
uložen tak, aby zástupce objednatele měl možnost do něj nahlížet, či případně připojovat 
svoje stanoviska k provádění díla.  

7. Zajištění energií pro staveniště zajišťuje na svoje náklady zhotovitel a to až do doby řádného 
předání díla.  

8. Zhotovitel při provádění díla ručí za škody na majetku objednavatele. 
9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména 

dodržovat příslušné závazné předpisy, technické normy a další podmínky dané touto 
smlouvou nebo příslušnými zákonnými ustanoveními. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. V této souvislosti, pokud 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto skutečnosti písemně upozornit a požadovat sjednání nápravy. Zhotovitel je pak povinen 
provést okamžitou nápravu. 

11. Osoby oprávněné k úkonům při provádění díla: 
Za objednatele: ……………………………….. 



Za zhotovitele: ………………………………… 
Za technický dozor objednatele: …………………………….. 
Další osoby: ……………………………………………… 

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že budou provádět v průběhu prací na díle kontrolní dny a 
to jedenkrát měsíčně pravidelně v dohodnutém termínu.  

13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, případně v téže lhůtě po odstranění poslední vady a nedodělku. 

14. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že budou na staveništi dodržovat předpisy BOZP a další 
povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce. 

 
 
 

X. 
Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.  
2. Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou zhotovitel 

předloží objednateli minimálně 14 dní před smluvně stanoveným termínem předání a 
převzetí díla. 

3. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení kompletní dokumentaci 
skutečného provedení díla a další doklady sjednané touto smlouvou. 

4. Dílo prováděné touto smlouvou je stranami smlouvy považováno za ukončené dnem 
ukončení přejímacího řízení, kdy objednatel potvrdí, že dílo přejímá a za jakých podmínek tak 
činí.     

5. O předání předmětu díla bude sepsán zápis.  
6. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady a nedostatky. 
7. Objednatel však může dílo převzít i tehdy, když bude mít vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Zjevné vady a 
nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání předmětu díla a stanoven termín jejich 
odstranění. Vady a nedodělky musí být specifikovány tak, aby byly identifikovány od 
ostatních. 

8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto 
smlouvou, obecně závaznými technickými předpisy a závaznými částmi ČSN. Nedodělkem se 
rozumějí nedokončené práce oproti sjednanému rozsahu. 

9. Zápis o předání a převzetí etapy díla musí obsahovat zhodnocení jakosti díla, identifikační 
údaje o díle, prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. 

10. Součástí předání a převzetí díla budou doklady, vztahující se k předmětu díla, a to: 
a) osvědčení o jakosti a kompletnosti díla (předmětu díla) a o provedené kontrole, 
b) revizní zprávy, jejichž součástí musí být zápis o provedených zkouškách díla, pokud je jich 

na základě příslušných norem a předpisů třeba, 
c) návod k použití, údržbě a opravě předmětu díla a všech jeho částí,  
d) předpisy pro provoz předmětu díla a všech jeho částí, 
e) prohlášení o shodě, 
f) jakékoliv další doklady, pokud je právní předpisy vyžadují nebo o jejichž dodání 

objednatel požádá (doklady o evidenci a likvidaci odpadů a pod), 
g) projekt skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních a jednom dwg. vyhotovení, 
h) kolaudační souhlas.  

11. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich 
oprav, doplnění, náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn 
od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 
vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  



12. Nejpozději do 2 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním 
nákladem vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli. O předání staveniště strany 
pořídí zápis. 

 
 

XI. 
Záruční doba a odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, záruční doba činí 60 
měsíců.  

2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí etapy díla bez vad objednatelem. Je-li dílo 
předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně 
odstraněny. 

3. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci na díle uplatnit u zhotovitele bezodkladně po 
jejím zjištění a to písemnou formou k rukám odpovědného zástupce zhotovitele. 

4. Pro případ, že je vada díla (část, díla, materiál apod.) neopravitelná, zavazuje se zhotovitel 
dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od tohoto zjištění, novou část díla. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ani v náhradním sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn odstranění reklamovaného díla, nebo jeho části zajistit třetí osobou a 
k úhradě odstranění reklamované vady díla použít finančních prostředků z pozastávky. 

6. Nárokem z odpovědnosti za vady nejsou v jakémkoliv rozsahu dotčeny nároky objednatele 
vůči zhotoviteli na náhradu škody.  

7. Objednatel není oprávněn v záruční době provádět jakékoliv zásah do převzatého díla, mimo 
běžné údržby. 

8. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užívání díla ze strany objednatele. 
9. U technologických dodávek platí záruční doba poskytnutá výrobcem, nejméně však 24 

měsíců. 
 
 

XII. 
Smluvní sankce 

1. Za nedodržení jakéhokoliv termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní okutu ve výši:  
a) 50.000,- Kč za každý den prodlení po dobu prvních deseti dnů prodlení; 
b) 100.000,- Kč za každý den prodlení po dobu druhých deseti dnů prodlení; 
c) 200.000,- Kč za každý den prodlení po dobu po 21 dni prodlení; 

2. Za nedodržení jakéhokoli ustanovení předpisů v oblasti bezpečnosti práce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
ustanovení předpisů v oblasti bezpečnosti práce. 

3. Při neoprávněném omezení běžného provozu objednatele dle článku IX., odst. 5, který nebyl 
s objednatelem předem projednán, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý den tohoto omezení. Objednateli nezaniká právo na náhradu 
skutečné škody, která mu tímto omezením vznikla. 

4. V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli případné náklady spojené s postihem za nedodržení 
termínu dokončení díla od poskytovatele dotace. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení.  

6. Neuhradí-li objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti, je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné faktury. To neplatí, bude-li prodlení zaviněno bankou 
nebo jiným peněžním ústavem. 



7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta 
vymáhána a účtována, tzn., že oba nároky lze uplatňovat samostatně vedle sebe a že sjednání 
smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a náhradu. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou zajišťovaná povinnost (závazek).  

8. Strany smlouvy ujednávají, že veškeré smluvní pokuty se sčítají.  
9. Vyúčtování smluvní pokuty musí být dotčené straně prokazatelně doručeno, splatnost takto 

doručené smluvní pokuty se stanovuje do 30 dnů ode dne doručení. Obě smluvní strany 
považují podmínky smluvních sankcí za přiměřené povaze předmětu díla. 

 
 

XIII. 
Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 
2. Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 

poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem, který je publikován ve 
Sbírce zákonů nebo povinnost, která je obsažena v této smlouvě. Strany výslovně sjednávají, 
že za podstatné porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho zejména při uplatňování 
nároků z vad díla plynoucími, je považováno nedodržení i jen některé z technických nebo 
kvalitativních podmínek zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odstoupit, dostane-li se 
zhotovitel do prodlení s termínem díla delším než 1 měsíc. Ostatní případy porušení 
smluvních povinností pokládají smluvní strany za nepodstatné porušení s tím, že smluvní 
vztah zaniká až odstoupením od této smlouvy poté, co marně uplyne přiměřená lhůta k 
dodatečnému řádnému splnění povinnosti, stanovená objednatelem. 

3. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a je účinné jeho doručením druhé 
smluvní straně. 

4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení 
zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy takto: 
a) zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, provést soupis 

všech nákladů, zejména provedených prací, zabudovaných komponentů a jiných věcí, 
spotřebovaného materiálu, stavebních hmot a spotřebovaných věcí při realizaci díla a 
předat jej objednateli a současně vrátit objednateli plnění, přesahující hodnotu výše 
uvedených nákladů, pokud práce a věci může objednatel využít, jinak vrátit veškerá 
plnění, která od objednatele přijal a jejichž protihodnotu (práce, věci) nemůže objednatel 
pro vady využít. Objednatel je v tomto případě oprávněn nechat třetí osobou nebo 
osobami dokončit či opravit dílo nebo jeho část do podoby, která by odpovídala řádnému 
provedení díla bez vad podle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady s tím spojené, které přesahují cenu za dílo.  

b) pokud ke dni, kdy nastanou účinky odstoupení, nedošlo k vyklizení a předání staveniště, 
je zhotovitel povinen do 10 dnů, kdy nastanou účinky odstoupení, vlastním nákladem 
vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli. O předání strany pořídí zápis. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, ustanovení o 
smluvních pokutách, vlastnictví díla a náhradě škody. 

6. Strana, která poruší smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

7. Strany smlouvy se rovněž dohodly na tom, že Objednatel může ještě před započetím prací na 
díle jednostranně bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy odstoupit, a to v případě, že 



Objednatel obdrží ještě před zahájením prací na díle omezující či zakazující stanoviska orgánů 
dotčených v dané věci.  
 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za 

škodu nese zhotovitel až do termínu dokončení a převzetí díla objednatelem. 
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele své práva a 

povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Stejně toto platí i pro objednatele. 
3. Smluvní strany nenesou odpovědnost za částečné či úplné neplnění smluvních závazků, 

pokud se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.  

4. V případě vyšší moci musí strana, které nastal tento případ ihned informovat druhou stranu, 
tak aby bylo možno učinit opatření vedoucí k nápravě, případně prodloužení smluvních 
závazků mezi stranami, případně provést příslušné změny v této smlouvě.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí právem 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

7. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků. K návrhům dodatků se 
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do pěti dnů od doručení návrhu. 

8.  Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. 
V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení 
takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či 
nevykonatelnému ustanovení. 

9. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy o dílo na webových stránkách 
objednatele a na jiných místech, bude-li k tomu objednatel povinován. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě se zhotovitelem upravit ostatní části 
návrhu SOD, přičemž hodnocené parametry budou zachovány. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má právní sílu 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. 

13. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s obsahem této smlouvy. Zároveň 
prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V …………………………….. dne ………………….. . 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………..    …………………………………………….. 
  Objednatel      Zhotovitel 
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