

SMLOUVA O DÍLO

Č. 350-0158

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Ponědraž
Sídlo : Ponědraž 27, 379 01 Třeboň
Statutární zástupce: Miroslav Hrošek, starosta obce
IČ : 00666505
Peněžní ústav:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel : VIDOX s.r.o.
Sídlo : Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Statutární zástupce : Franz Graf – jednatel společnosti
Ing. Milan Mikyška – prokurista společnosti
Jan Kandlík – prokurista společnosti

IČ : 25160168
DIČ : CZ25160168
Peněžní ústav: Komerční banka
Č. účtu : 4255580287/0100

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 6919
Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Miroslav Hrošek, starosta
- Zhotovitel : Ing. Milan Mikyška, prokurista společnosti
Jan Kandlík , prokurista společnosti

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat....., TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Pudil , který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž č. p. 27“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a která zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Provedení a dodávka Díla zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod. Součástí Díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel Díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení Díla a k dosažení žádoucích užitečných a funkčních vlastností Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na Díle řádně seznámil, jakožto osoba znalá, se všemi dokumenty uvedenými v čl. II., odst. 2.1., zejména pak projektovou dokumentací, tyto dokumenty považuje za řádně zhotovené, kompletní, zcela úplné, bez vad a chyb a zejména, v souladu se všemi požadavky v dokumentech uvedenými a zakotvenými proveditelné, a v případě, že se během realizace Díla toto prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé či neúplné, nebude zhotovitel z tohoto důvodu uplatňovat u objednatele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na Díle a je povinen Dílo řádně dokončit v souladu s touto smlouvou.

2.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody v objemu min. 3 mil. Kč a udržovat je po celou dobu realizace stavby až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy a budou její součástí jako příloha č. 4.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení stavebních prací = datum předání a převzetí staveniště: do 1 týdne od podpisu smlouvy

dokončení stavebních prací = datum předání a převzetí díla: do 31.5.2015.

Zhotovitel předloží objednateli harmonogram postupu stavebních prací při podpisu této smlouvy a bude její nedílnou součástí jako příloha č. 3.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení a 1 týden.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH:	3.146.692,-Kč
Rezerva 5% z nabídkové ceny:	157.335,-Kč
Cena bez DPH včetně rezervy	3.304.027,-Kč
DPH 21%:	693.846,-Kč
Cena celkem včetně DPH:	3.997.873,-Kč

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

4.5 Rozpočtovou rezervu ve výši 5% z nabídkové ceny bude možno čerpat pouze na objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady – vícepráce nutné k realizaci díla a k naplnění cílů a parametrů dotovaného projektu „Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž č. p. 27“ v rámci OPŽP.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Objednatel poskytne zálohu zhotoviteli až do 90% celkové ceny díla na základě zálohové faktury, jejíž nedílnou součástí bude objednatelům písemně potvrzený a odsouhlasený soupis prací a dodávek. Zálohová faktura bude zhotovitelem vydána a doručena objednateli nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo. Zbýlých 10% z celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla. Součástí této konečné faktury bude soupis všech provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelům.

5.2. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 občanského zákoníku,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúctu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele,
- název projektu: " Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu Ponědraž č. p. 27"

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.8. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

V případě, že dokumentace pro Dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části Díla, tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen, min. 5 dní před započatím realizace této části Díla, předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část Díla a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od obdržení uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez udělení písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup prací užít. Nevylučuje-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit případný zůstatek zálohy objednateli nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy a vyúčtování objednatelům odsouhlasených řádně provedených prací.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu

objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.33. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 48 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě konečné faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po

ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že smlouva bude podepsána před Rozhodnutím MŽP a SFŽP ČR o přidělení dotace na předmět této smlouvy, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem vydání Rozhodnutí MŽP a SFŽP ČR o přidělení dotace na předmět této smlouvy.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Ponědraži dne: 8.10.2014



VIDOX

11

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

.....
Zhotovitel :
Ing. Milan Mikyška
prokurista společnosti



.....
Objednatel:
Miroslav Hrošek
starosta obce

Soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele

Stavba: 140414 Zatepl. obj. a výměna zdroje vytápění OÚ Ponědraž
Objekt: 01 Zateplení objektu budovy OÚ
Rozpočet: 001S Zateplení objektu budovy OÚ

Objednatel: Obec Ponědraž IČ: 00666505
 27 DIČ:
 37901 Ponědraž-Ponědraž

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 370 01 České Budějovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 198 547,03
PSV			1 881 888,81
MON			66 256,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 146 691,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 146 692,00 CZK
Základní DPH	21 %	660 805,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 807 497,00 CZK

v Třeboni

dne

8.10.2014



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00020	Vedlejší náklady	HSV			27 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			1 561,80	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 615,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 082,85	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			48 152,18	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			596 633,11	19
64	Výplně otvorů	HSV			32 072,46	1
74	Lešení a stavební výtahy	HSV			69 734,34	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			75 094,88	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 908,23	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 571,68	0
999	Dotačně nezpůsobilé výdaje	HSV			197 120,50	6
713	Izolace tepelné	PSV			78 292,18	2
730	Ústřední vytápění	PSV			1 125 640,00	36
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 500,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 970,68	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 683,00	0
766 A	Výplně otvorů z plastu	PSV			407 300,80	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			203 647,04	6
783	Nátěry	PSV			5 491,04	0
784	Malby	PSV			2 364,07	0
M21	Elektromontáže	MON			66 256,00	2
Cena celkem					3 146 691,84	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Položkový rozpočet

S:	140414	Zatepl. obj. a výměna zdroje vytápění OÚ Ponědraž
O:	01	Zateplení objektu budovy OÚ
R:	001S	Zateplení objektu budovy OÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	00020	Vedlejší náklady				27 000,00
1	1	Zařízení staveniště - stav. buňka, připojení vody, EI, apod. - dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
2	2R	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob, záборы, provoz investora, protiprašná opatření	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	1	Zemní práce				1 561,80
3	139200010RAA	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině 1-4, rýha 40/40 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku základ pod zeď v kotelně : 6,85	m	6,85000	228,00	1 561,80
				6,85000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 615,00
4	274310020	Základový pas z betonu C 12/15, vč. prořezání stáv. betonu, odstranění a zpět. doplnění Začátek provozního součtu základ pod zeď v kotelně m.č.0.06 : 0,4*0,4*6,85 Konec provozního součtu 1	soub	1,00000	6 615,00	6 615,00
				1,09600		
				1,00000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				47 082,85
5	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC SZ : 1.NP- úprava otvorů : 0,26*2,36*3 1,75*0,45*(0,205+0,355+0,585+0,165+0,395) 2,75*0,45*(0,325+0,135+0,345+0,115) 2.NP- úprava otvorů : 0,13*0,45*2,36*4 1,65*0,45*(0,39+0,17+0,58+0,37+0,19+0,16+0,4)	m3	6,55230	3 843,82	25 185,86
				1,84000		
				1,34000		
				1,14000		
				0,55000		
				1,68000		
6	311238111R00	Zdivo keram. 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm kotelna : 3,8*5,4-0,9*2	m2	18,72000	509,86	9 544,58
				18,72000		
7	311271177R00	Zdivo z tvárnice pórobet. hladkých tl. 30 cm 1.NP-změna otvorů : 2,6*2,3 -(0,9*2+0,9*0,8)	m2	3,46000	787,32	2 724,13
				5,98000		
				-2,52000		
8	317168131R00	Překlad keram. vysoký 70x235x1250 mm kotelna : 2	kus	2,00000	268,94	537,88
				2,00000		
9	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 2,6*0,3*0,15 uhelna : 1,4*0,7*0,1 P6 : 2,8*0,3*0,12	m3	0,31580	4 610,16	1 455,89
				0,11700		
				0,09800		
				0,10080		
10	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10 uhelna : 1,4*0,00834*5	t	0,05840	26 654,62	1 556,63
				0,06000		
11	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 P6 : 2,74*2*0,0111	t	0,06083	26 654,44	1 621,39
				0,06083		
12	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 SV-nové otvory : 2,6*2*0,0144	t	0,07490	26 251,54	1 966,24
				0,07000		
13	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 2,6*(0,15*2+0,3) uhelna : 1,4*(0,7+0,1*2) 2,8*(0,3+0,12*2)	m2	4,33200	574,85	2 490,25
				1,56000		
				1,26000		
				1,51200		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				48 152,18
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	138,21200	16,50	2 280,50
15	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	68,00000	240,45	16 350,60

16	612409991R00	přizdívky oken : 6*11	m	66,00000		12 278,98
		uhelna : 2		2,00000		
		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.		249,37000	49,24	
		Začátek provozního součtu				
		OKNA :				
		SZ :				
		11/T : (1,2+0,55*2)*4		9,20000		
		12/T : (1,8+1,75*2)*3		15,90000		
		07/T : (1,8+1,65*2)*4		20,40000		
		SV :				
		11/T : (1,2+0,55*2)*2		4,60000		
		37/T : (0,57+0,55*2)*2		3,34000		
		54 : (2,2+0,6*2)*2		6,80000		
		14/T : (0,88+1,17*2)*3		9,66000		
		15/T : (0,58+1,17*2)*2		5,84000		
		30/T : 0,9+0,5*2		1,90000		
		31/T : (2,1+2,4*2)*5		34,50000		
		32/T : (2,1+1,76*2)*2		11,24000		
		JZ :				
		32/T : (2,1+1,76*2)*3		16,86000		
		31/T : (2,1+2,4*2)*6		41,40000		
		JV :				
		8/T : (1,8+1,45*2)*3		14,10000		
		DVEŘE :				
		13/T : (1,9+2,75*2)*2		14,80000		
		29/T : (0,9+1,79*2)*2		8,96000		
		33/T : 3,52*2+1,4		8,44000		
		34/T : 2,74*2+1,25		6,73000		
		Konec provozního součtu				
		234,67		234,67000		
17	612421637R00	kotelna+uhelna : (0,9+2*2)*3	m2	14,70000		9 756,13
		Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková		43,56000	223,97	
		kotelna : 3,8*5,4*2		41,04000		
		otvor uhelna : 0,6*2,1*2		2,52000		
18	622143004	Mtž omítkový začíšťovací profil, vč. dod. APU lišty /vnitřní/	m	234,67000	31,90	7 485,97
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				596 633,11
19	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zalíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	667,82000	182,80	122 077,50
		667,82		667,82000		
20	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	667,82000	16,50	11 019,03
21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	138,21200	16,50	2 280,50
		138,212		138,21200		
22	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	118,52000	642,05	76 095,77
		Začátek provozního součtu				
		SZ : 0,7*15,6		10,92000		
		SV : 0,6*10,3+0,7*16,5		17,73000		
		JV : 0,4*12,5		5,00000		
		JZ : 0,6*16/2+0,6*9,5		10,50000		
		Konec provozního součtu				
		118,52		118,52000		
23	622311134RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm, zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	514,10000	547,90	281 675,39
		Začátek provozního součtu				
		SZ : 8,3*15,5		128,65000		
		-(1,2*0,55*4)		-2,64000		
		-(1,8*1,75*3+1,9*2,75*2)		-19,90000		
		-(1,8*1,65*5)		-14,85000		
		SV : 8,2*12,5		102,50000		

		2,6*2,3+4,2*11,8+3,7*16,4		116,22000		
		-(2,2*0,6*2+0,9*2+0,9*0,5)		-4,89000		
		-(2,1*2,4*5+2,1*1,76*2+1,4*3,5+1,25*2,7)		-40,87000		
		JV : 3,6*15,2+4,5*8,5+3,4*0,5		94,67000		
		-(0,75*1,5*3+1,8*1,5*3+0,8*1,5*2+1*1,5*2+1,8*1,5)		-19,57000		
		4,5*12,5+1,2*12,8/2*2+0,8*12,5+4,5*2,2		91,51000		
		JZ : 4,7*28		131,60000		
		-(2,1*1,76*3+2,1*2,4*6)		-41,33000		
		2,8*2,3-0,9*2		4,64000		
		Konec provozního součtu				
		397,52+116,58		514,10000		
24	622311154RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 0,15*234,67	m2	35,20050	350,40	12 334,26
				35,20000		
25	622315563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm 0,15*69,04	m2	10,35600	370,50	3 836,90
				10,36000		
26	622325014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm SZ : 15,5 SV : 12,5+2,3+28 JV : 18,7 JZ : 30	m	107,00000	56,80	6 077,60
				15,50000		
				42,80000		
				18,70000		
				30,00000		
27	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	715,17000	101,06	72 275,08
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	715,17000	12,53	8 961,08
Díl: 64		Výplně otvorů				32 072,46
29	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm 2,1*16	m	33,60000	374,54	12 584,54
				33,60000		
30	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm 76,44-33,6	m	42,84000	454,90	19 487,92
				42,84000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				69 734,34
31	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 8*16+8*12,2+3*2,3*2+4*28*2+5*12,5	m2	525,90000	36,30	19 090,17
				525,90000		
32	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 525,9*2	m2	1 051,80000	36,60	38 495,88
				1 051,80000		
33	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	525,90000	13,20	6 941,88
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,90000	5,50	2 892,45
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,90000	4,40	2 313,96
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				75 094,88
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,05000	35,50	2 593,28
37	953802324R00	Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 20 m ozn. 07/O : 17,2	m	17,20000	1 078,00	18 541,60
				17,20000		
38	15/O,16/O	Provedení a začištění otvoru pro vestavěný ventilátor zdíva sálu	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
39	5534315509R	Vložka komínová ohebná nerez d 200 mm, vč. kolen pro napojení ozn. 07/O : 17,2	m	17,20000	1 800,00	30 960,00
				17,20000		
40	95001	Úprava polohy stáv. lapačů stř. splavenin	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00
41	95002	Kotevní prvky a stavební úpravy pro zavěšení vnitřního, zavěšení vnějšího komponentu TČ	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
42	95004	Dmtž části podhledu v sále vč. tep. izol. +zpětná oprava - výlez pro položení izolace	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				87 908,23
43	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 SZ : 1.PP : 4 1.NP : 4 SV : 1.PP : 4 1.NP : 5 JV :	kus	39,00000	10,00	390,00
				4,00000		
				4,00000		
				4,00000		
				5,00000		

		2.NP : 3*4		12,00000		
		JZ :				
		1.NP : 10		10,00000		
44	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	36,00000	10,00	360,00
		SZ :				
		1.NP : 4		4,00000		
		JZ : 18		18,00000		
		JV : 14		14,00000		
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	11,00000	10,00	110,00
		fasáda : 9		9,00000		
		kotelna : 1		1,00000		
		uhelna : 1		1,00000		
46	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	9,03300	289,85	2 618,22
		SZ :				
		1.PP : 1,2*0,55*4		2,64000		
		SV :				
		1.PP : 1,2*0,55*2		1,32000		
		0,57*0,55*2		0,63000		
		1.NP : 0,88*1,17*3		3,09000		
		0,58*1,17*2		1,36000		
47	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	61,03800	204,09	12 457,25
		SZ :				
		2.NP : 1,8*1,65*4		11,88000		
		JV : 1,8*1,45*3		7,83000		
		JZ : 2,1*1,76*3+2,1*2,4*6		41,33000		
48	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nad 4 m2	m2	49,20640	190,14	9 356,10
		SZ :				
		2.NP : 2,36*1,76*4		16,61000		
		SV : 2,1*2,4*5		25,20000		
		2,1*1,76*2		7,39000		
49	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,76280	264,46	2 846,33
		SZ :				
		1.NP : 2,36*2,73		6,44000		
		SV : 1,6*2,7		4,32000		
50	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,66000	307,01	1 123,66
		kotelna : 0,93*2		1,86000		
		uhelna : 0,9*2		1,80000		
51	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	86,40000	131,87	11 393,57
52	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,68400	691,49	472,98
		SZ - 1.NP(nové dveře) : 0,45*0,8*1,9		0,68000		
53	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,61700	785,37	1 269,94
		uhelna : 0,7*1,1*2,1		1,62000		
54	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	7,60000	127,87	971,81
		kotelna : 3,8*2		7,60000		
55	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	3,00000	236,88	710,64
		uhelna : 1,5*2		3,00000		
56	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	715,17000	12,58	8 996,84
57	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	20,00000	27,50	550,00
		5*2*2		20,00000		
58	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°, pro zpětné použití	kus	6,00000	110,00	660,00
		SZ : 1		1,00000		
		SV : 3		3,00000		
		JV : 1		1,00000		
		JZ : 1		1,00000		
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	86,40000	41,80	3 611,52
		SZ :				
		1.PP : 1,2*4		4,80000		
		1.NP : 2,4*4		9,60000		

		2.NP : 1,8+2,4*4 SV :		11,40000		
		1.PP : 1,2*2+0,55*2		3,50000		
		1.NP : 2,2*2+0,85*3+0,6*2+2,1*7		22,85000		
		JV : 1,8*3+0,75*5+1*2+1,8+1,2*2		15,35000		
		JZ : 2,1*9		18,90000		
60	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm SZ : 9,4 SV : 8+3+4,5 JV : 7,2 JZ : 5,5	m	37,60000	26,40	992,64
61	761122099T00	DTZ sklobeton. okna tl. 8 cm SV : 2,2*0,6*2	m2	2,64000	140,00	369,60
62	96001	Ubourání zidky schodiště vč. začištění	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
63	96002	Demontáž stáv. přístřešku vstupu+zpět. montáž, vč. nutných úprav SZ : 1	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
64	96003	Dmtž vedení hromosvodu po fasádě vč. likvidace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
65	96007	Dmtž +zpětná montáž stáv. fasádních prvků, (osvětlení,vývěsky,poutače apod.)vč. nutných úprav	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
66	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 26.13803	t	26,13803	86,13	2 251,27
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 26.13803	t	26,13803	120,00	3 136,56
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 392.07052	t	392,07052	7,50	2 940,53
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 26.13803	t	26,13803	167,70	4 383,35
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 104.55214	t	104,55214	16,77	1 753,34
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61, : Součet : 26.13803	t	26,13803	160,00	4 182,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 571,68
72	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,37,39,46,47,48,49,50. : 52,53, : Součet : 73.01049	t	73,01049	131,10	9 571,68
Díl:	999	Dotačně nezpůsobilé výdaje				197 120,50
73	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1.5 mm	m2	47,35000	182,80	8 655,58
74	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	47,35000	16,50	781,28
75	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 1.PP : m.č.06a, 0.06b, : 12,68+16,23	m2	28,91000	104,48	3 020,52
76	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	219,07000	166,77	36 534,30

		1.PP :					
		m.č. 0.06a, 0.06b :					
		3,8*(3,55+1,25*2+3,1*2+2,35*2+2)		72,01000			
		3,8*(3,1*2+2,4*2+1,2*20+1,85*2)		147,06000			
77	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu římsy :	m2	47,35000	142,10	6 728,44	
		SZ : 0,7*16,8		11,76000			
		SV : 0,7*13,5+0,5*(2,3+28)		24,60000			
		JV : 0,7*15,7		10,99000			
78	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,06840	3 842,99	262,86	
		SZ - 1.NP(nové dveře) : 0,45*0,08*1,9		0,06840			
79	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	1,75010	2 752,27	4 816,75	
		oprava 30% :					
		m.č.0.06a, b, :					
		(12,68+16,23)*0,3*0,1		0,86730			
		m.č. 0.07,08 : (12,18+31,96)*0,2*0,1		0,88280			
80	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně	m	1,55000	374,54	580,54	
		dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm					
81	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	379,08000	57,30	21 721,28	
		kotelna : 12,68+16,23		28,91000			
		uhelny : 12,18+31,96		44,14000			
		sál : 42,33+128,7+135		306,03000			
82	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	28,91000	18,87	545,53	
		1.PP :					
		m.č.06a, 0.06b, :					
		12,68+16,23		28,91000			
83	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	219,07000	23,06	5 051,75	
		1.PP :					
		m.č. 0.06a, 0.06b :					
		3,8*(3,55+1,25*2+3,1*2+2,35*2+2)		72,01000			
		3,8*(3,1*2+2,4*2+1,2*20+1,85*2)		147,06000			
84	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	1,60000	214,50	343,20	
		30/K : 1,6		1,60000			
85	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	63,80000	109,60	6 992,48	
		42/T :					
		58*1,1		63,80000			
86	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	63,80000	19,55	1 247,29	
		42/T :					
		58*1,1		63,80000			
87	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	480,08000	9,93	4 767,19	
		kotelna : 28,91+219,07+43,56		291,54000			
		uhelna : 12,18+31,96		44,14000			
		3,8*(5,4*4+2,2*2+6*2)		144,40000			
88	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	728,54000	33,58	24 464,37	
		kotelna : 28,91+219,07+43,56		291,54000			
		uhelny : 144,4		144,40000			
		sál : 3,8*(27*2+11,5*2)		292,60000			
89	95006	D+M stříšky dle PD ze strany ulice vč. vynášecích sloupů,	soub	1,00000	9 800,00	9 800,00	
		a úprav schodiště š. 2340 mm					
90	95007	D+M stříšky ze strany dvoru	soub	1,00000	11 055,00	11 055,00	
91	03/Z	D+M ocelový žebříku vč. povrch úpravy - ozn. 03/Z	m	3,00000	1 727,00	5 181,00	
92	766-9	oprava stávajícího dřevěného podhledu strop v sále	m2	12,87000	650,00	8 365,50	
		skladba S5 :					
		strop v sále - oprava 10% :					
		128,7*0,1		12,87000			
93	95003	D+M přístřešků nad vstupy do sálu - kompl., dle výkresu F1.1.2.10	kus	2,00000	10 950,00	21 900,00	
94	B	D+M plast. oken s izol dvojsklem U=1,2 W/m2K, neprůzvučnost Rw=35dB	m2	2,25000	3 752,90	8 444,03	

95	999281108R00	43/T : 1,5*1,5 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,88, : Součet: : 12.70586	t	2,25000 12,70586	131,10	1 665,74
96	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 5.88142	t	12,70586 5,88142	86,13	506,57
97	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 5.88142	t	5,88142 5,88142	120,00	705,77
98	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 88.22136	t	5,88142 88,22136	7,50	661,66
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 5.88142	t	5,88142 5,88142	167,70	986,31
100	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 23.52570	t	23,52570 23,52570	16,77	394,53
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,85,86, : Součet: : 5.88142	t	5,88142 5,88142	160,00	941,03
Díl: 713		Izolace tepelné				78 292,18
102	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci, doplnění 358,78*0,1	m2	35,87800 35,88000	40,00	1 435,12
103	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	358,78000	74,00	26 549,72
104	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 82,83,84, : Součet: : 1691.09160	%	1 691,09160 1 691,09160	1,10	1 860,20
105	631509492R	Deska izolační minerál. vata tl. 80mm, lambda=0,041	m2	369,54340	55,20	20 398,80
106	631509493R	Deska izolační minerál. vata tl. 100mm, lambda=0,041 358,78*1,03	m2	369,54340 369,54000	69,00	25 498,49
107	63155144R	Skelná tepelná izolace tl.10 cm - doplnění stáv. 35,878*1,03	m2	36,95430 36,95000	69,00	2 549,85
Díl: 730		Ústřední vytápění				1 125 640,00
108	73001	ÚT - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	1 125 640,00	1 125 640,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 500,00
109	19/O	D+M tesařské konstrukce spád. podlahy pro pelety, fošny+OSB+plech tl. 0,7 mm m.č. 0.06b - ozn. 19/O : 1	soub	1,00000 1,00000	13 500,00	13 500,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				35 970,68
110	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm 20/K-23/K : 2,35+2,61*2+2,35+1*2	m	11,92000 11,92000	194,70	2 320,82
111	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 18/K,19/K : 2,32+2,75	m	5,07000 5,07000	253,00	1 282,71
112	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	4,00000	126,50	506,00
113	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného, mat. z dmtž	kus	6,00000	93,50	561,00
114	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	76,44000	214,50	16 396,38

		01/K-07/K,27/K,40/K : 1,3*7+1,9*4+0,98*3+0,68*2+1+2,2*16+1,9*7+0,67*2+2,3* 2		76,44000		
115	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 16/K,17/K,26/K : 3,4+3,5+0,5*2	m	7,90000	280,50	2 215,95
116	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových, zpětná montáž vč. nutných úprav 9,5+5,6*2+8,5+4	m	33,20000	126,50	4 199,80
117	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 89,90, : Součet : 581.27640	%	581,27640	5,50	3 197,02
118	76433125	D+M oplechování bočních hran sedlové střechy Pz, rš 500 mm 41/K : 6,5*4	m	26,00000	203,50	5 291,00
				26,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 683,00
119	09/T	D+M demontovatelné přepážky k ochr. dveří, ozn. 09/T	kus	1,00000	4 653,00	4 653,00
120	10/T	D+M demontovatelné přepážky meziotvor., ozn. 10/T	kus	1,00000	5 030,00	5 030,00
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				407 300,80
121	A	D+M plast. oken s izol dvojsklem U=1,2 W/m2K kompl. dle tabulek výrobků vč. žaluzií : 07/T : 1,8*1,65*4 12/T : 1,8*1,75*3 30/T : 0,9*0,5 31/T : 2,1*2,4*11 32/T : 2,1*1,76*5 46/T : 2,2*0,6*2 11/T : 1,2*0,55*7 14/T : 0,88*1,17*3 15/T : 0,58*1,17*2 37/T : 0,57*0,55*2	m2	108,03300	2 725,40	294 433,14
122	B	D+M plast. oken s izol dvojsklem U=1,2 W/m2K, neprůzvučnost Rw=35dB kompl. dle tabulek výrobků vč. žaluzií : 08/T : 1,8*1,45*3	m2	7,83000	3 752,90	29 385,21
123	C	D+M plast. dveří vč. kování a zámku, U=1,2 W/m2K kompl. dle tabulek výrobků vč. madel, zámků, klik apod. : 13/T, 13a/T : 1,9*2,75*2 29/T : 0,9*1,97*2 33/T : 1,4*3,52 34/T : 1,25*2,74	m2	22,34900	3 735,40	83 482,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				203 647,04
124	01a/Z	D+M schodiš. zábradlí vč. povrch. úpravy, ozn. 01a/Z 01a/Z : 5	m	5,00000	1 287,00	6 435,00
125	01b/Z	D+M schodiš.zábradlí vč. povrchové úpravy, ozn. 01b/Z 01b/Z : 3,5*2	m	7,00000	2 981,00	20 867,00
126	02/Z	D+M ocelový žebříku vč. povrch úpravy - ozn. 02/Z 02/Z : 2,36	m	2,36000	1 914,00	4 517,04
127	10/Z	D+M vnitřních plech. dveří 960x2000 EW60 DP1C, kompl. dle ozn. 10/Z	kus	1,00000	43 087,00	43 087,00
128	11/Z	D+M vnitřních plech. dveří 930x1930 EW60 DP1C, kompl. dle ozn. 11/Z	kus	1,00000	39 897,00	39 897,00
129	12/Z	D+M vnitřních plech. dveří 900x1970 EW60 DP1C, kompl. dle ozn. 12/Z	kus	1,00000	39 347,00	39 347,00
130	14/Z	Dmrtž+zpětná montáž stáv. ocel. schodiště, vč. odstranění a obnovení nátěru	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
131	19/Z	D+M vnitřních plech. dveří 800x1970 EW60 DP1C, kompl. dle ozn. 19/Z	kus	1,00000	38 497,00	38 497,00
Díl: 783		Nátěry				5 491,04

132	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x parapety : 0,33*71,84 odpad trubky : 2*Pi*0,065*(3,4+3,5+0,5*2) žlab : 2*pi*0,065/2*5,1*2 lemování : 0,33*(2,35+2,61*2+2,35+1*2) boč. oplech. : 0,5*6,5*4	m2	45,95009 23,70720 3,22642 2,08288 3,93360 13,00000	119,50	5 491,04
Díl:	784	Malby				2 364,07
133	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr. 1x penetrace ostění : 0,3*234,67	m2	70,40100 70,40100	33,58	2 364,07
Díl:	M21	Elektromontáže				66 256,00
134	21001	EI - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	54 680,00	54 680,00
135	21001	D+M teplotního čidla na fasádu	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00
136	96005	D+M vedení hromosvodu po fasádě, vč. revize	kpl	1,00000	9 986,00	9 986,00

Celkem

3 146 691,84

Poznámky uchazeče k zadání

HARMONOGRAM: 15.10.2014 - 31.5.2015

**Zateplení objektu a výměna zdroje
vytápění budovy obecního úřadu
Ponědraž č.p.27**

HARMONOGRAM: 15.10.2014 - 31.5.2015		2014												2015																					
		říjen		listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen													
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Zateplení objektu a výměna zdroje vytápění budovy obecního úřadu																																			
Ponědraž č.p.27																																			
Vedlejší náklady																																			
Zemní práce																																			
Základy a zvláštní zakládání																																			
Svislé a kompletní konstrukce																																			
Úpravy povrchů vnitřní																																			
Úpravy povrchů vnější																																			
Výplně otvorů																																			
Lešení a stavební výtahy																																			
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																			
Bourání konstrukcí																																			
Dotačně nezpůsobilé výdaje																																			
Izolace tepelné																																			
Ústřední vytápění																																			
Konstrukce tesáfské																																			
Konstrukce klempířské																																			
Konstrukce truhlářské																																			
Výplně otvorů z plastu																																			
Konstrukce zámečnické																																			
Nátěry																																			
Malby																																			
Elektromontáže																																			



VIDOX

VIDOX s.r.o.

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

..... IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Ing. Milan Mikyška - prokurista

Pojistná smlouva č. 7720775963
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Agentura jižní Čechy, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21
tel. 386 791 111, fax 386 791 133

a

VIDOX s.r.o.
se sídlem Radniční 133/1, PSČ 370 01, České Budějovice
IČ: 251 60 168

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6919
Korespondenční adresa: Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Husova 13, České Budějovice, PSČ 370 05
(dále jen „**pojistník**“)

Zastoupený: Ing. Michaela Babková, prokura

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
Bezová 1658/3, Braník, Praha 4, PSČ 147 00
IČ: 639 98 599
(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Husova 13, 370 05 České Budějovice

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojistníka a pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém Výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 6919 ze dne 24. března 1997 a Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města České Budějovice.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění (1211)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

D102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D110 - Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. **Pojištění odpovědnosti za škodu se v souladu s VPP P - 100/09 sjednává jako pojištění škodové.**
2. **Přehled sjednaných pojištění**
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
 - 2.1.1. **Živelní pojištění – nesjednává se**
 - 2.2.1 **Pojištění věci proti všem nebezpečím (ALL RISKS) – nesjednává se**
 - 2.3.1 **Pojištění pro případ odcizení – nesjednává se**
 - 2.4.1 **Pojištění pro případ vandalismu – nesjednává se**
 - 2.5.1 **Pojištění pro případ odcizení – doplňkové pojištění „posel“ – nesjednává se**
 - 2.6.1 **Pojištění skla – nesjednává se**
 - 2.7.1 **Pojištění strojů – nesjednává se**
 - 2.8.1 **Pojištění mobilních pracovních strojů – nesjednává se**

2.9.1 Pojištění elektronických zařízení – nesjednává se

2.10.1 Pojištění věcí během silniční dopravy – nesjednává se

2.11.1 Pojištění přerušení nebo omezení provozu – nesjednává se

2.12.1 Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP8, Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čistě finanční škody – rozšíření rozsahu pojištění (1201), D102, D110 a D117, DOZ1, DOZ5

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku	500 000 EUR	-	5% min. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
2.	Odpovědnost za cizí věci převzaté a cizí věci užívané	-	500 000 EUR	5% min. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
3.	Náklady zdravotní pojišťovny + regresy dávek nemocenského pojištění	-	500 000 EUR	5% min. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
4.	Čistě finanční škody z obecné odpovědnosti a z odpovědnosti za škodu vadně vykonanou prací	-	500 000 EUR	5% min. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa

Poznámky:

Poř. číslo 1, 2- Smluvní ujednání viz Článek V. – Zvláštní ujednání.

- ¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- ²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- ³⁾ maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- ⁴⁾ limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- ⁵⁾ odětná spoluúčast v %, minimální odětná spoluúčast v Kč, odětná časová spoluúčast
- ⁶⁾ odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- ⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- ⁸⁾ doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- ⁹⁾ zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- ¹⁰⁾ limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- ¹¹⁾ integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné	315 735 Kč
Celkové roční pojistné.....	315 135 Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
1.8.	157 868 Kč, posun 1. splátky k datu 1. září 2013
1.2.	157 868 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet zástupce pojištěného Pojišťovací makléřství INPOL a.s. č. 3038-004/2700 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., konst. symbol 558, var. symbol 7720775963.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634, 664 42 Modřice
<http://www.koop.cz/>
Tel.: 841 105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Poř. číslo 1

Pojištění obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně montážní činností pojištěného K tomuto pojištění se vztahují doložky uvedené v příloze č. 1.

Pojištění odpovědnosti za škodu se nevztahuje na odpovědnost za škodu z následujících činností:

- poskytování technických služeb
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na odpovědnost za škodu z následujících činností:

- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- zprostředkování obchodu a služeb
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Pojištění se kromě výluk uvedených výše a v pojistných podmínkách dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- v souvislosti s trhacími pracemi; stavbou tunelů a podzemních drah (metra),
- v souvislosti s bouráním nebo demolicemi; výstavbou nebo údržbou přehrad; pracemi pod vodou; těžebními, dobývacími nebo razicími činnostmi; pracemi spojenými s podzemními nebo podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými; ražbou tunelů, včetně s ním souvisejících výkopových prací; těžbou, výrobou nebo rafinací zemního plynu nebo ropy.

Poř. číslo 2

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé odcizením věcí převzatých nebo jejich částí, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. V těchto případech pojistitel poskytne plnění do výše limitů uvedených v doložce DOZ1.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pojistná smlouva se uzavírá **na dobu neurčitou s počátkem 1. srpna 2013**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Ujednává se, že pojistitel má právo po každém pojistném roce přehodnotit výši sazeb pojistného na základě škodního průběhu a vývoje na pojistném trhu a upravená výše sazeb pojistného bude zohledněna ve výročním aktualizacním dodatku k této pojistné smlouvě.
4. Nedojde-li ke shodě mezi pojistitelem a pojistníkem ohledně nově stanovených podmínek smlouvy pro další pojistný rok dle bodu 3., může každá ze smluvních stran písemně vypovědět pojistnou smlouvu s osmidenáti výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pojištění končí uplynutím výše uvedené lhůty, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení pojistného roku.
5. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
6. Změny v jednotlivých druzích pojištění včetně rozsahu pojištění lze provádět po dohodě obou stran v průběhu pojistného období. Tyto změny bude provádět pouze pověřený pracovník.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
8. Pojistná smlouva byla vypracována čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy, a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
9. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
10. Tato pojistná smlouva obsahuje šest stran a jednu přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Za pojistníka:

Č. Budějovice dne 31. 7. 2013



VIDOX

VIDOX s.r.o.

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Ing. Michaela Babková, prokura
razítko a podpis

Za pojistitele:

Č. Budějovice dne 31. července 2013

Ing. Miloš Macek
Za správnost / Roudenská
Kontrola: *[podpis]*



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ ČECHY
ZÁTKOVO NÁBŘEŽÍ 441/3
370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
-10-

Ing. Anna Nahliková