

Dodatečné informace č. 1 k výběrovému řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jomášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Rekonstrukce objektu zázemí pro údržbu městské části vč. instalace FVE**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace nebo přílohy bez předchozí žádosti.

Zadavatel tímto ruší Přílohu č. 2 výzvy čl. 3.2. smlouvy o dílo a nahrazuje ho tímto zněním:

Cena Díla či Cena Fáze Díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě daňových dokladů – faktur. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po předání 1. fáze Díla, 2. fáze Díla, 3. fáze Díla, 4. fáze Díla a 6. fáze Díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Fakturace 5. fáze Díla – inženýring bude probíhat měsíčně v hodinové sazbě na základě Zhotovitelem předloženého a zástupcem Objednatele odsouhlaseného soupisu skutečně provedené činnosti/prací. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací souvisejících s výběrem dodavatele stavby vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.

Zadavatel tímto ruší Přílohu č. 2 výzvy čl. 4.1. e) smlouvy o dílo a nahrazuje ho tímto zněním:

- e) Termín **zahájení** 5. fáze proběhne nejpozději do **7** kalendářních dnů od předání 3. fáze Díla.

Přílohou č. 1 dodatečných informací č. 1 je nové znění Přílohy č. 2 smlouvy o dílo.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu na podání nabídek **do 3. dubna 2025 do 10: 00 hodin.**

V Praze dne 30. března 2025

Mgr. Ivana Vrbová