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Prikazni smlouva €. 637/2026

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob éansky zakonik, ve zn éni
pozd &jSich p Fedpis a (dale jen ,O0Z").

l.
Smluvni strany

1. Pfikazce: M &sto St &ti
Mirové nam ésti 163
411 08 Stéti
ICO: 00264466
DIC: CZ00264466
Zastupce ve vécech smluvnich: Magr. Ing. Miroslav Andrt, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Monika Tydrichova, vedouci OMI

Bc. Miloslava Novakova, referent OMI
Zuzana Petkovova, referent OMI
(kazdy zastupuje pfikazce samostatné)

Bankovni spojeni: Komer €éni banka, a.s.

¢. uctu: 35-3466281557/0100
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.
¢. uctu: 100022784/0600

(déle jen ,Prikazce")

2. Prikaznik: JH-Team s. r. 0.
Visnova 673
434 01 Most
ICO: 22773606
DIC: CZz22773606
Platce DPH: ANO
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Josef Holuj, jednatel
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Josef Holuj, jednatel
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
¢. uctu: 250255524/0300

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C,
vloZka 31371.

(dale jen ,Prikaznik®)
(déle jen Pfikazce a Pfikaznik spole¢né jako ,smluvni strany*)



1.
Uvodni ustanoveni

PFikazce, je budoucim stavebnikem stavby ,Stavebni Gpravy a p Fistavba M 8U Stéti —
Il. etapa” (dale jen ,stavba®).

Pfikaznik je zpusobily v ramci své podnikatelské €innosti zajistit pro Pfikazce vykon
technického dozoru stavebnika (déle jen ,TDS") stavby uvedené v pfedchozim odstavci.
Prikaznik prohlaSuje, Ze je drzitelem platného opravnéni k podnikani, které jej opravriuje
k realizaci pfedmétu pfikazni smlouvy (déale jen ,smlouva®).

Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény Gdaju uvedenych v ¢lanku I. Smluvni strany této
smlouvy oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Prikaznik prohlaSuje, Ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou
smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody v souvislosti s plnénim povinnosti podle této
smlouvy ve vySi min. 1,5 mil. K&.

"I,
Predm ét smlouvy

Pfikaznik bude podle této smlouvy jménem Pfikazce zajiStovat Cinnost TDS v prabé&hu
realizace stavby: ,Stavebni Upravy a pFistavba M&U Stéti — Il. etapa“, dle cenové
nabidky ze dne 4. 5. 2026.

Pfikaznik prfevezme od Pfikazce a podrobné se seznami s pfislusnymi podklady pro

realizaci dila, tj. zejména: s projektovou dokumentaci, verejnopravnimi rozhodnutimi,

jakozZ i s doklady, na které se odkazuji (a to nejen s jejich obsahem, ale i podminkami

v nich obsaZzenymi), seznami se smlouvou tykajici se provadéni dila apod. Pfikaznik je

povinen Pfikazce upozornit na zjiSténé pfipadné nesrovnalosti v projektoveé

dokumentaci.

Pfikaznik se zavazuje v rdmci plnéni pfedmétu smlouvy zajistit nasledujici sluzby:

e« TDS dle § 161 odst. 2 a § 165 odst. 1, 2 a 3, § 166 odst. 2, § 169 a dale ustanoveni
souvisejicich zékona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich pfedpist
(dale jen ,stavebni zakon"),

e kontrola nad vedenim stavebniho deniku po celou dobu realizace stavby v souladu se
stavebnim zakonem, pfevzeti pfislusnych dokladu, informaci pfed zahjenim praci
na dile od zhotovitele,

e seznameni se s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s podminkami
stavebniho povoleni a podminkami dotéenych organd,

e soucinnost pfi pripravé realizace stavby — spoluprace pfi plnéni povinnosti, uloZzenych
stavebnikovi ve stavebnim povoleni v souvislosti se zah4jenim stavby,

« ohla3eni zahajeni stavby SU v souladu se zakonem,

» kompletace doklad( pro predani staveniste,

e zajiSténi fotodokumentace pocatecniho stavu stavenisté véetné vSech stavbou
dot€enych prostor v souvislosti s realizaci dila,

 zajiStovani fotodokumentace z pribéhu stavby,

e dohled TDS sohledem na maximalni dodrzovani bezpecnostnich pFedpist
a provozniho rezimu stavby,

e organizace pfedani stavenisté zhotoviteli a vypracovani zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté a kontrola zapisu do stavebniho deniku,

e koordinaci pfedani napojovacich mist v Uzké soucinnosti se zhotovitelem stavby
a Prikazcem,

e koordinace realizace dila v ¢ase a prostoru,

e vCasné, prubézné a prokazatelné informovani objednatele o vSech zavaznych
okolnostech souvisejicich s pfedmétem dila, zejména pak s predpokladanym vlivem
na zménu ekonomického a terminového ramce predmétu dila,

» Fizeni procesu navrhi zmeén, posouzeni jejich ekonomické a technické vhodnosti
vzhledem k pfedmétu dila a pisemné vyjadfeni k témto zménam, ato



do 3 pracovnich dnd od obdrZzeni navrhu zmény od zhotovitele dila, prokazatelné
odsouhlaseni (vlastnoruéni podpis) zménovych listd,

kontrola postupu praci dle harmonogramu stavby,

sledovani a pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku vE. kontroly souladu zapisu
v deniku se zapisy z kontrolnich dnu ¢i jinych oficialnich jednani souvisejicich
s pfedmétem dila,

Gzka soucinnost se zhotovitelem, dozorem projektanta (DP) a koordindtorem BOZP
v celém prubéhu realizace dila,

soucinnost se zhotovitelem za Ucelem ziskani atestd, certifikata a prohlaseni o shodé
na vSechny dodavané materialy stavby,

soucinnost u vSech funkénich a provoznich zkouSek vE&. pfisluSnych revizi zafizeni,
jak v prabéhu stavby, tak prfed pfedanim dila do uzivani ve spolupraci se
zhotovitelem,

kontrola vysledkd vSech funk&nich a provoznich zkouSek v€. pfislusnych revizi
zafizeni, aby odpovidaly parametrim, pozadovanym projektem normami, predpisy
nebo podminkam dotéenych organl a ostatnich Uc¢astnika,

kontrola zhotovitele a ostatnich U€astniku vystavby pfi dodrZzeni podminek veSkerych
povoleni a rozhodnuti po celou dobu realizace stavby,

dozor nad respektovanim pFedpist, doporu¢enych standardd (zavaznych Casti
norem) a ujednani v pfislusnych smlouvach, pokud jde o bezpe€nost a zdravi
pracovnikl pusobicich na stavenisti v€. bezpeénosti prace, kterym neni dotlena
odpovédnost pfislusnych osob,

dozor nad respektovanim stavebniho zakona, jeho provadécich predpist a dalSich
souvisejicich predpisu, v€. zavérd ze spravnich Fizeni a zavérd z provedenych
kontrol, zahrnujici také aktivni u€ast na prislusnych fizenich a jednéanich,

cenova a vécna kontrola provedenych praci a zjiStovacich protokold porovnanim
s odsouhlasenym zasmluvnénym rozpocétem stavby,

kontrola podkladu zhotovitele pro fakturovani z hlediska vécné naplné podle skutec¢né
provedenych praci, kontrola dodrZzeni podminek fakturace dle uzaviené smlouvy
s potvrzenim  spravnosti  svym podpisem, sledovani souladu provedenych
a fakturovanych praci s poloZzkovymi rozpodty jednotlivych stavebnich objektd nebo
provoznich souborl a s celkovym rozpoc¢tem stavby,

kontrola dodrzovani vSech podminek a termind smlouvy o dilo a podavani navrha
na uplatnéni majetkovych sankci vac¢i zhotoviteli stavby vcéetné pisemného
zdavodnéni, ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajiSténi svolani KD a fizeni jejich
prabéhu, zabezpec&eni pofizeni zapisu z KD,

technicka kontrola praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad jejich
provedeni s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy vztahujicimi se ke kvalité
stavebnich praci, kontrola dodrzovani technologickych prestavek predepsanych
projektem, technicka a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v dalSim
postupu praci zakryty nebo znepfistupnény, pofizovani fotodokumentace,

uplatiiovani nameétt smérujicich ke zhospodarnovani budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby,

posuzovani navrhd zmeény vyZadujici provedeni zménovych Fizeni, v zamu
odstranéni vad,

soucinnost s DP pfi navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad projektové
dokumentace,

projednavani dodatkl a zmén ovéfené projektové dokumentace, které nezvySuji
naklady a neprodluzuji Ihdatu vystavby a nezhorsuji jeji parametry,

projednavani zménovych listl, které budou pfedlozeny k odsouhlaseni Pfikazci,
organizovani dle potifeby koordinagnich porad smluvnich stran na plnéni dila,
pferuSeni praci v pfipadé, je-li ohroZena bezpe&nost provadéni dila, Zivot nebo zdravi
osob, Zivotni prostfedi nebo hrozi-li vznik jiné vazné Skody nebo zhotovitel
nedodrzuje poZadavky na kvalitu dila dle smlouvy o dilo apod.,

soucinnost s DP, s organy statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych statnich dozoru
a dohledu dle zvlaStnich pravnich predpisu, pfi zjistovani souladu provadénych praci
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s projektem a spolupracovat s nimi pfi navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych
vad projektu,

e kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani a prevzeti stavby
véetné pofizeni protokolu o odstranéni vad a nedodélka,

e organizaci predani, resp. prevzeti dokonéeného dila, vypracovani zapisu o predani
a prevzeti dokonceného dila, pfevzeti kompletni pfedavaci dokumentace ve smyslu
uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby od zhotovitele v¢. jeji kontroly
Uplnosti a nasledného predani v kompletnim stavu Pfikazci,

e soucinnost s Pfikazcem, zhotovitelem, DP a pfislusnym stavebnim Gfadem v ramci
zajisténi kolaudacniho rozhodnuti ke stavbé,

» kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Prikaznik bude postupovat pfi zabezpecovani dalSich vykonl u tfetich osob jménem

a na ucet Pfikazce hospodarné.

TDS bude vykonavan v misté stavby nebo na pracovisti Pfikazce dle povahy

provadénych praci na zakladé vyslovného vyzadani Prikazce.

O terminech konani pfedani stavenisté, kontrolnich dnu, pfevzeti dokon€ené stavby a

dalSich jednénich bude Pfikaznik informovan Pfikazcem vzdy s predstihem.

V.
Doba pIn éni

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude vykonavat &innost v rozsahu uvedeném v pfedmétu
plnéni v obdobi od pfedani a prevzeti stavenisté do dokonceni stavby, tj. do pfevzeti
dokonc¢ené stavby bez vad a nedodélki Prikazcem, které bude ukonceno predavacim
protokolem. Pfedpokladané zahdjeni praci zhotovitelem srpen 2026 a dokoncéeni
a protokolarni pfedani dokonceného dila je do 30. 4. 2027, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Doba plnéni bude probihat v souladu s pfedlozenym ¢&asovym
harmonogramem postupu stavebnich praci zhotovitelem stavby. Pfikaznik se zavazuje
poskytnout nezbytnou soucinnost az do doby vydani kolauda¢niho rozhodnuti
pro stavbu.

V pfipadé posunuti terminu plnéni vlastni stavby bude termin dokonceni &innosti TDS
feSen dodatkem ke smlouvé.

V.
Odména
Smluvni strany sjednavaji dohodou podle 8 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich a provadécich predpist MF odmeénu jako cenu nejvySe pfipustnou
za vykon TDS v rozsahu dle této smlouvy ve vysi:

Odmeéna za jeden kontrolni den bez DPH 4 700 K¢
Max. celkova odména za 39 provedenych kontrolnich dn bez DPH 183 300 K¢&
DPH ve vysi 21 % 38 493 K¢
Celkova max. odm énavé. DPH 221 793 K€

V pribéhu stavby se predpoklada max. 38 kontrolnich dnd + 1 zavére¢na kontrolni
prohlidka. Pfesny pocet kontrolnich dn bude zaviset na prabé&hu stavby.

Kontrolni dny budou probihat pouze v dobé, kdy budou probihat prace na stavbé.
V pfipadé, Ze bude stavba zjakéhokoliv divodu zastavena, kontrolni dny se
neuskutecni.

Cinnost PFikaznika bude proplacena na zakladé vykazané a Pfikazcem odsouhlasené
¢innosti vykonu TDS podle skuteéného poctu kontrolnich dnu.

Tato odména je odménou ve smyslu podané nabidky ze dne 4. 5. 2026, je neménna
a nejvySe pfipustna. Tato odména zahrnuje veSkeré naklady Pfikaznika vynaloZené
pro plnéni této smlouvy. Tuto odménu lze prekroit pouze za podminek stanovenych
v Clanku V. Odména, odst. 2. této smlouvy. Odména za ¢&innost Pfikaznika rovnéz

4



wn

zahrnuje néklady za dopravu, vyuZiti vlastni vypocetni techniky a telekomunikacnich

zafizeni a sluzeb. V dohodnuté odméné jsou zahrnuty i veSkeré rezijni naklady a ostatni

naklady potfebné k Uplnému a bezvadnému pInéni pfedmétu smlouvy.

Odménu Ize ménit pouze za téchto podminek:

a) dojde-li ke zméné sazby DPH v dobé od uzavieni této smlouvy do doby zdanitelného
plnéni;

b) vyzada-li si Pfikazce prace nad ramec vymezeni pfedmétu smlouvy.

VI.
Platebni podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu na zékladé vystavené faktury bezhotovostni
platbou.

Provedené sluzby budou proplaceny na zakladé prabézné meésicni fakturace, ktera bude
podloZzena vykazem ¢innosti potvrzeného Pfikaznikem za pfislusné fakturované obdobi
pfedem odsouhlasenym zastupcem Pfikazce ve vécech technickych. Mési¢ni vykaz
¢innosti TDS musi obsahovat dostateéné podrobny popis fakturovanych sluzeb tak, aby
bylo jednoznaéné prokazatelné, Ze fakturované sluzby byly skute¢né poskytnuty, a Ze
byly pro stavbu nezbytné. Pfilohou faktury proto bude také mési¢ni zprava TDS
0 prubéhu realizace.

Pfikaznik je povinen vystavit kazdou fakturu s naleZitostmi danového dokladu dle
zadkona o DPH, ucéetniho dokladu dle zakona ¢&. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpist a obchodni listiny dle ustanoveni § 435 OZ.

Pfikazce neposkytuje zalohu na plnéni pfedmétu smlouvy.

Splatnost faktury je 14 dnl od data jejiho prokazatelného doruceni Pfikazci. Pfikaznik je
povinen zajistit prokazatelné doru€eni faktury Pfikazci, a to elektronicky na email:
epodatelna@steti.cz. Pokud pfipadne den lhGty splatnosti na sobotu, nedéli nebo
svatek, je dnem splatnosti nejblize nasledujici pracovni den.

Smluvni strany sjednavaji vylou€eni moznosti postoupeni pohledavek z jejich
zavazkového vztahu na tfeti osobu, pokud se nedohodnou jinak.

Pfikazce neuhradi prace a sluzby, které by Pfikaznik provedl bez smluvniho podkladu,
bez souhlasu Pfikazce nebo tam, kde se Pfikaznik odchylil od pfedmétu smlouvy.
Pfikaznikovi zanika jakykoliv narok na zvySeni odmény, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni odmény bez zbyteéného odkladu
poté, kdy se ukézalo, Ze je zvySeni odmény nevyhnutelné. Samotné toto pisemné
oznameni vSak nezaklada pravo Pfikaznika na zvySeni odmény, které je mozné pouze
za podminek danych touto smlouvou a nasledné na zakladé uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé.

VII.
Odpov édnost P fikaznika

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni c&innosti v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi OZ a touto smlouvou.

Pfikaznik se zavazuje k vykonu €innosti dle nejlepSiho védomi ku prospéchu Pfikazce.
Pfikaznik ma pfi své Cinnosti povinnost zamezit vadam stavby. Pokud takto nedini,
dochéazi k zadvaznému a hrubému poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy z jeho
strany.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude prabézné informovat pfikazce o vSech skute€nostech
a postupech, které zjisti pfi zafizovani zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynu
prikazce.

Pfikaznik se zavazuje ke dni ukonceni své ¢€innosti pfedat Pfikazci vSechny podklady
a doklady, které od né&j obdrzel, nebo které pfi vykonu své ¢innosti pro néj zajistil.
Prikaznik vzdy provede kontrolu Uplnosti a spravnosti veSkeré dokumentace stavby
predavané zhotovitelem stavby PFikazci.



10.

11.

12.

13.

Pfikaznik odpovida Pfikazci za Gjmy zpusobené neodbornym vykonem své cinnosti
nebo opomenutim nékteré povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisd nebo této
smiouvy.

Vznikne-li Pfikazci z divodu neodborné vykonu c¢innosti nebo opomenutim nékteré
povinnosti Ujma, je Pfikaznik povinen tuto Ujmu PFikazci uhradit v pIné vysi.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své c¢innosti dbat pokynl Prikazce, pfipadné jej
upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynu, ktery by mohl mit za nasledek vznik
ajmy. Je rovnéz povinen upozornit Pfikazce, Ze zjistil okolnosti, které by mohly mit
za nésledek vznik Ujmy. Je rovnéz povinen upozornit Pfikazce, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu pokynu Pfikazce. V pfipadé, Ze Prikazce i pfes upozornéni
Pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida Pfikaznik za Ujmu takto vzniklou.
Pfikaznik odpovida za Gjmu na vécech prevzatych od Pfikazce k vyfizovani zaleZitosti
dle této smlouvy i za Ujmy na vécech pfevzatych pro Pfikazce pfi zafizovani takovych
zalezitosti.

Jiné technické feSeni vyvolané Pfikazcem nebo dotéenymi organy po prevzeti stavby
neni povazovano za vadu pInéni pfedmétu smlouvy.

Pfikaznik neodpovidd za vady plnéni pfedmétu smlouvy, jestlize tyto vady byly
zplusobeny prfedanim nevhodnych nebo neuplnych podkladd a pokynl v pfipadé, Ze
Pfikaznik ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto podkladd nebo pokynu
nemohl zjistit, nebo na né Pfikazce upozornil a Pfikazce na jejich pouziti trval.

Prikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech Udajich, tykajicich se Pfikazce,
o kterych se v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy dozvédél, s vyjimkou
skute€nosti, které je povinen sdélit statnim organim na zakladé zakona.

VIII.
Odpov édnost P rikazce

Prikazce se zavazuje pfedat Pfikaznikovi veSkeré podklady a dokumenty, které se svym
obsahem tykaji pfedmétu plnéni této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje k soucinnosti s Pfikaznikem po celou dobu pInéni pfedmétu
smlouvy, projednat dle potfeby s Pfikaznikem stav a dalSi postup pfi plnéni smlouvy
v€etné ostatnich zaleZitosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy.

Na vyzvu Prikazce (dopisem, faxem, elektronickou poStou) je Pfikaznik povinen predat
pisemné stanovisko k feSené zdaleZitosti a dat pisemné pokyny k dalSimu postupu
ve Ihaté, kterou Pfikazce s ohledem na povahu zaleZitosti stanovi, nejpozdéji vSak
do 3 pracovnich dnl od doruceni vyzvy. V takovém pfipadé bez pisemného stanoviska
Pfikazce nesmi Pfikaznik konat.

IX.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pfipadé, Ze PFikaznik neplni povinnosti plynouci ze smlouvy fadné a v€as, zavazuje se
zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdy den prodleni se splnénim
kazdé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvni pokutou neni dotéen narok Pfikazce
na nahradu ujmy.

Pfikazce je povinen zaplatit Pfikaznikovi za prodleni s Uhradou faktury arok z prodleni
ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni jsou splatné do 14 dna od doruceni faktury.

Pfikaznik neni v prodleni v pInéni pfedmétu smlouvy nebo jejich ¢asti po dobu,
po kterou je v prodleni Pfikazce s poskytnutim soucinnosti Pfikaznikovi. V takovém
pfipadé av pfipadé vyskytu objektivnich prekazek, které Pfikaznik ani s vynaloZenim
veSkerého usili, které Ize od né&j spravedlivé poZzadovat k tomu, aby byly tyto pfekazky
odstranény, neni schopen vyfeSit a nasledné nemoznosti spinéni uvedenych termind
a Ukoll, bude zména pfislusnych podminek smlouvy feSena jejim dodatkem.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na ndhradu Ujmy. Nahradu Gjmy Ize uplatnit v celé jeji

vySi.



X.
Spory
Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni usili
feSit tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dn & ode dne

pfedloZeni sporné véci statutarnim zastupcim smluvnich stran, je opravnéna kterakoliv
smluvni strana tyto spory fesit prostfednictvim vécné a mistné pfisluSného soudu.

XI.
Ostatni ujednani

Prikazce se zavazuje na vyZzadani Pfikaznika doplnit potfebné podklady, nutné k plnéni
predmétu smlouvy.

Pfikazce ma pravo omezit rozsah pfedmétu pinéni smlouvy €i od smlouvy odstoupit
v pfipadé okolnosti, které nemohl pfedvidat. V tomto pfipadé se Pfikazce zavazuje
uhradit Pfikaznikovi prokazatelné néklady souvisejici s pfipravou a vykonem plnéni
pfedmétu smlouvy ke dni odstoupeni od smlouvy. Timto neni dot€eno pravo odstoupeni
od smlouvy uvedené v ¢lanku XIl. Ukon&eni nebo odstoupeni od smlouvy odst. 1.
pism. d) a odst. 2.

Pfikaznik neni opravnén poskytnout pfedmét pInéni smlouvy tfetim osobam bez
souhlasu Pfikazce.

Na pfipadné zmény v ¢innosti Pfikaznika vyvolané odliSnym feSenim poZadovanym
napf. dot€éenymi organy nebo Pfikazcem (po pfedani dila) budou uzavfeny vzestupné
Cislované dodatky k této smlouvé.

Pfikaznik je povinen umoznit Pfikazci a organim opravnénym k provedeni kontroly
v souladu se zakonem €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zékonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich pFedpist, ato
i opakované.

Pfikaznik je povinen uchovat veSkeré doklady souvisejici s plnénim pfedmétu verejné
zakazky nejméné po dobu deseti let od finan¢niho ukon&eni projektu.

XII.
Ukon éeni nebo odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva muze byt ukonéena:

a) splnénim pfedmétu smlouvy,

b) dohodou smluvnich stran,

c) vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran pfi porudeni povinnosti vyplyvajicich
ztéto smlouvy druhou smluvni stranou, pfi€emz vypovédni lhata &ini 1 mésic
a pocind béZet od mésice nasledujiciho, vnémz byla vypovéd doruc¢ena druhé
strané,

d) okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadé, Ze by doslo k zadvaznému a hrubému
poruseni povinnosti plynoucich ztéto smlouvy, pficemz okamzZité odstoupeni
od smlouvy je u¢inné dnem doruceni takového rozhodnuti druhé smluvni strané.

Za ¢innost fadné uskute¢nénou do uc€innosti vypovédi nebo dohody ma Prikaznik narok

na uhradu pfiméfené Casti odmény. Toto plati i pro pfipad okamzitého odstoupeni

od smlouvy v pfipadé, Ze by dosSlo k zdvaznému a hrubému poruseni povinnosti
plynoucich z této smlouvy na strané Pfikazce.

XIII.
Zaveérecéna ustanoveni

Smlouva vstupuje v platnost a u¢innost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. 5

O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada mésta Stéti usnesenim ¢. 2026/9/305 dne
13. 5. 2026.



Obé smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zéakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpislt se
zpfistupnénim &i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni vCetné jejich pfiloh
a pfipadnych dodatku, jakoz i vSech ukonu s touto smlouvou souvisejicich. Obé smluvni
strany dale prohlasuji, Ze souhlasi se zvefejnénim ve vySe uvedeném rozsahu
na internetovych strankach Mésta Stéti.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz obé strany obdrzi po jednom
vyhotoveni.

Jakékoliv zmény nebo doplriky této smlouvy jsou platné pouze ve formé pisemného
dodatku podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohla3uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
byla uzavfena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule, ur€ité,
vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah pfislusnymi
ustanovenimi OZ.

Nedilnou soucéasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 — Nabidka pfikaznika ze dne
4.5.2026.

Za Prikazce:
Ve Stéti, dne ...............

Digitalné podepsal
Mgr‘ Ing Mgr. Ing. Miroslav

Miroslav ~ Andrt
Datum: 2026.07.27
Andrt 14:32:17 +02'00'

Prikazce:
Mésto Stéti
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Za Prikaznika:

Ing JOSGf Digitalné podepsal

Ing. Josef Holuj
Datum: 2026.07.27

Holu J 17:50:27 +0200"

Prikaznik:
JH-Team s. r. 0.
Ing. Josef Holuj, jednatel

Prilohy: pfiloha €. 1 — Nabidka pfikaznika ze dne 4. 5. 2026
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