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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Název:     Obec Chrást 
Se sídlem:   Chrást 150, 289 14 Chrást (p. Poříčany) 
identifikační číslo:   00239194 
daňové identifikační číslo:  CZ00239194 
zástupce:    Miroslav Braňka, starosta obce                                           
jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“) 
 
a 
 
Název:     XXX 
Se sídlem:   XXX 
identifikační číslo:  XXX 
daňové identifikační číslo:  XXX 
číslo bankovního účtu:  XXX 
zástupce:    XXX 
Další osoby oprávněné jednat jménem objednatele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):  

- Ve věcech smluvních: XXX 

- Ve věcech technických: XXX 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“) 
 
Vzhledem k tomu, že: 

(A) zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce byla vybrána 
zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,  

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravě veřejného prostranství v obci Chrást ve 
Středočeském kraji v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Dílo 
bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, položkovým rozpočtem zhotovitele, platnými 
ČSN a obecně závaznými právními předpisy.  

2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:  
a) stavební práce spočívající v úpravě veřejného prostranství v obci Chrást ve Středočeském kraji; 
b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění, tj. zejména výroba, 

dodávka, skladování a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 
c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
d) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá 

zadavateli na CD/DVD při předání díla; 
e) provedení závěrečného úklidu; 
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f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1 a 2 tohoto 

článku této smlouvy a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo 
na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se 
smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být 
schváleny pro použití v ČR. 

4. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se závaznými podklady specifikovanými v čl. II této 
smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.  

5. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí cenu díla (dále 
také „cena“). Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně v souladu s č. XI této smlouvy. 

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY, VÝCHOZÍ DOKUMENTY 

1. Závaznými podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou: 
a. položkový rozpočet zhotovitele ze dne XXX,  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že shora uvedené podklady mají obě strany k dispozici. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla stanoveného touto smlouvou 

a závaznými podklady specifikovanými v bodě 1 tohoto článku této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla vyplývající ze závazných podkladů. 
Zhotovitel prohlašuje, že v tomto dohodnutém rozsahu dle závazných podkladů a za sjednanou cenu díla 
je schopen dílo provést.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, a tudíž o něm nemají žádných pochyb. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

III. DOBA PLNĚNÍ 

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany 
objednatele ve smyslu čl. V této smlouvy.  

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději do XXX dnů po zahájení provádění díla. 
3. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:  

a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v 
termínu dle čl. III bod 1 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu 
prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem 
v souladu s touto smlouvou, 

b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle 
zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které 
mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.;  

c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací 
anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod.   
Strany sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: 
husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., 
avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně 
probíhajících technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci 
jednotlivých etap díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu 
plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik 
dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že 
nepříznivé klimatické podmínky netrvaly; 

d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v článku VII bod 4 této smlouvy, v důsledku 
které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran.  

Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díla 
přerušit z důvodů uvedených pod písm. a) až c). 
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4. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací 
v souladu s čl. VII bod 4 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku 
k této smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.  

IV. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místo plnění se nachází na parcele č. 514/1 v k.ú. Chrást u Poříčan (okres Nymburk) - 653748 ve 
Středočeském kraji. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy 
toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně 
a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou 
v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, 
a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým 
v této smlouvě.  

V. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami 
této smlouvy. K převzetí staveniště se zavazuje objednatel písemně vyzvat zhotovitele alespoň 3 pracovní 
dny předem.  
O předání a převzetí staveniště se pořídí písemný zápis (podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem 
smluvních stran). Zhotovitel od podpisu tohoto zápisu zodpovídá za dodržování všech zákonných norem 
na staveništi pracovníky zhotovitele a případně jeho poddodavateli včetně úhrady případných sankcí. 

2. Zhotovitel zajistí vyklizení a předání staveniště do 7 dnů po dokončení díla. O tomto předání bude 
zhotoven zápis, který se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

VI. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí:  
a. Cena bez DPH XXX Kč (slovy: XXX korun českých) 
b. DPH XXX % ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých) 
c. Cena včetně DPH ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých)  
(dále též „Cena za provedení díla“); 

2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných 
objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to 
i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.  

3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby 
DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy 
pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které 
prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření 
smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich 
nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 
vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně 
se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného 
dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že 
objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených 
ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 

4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 
výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
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nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této 
smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší 
množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné 
provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková 
situace řešena dle této smlouvy.  

7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti 
na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby 
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl 
s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje 
přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, 
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a 
před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem 
objednatele; seznam, cena a podmínky provedení víceprací, jakož i všechny související práva a povinnosti 
stran budou mezi stranami dohodnuty ve formě písemného dodatku k této Smlouvě. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje 
na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit  
b. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, 
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje 
jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém 
případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek 
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí 
s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový 
list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit 
zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také 
snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo 
souvisí s předmětnými méněpracemi. 
c. vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna 
množství).  
d. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve 
formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových 
cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.  
e. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle 
jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 

10.  Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

11.  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  
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12.  V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami RTS, 
vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto: 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na materiál.  
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají 

smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den v měsíci, jehož převzetí objednatel písemně potvrdil. 

3. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce, a to jen dokončené práce bez závad, měsíčně vždy 
k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, což je den uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek za příslušný kalendářní měsíc. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené práce a 
dodávky na nedokončeném díle za příslušný kalendářní měsíc.  

5. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací dodávek a neshledá-li v něm žádné nedostatky, 
odsouhlasí provedené práce a dodávky za příslušné období do 5 dnů od data doručení tohoto soupisu. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a dodávek 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo kvality 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, ve kterých nedošlo k rozporu. 

6. Přílohou dílčí faktury bude vždy vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek potvrzující 
zhotovení fakturované části díla, odsouhlasený a podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

7. Faktura – daňový doklad bude předán objednateli na adrese jeho sídla.  
8. Faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací vždy do výše 90 % 

vyfakturované částky včetně DPH. Zbývající část ceny díla (ve výši 10 %) představuje pozastávku a bude 
zhotoviteli uvolněna do 10 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

9. Konečná faktura bude vystavena do 5 dnů ode dne předání a převzetí celého díla na základě předávacího 
protokolu a bude obsahovat rekapitulaci dřívějších plateb s dopočtem provedených prací běžného 
období a vyznačenou pozastávku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den, kdy 
bylo provedeno protokolární předání a převzetí díla. Konečná faktura zohlední i případné změny ceny 
díla dle ustanovení čl. VII této smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol. Bez tohoto 
předávacího protokolu je faktura neúplná. 

10. Faktury (dílčí i konečná) budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplnění. Splatnost se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení, přičemž zhotovitel 
je povinen doručit fakturu objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dnů, v opačném případě se prodlužuje 
splatnost faktury o počet dnů prodlení zhotovitele se splněním této jeho povinnosti.  

11. Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystavené faktury. V případě nutnosti provedení oprav ve 
vystavené faktuře ji se zdůvodněním vrátit zhotoviteli k provedení opravy s tím, že nová lhůta splatnosti 
začíná plynout ode dne opravy faktury za podmínek stanovených výše. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel sdělí písemně své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů 
od jejího doručení objednateli.  

12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná 
(z důvodu absence její přílohy), obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje, které dle ujednání 
stran má obsahovat a/nebo není odsouhlasena objednatelem. 

13. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena objednatelem na číslo účtu uvedené zhotovitelem 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.  
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VIII. ZÁRUČNÍ DOBA - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční 
době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne řádného předání a převzetí celého díla, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku 
vytčeného při předání díla. 

3. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla 
zhotoveného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami 
této smlouvy a v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a normám platným v ČR 
v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a 
technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle v záruční době má objednatel právo 
požadovat odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit tuto vadu na vlastní náklad. Odstraňování 
vad objednatelem na náklady zhotovitele se připouští na základě čl. VII této smlouvy nebo na základě 
výslovného písemného souhlasu zhotovitele.  

5. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněně uplatněné vady v záruční době takto: 
 a) u závady bránící užívání díla do 24 hodin od prokazatelného oznámení zhotoviteli, 
 b) u ostatní závady do 10 dnů od prokazatelného oznámení zhotoviteli.  

6. Vada bránící užívání díla bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného oznámení 
výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ostatní závady budou odstraněny 
vždy nejpozději do 20 dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

7. Oznámení výskytu vad musí být zasláno zhotoviteli na adresu jeho sídla písemně, a to poštou či e-mailem. 
U vad bránících řádnému užívání díla postačí, pokud bude takové vada reklamovaná telefonicky s tím, že 
přijetí takové reklamace se zavazuje zhotovitel potvrdit objednateli písemně nejpozději následující 
pracovní den.  

8. V případě, že vada nebude odstraněna ani do 14 dnů po uplynutí termínu k odstranění vady (bod 8 tohoto 
článku smlouvy), má objednatel právo odstranit vadu sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou, a 
to vždy na náklady zhotovitele. 

9. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vady po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele 
vnější událost (živelná událost). To však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
zhotovitel plnil svůj závazek.  

IX. SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na díle (čl. III bod 1 smlouvy) a/nebo 
dokončením díla (čl. III bod 2 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu (čl. X bod 8 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady na díle v záruční době (čl. VIII bod 7 
smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nevede stavební deník dohodnutým způsobem nebo stavební deník není přístupný na 
staveništi v průběhu práce na staveništi (čl. XI bod 15 smlouvy) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud 
neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele. 

5. Pokud zhotovitel nezajistí udržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí (čl. XI bod 6 a 7 
smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý zjištěný případ zapsaný ve 
stavebním deníku a za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud 
neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele. 
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6. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
- prodlení objednatele s úhradou faktury (dílčí/konečné) přesahující 30 dní.  

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:  

- zhotovitel uvedl v rámci své nabídky ve výběrovém řízení na provedení díla dle této smlouvy 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
výběrového řízení, 

- objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá 
dohodnutý materiál, nebo se odchyluje od závazných podkladů a nezjedná nápravu ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, 

- zhotovitel přeruší práce na díle na dobu přesahující 15 dní, 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delší než 30 dní, 

- prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli delší než 30 dnů, 

- zhotovitel vstoupil do likvidace;  

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu;   

9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé mu již před odstoupením od 
smlouvy porušením povinnosti druhé smluvní strany.  

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
2. K účasti při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat písemně nejméně 5 

pracovních dnů předem. Pro převzetí díla zhotovitel připraví potřebnou dokumentaci. 
3. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou 

a obecně závaznými předpisy a normami. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla oproti položkovému 
rozpočtu a/nebo nedodání dokladů o díle.  

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně 
uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá. Dílo je předáno okamžikem podpisu 
předávacího protokolu ze strany objednatele. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je 
hmotněprávní podmínkou předání díla. 

5. Zápis o předání a převzetí díla bude mimo jiné obsahovat: 

- datum 

- prezenční listinu 

- identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky 

- seznam předložených dokladů 

- seznam zjištěných vad a nedodělků 

- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části 

- harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků 

- seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem 

- další případné vyjádření objednatele 

- případné stanovisko zhotovitele 

- podpisy zúčastněných 

- soupis provedených změn a odchylek od položkového rozpočtu  

- soupis příloh 
6. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, zejména 

originál stavebního deníku a fotodokumentaci z průběhu provádění díla. 
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7. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady či nedodělky, 
event. bude vykazovat pouze drobné vady a odstranitelné nedodělky nebránící užívání díla. V ostatních 
případech je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

8. V případě výskytu vad či nedodělků díla, bude stranami protokolárně pořízen kompletní soupis vad a 
nedodělků zhotoveného díla a současně bude stranami stanovena lhůta pro jejich odstranění. V případě, 
že se strany nedohodnout na lhůtě k odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit 
vady či nedodělky ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Odmítl–li 
objednatel z důvodu výskytu vad a nedodělků převzít dílo, pak po jejich odstranění zhotovitel opětovně 
vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla v souladu s bodem 2 tohoto článku. 

9. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí jakékoliv škody na díle.   

XI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.  
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla dle § 2593 a § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu 
v příslušné dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn 
přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení se prodlužuje termín pro 
dokončení díla.  

5. Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství.  
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi 

(hrubý úklid po ukončení pracovní směny) a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem 
jeho činnosti při provádění díla. 

7. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, ke znečišťování přístupových i příjezdových komunikací, veřejného prostranství, vod a 
k porušení příp. ochranných pásem. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle bodu 6 a/nebo 7 tohoto článku této smlouvy, je objednatel 
oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud zhotovitel nedostatky ve stanovené 
lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno objednatelem a 
výhradně pro účely zajištění provedení předmětu díla. Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv 
předmětu nebo materiálu na staveništi nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval 
zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve 
výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel ve 
výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, 
který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl 
ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem 
objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků 
na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost). 
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12. Objednatel zajistí potřebná případná povolení a další rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k 
provedení díla.  

13. Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné 
údaje o průběhu prací. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou 
vyhotovovány ve třech kopiích. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na 
staveništi všem oprávněným osobám. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud 
je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele a objednatel ho do 3 pracovních dní do deníku 
nezapíše, má se za to, že souhlasí. Stavební deník bude po celou pracovní dobu uložen na staveništi. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je 
zástupce zhotovitele povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se 
má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.  

14. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude 
zhotovitel organizovat podle potřeby. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků 
zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na 
opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít 
vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.  

15. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem 
nebezpečí škody na díle. 

16. Pokud zhotovitel způsobí škody v souvislosti s prováděním díla na vlastnictví objednatele, třetích osob, 
veřejném, či na díle samém, je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit vlastním nákladem. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši XXX Kč a tuto se zavazuje 
ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je XXX%. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost 
musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými 
předpisy výrobců materiálu. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou 
uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo 
sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. 
Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

19. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této 
smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na 
sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast 
žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

20. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla a jeho provádění. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, 
vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh na úpravu 
smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se 
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15-ti dnů od doručení návrhu dodatku. 

2. Veškeré ústní dohody učiněné před podpisem této smlouvy o dílo, které nejsou zahrnuty v obsahu této 
smlouvy, pozbývají platnosti dnem podpisu této smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, 
které před uzavřením této smlouvy učinily nějaká smluvní ujednání. 

3. Realizace díla dle této smlouvy je podmíněna poskytnutím finanční podpory ze Středočeského kraje. 
Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li 
se zadavatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.   
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4. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel 
je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům 
souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle 
zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními 
stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně 
doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na 
základě poštovní licence; smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány 
na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy; veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně do 3 dnů. 

6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem 
(zákon č. 89/2012 Sb.), zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.  Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že ustanovení § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v jejich vzájemných 
vztazích nepoužije, tj. určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je 
pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

7. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele. 
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít 

a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají ani v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek a že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

9. Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem zajištění řádného 
plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění smlouvy, s uvedením jejich 
osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním 
důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. 
Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů 
údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů 
informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování 
poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je 
v souladu se zákonnou úpravou.  

10. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Chrást svým usnesením č. ________ ze dne 
________ . 

11. Přílohu této smlouvy tvoří: 
a) Položkový rozpočet zhotovitele; 
b) Seznam poddodavatelů; 

 
V Klepněte sem a zadejte text. dne ………………………..  V Klepněte sem a zadejte text. dne 
……………………….. 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
 
 
...................................….     ...................................... 
Miroslav Braňka      xxx 
starosta obce Chrást      xxx 


