



Obec Supíkovice
Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice
IČ: 00303429 / DIČ: CZ00303429
Ing. Roman Bican, starosta obce
Telefon: +420 584 432 142, Email: starosta@supikovice.cz
ID datové schránky: scvbj9r
Web: <http://www.supikovice.cz/>
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5222841/0100

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Liniová stavba pro zasítování 16 pozemků určených k individuální zástavbě“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku do dne **07. června 2024 do 13:00 hodin**.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=91f3d60f-152e-46e2-a95e-4f78cfeaf16c>.

Dotaz č. 1:

SO 101 - Komunikace: v Technické zprávě SO 101 (101–01 Technická zpráva.pdf) se v „přípravě území“ píše o „odstranění podkladních vrstev“ stávající komunikace. Toto neodpovídá předloženému výkazu výměr k ocenění (Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_23042024), kde je uvedena pouze odkopávka zemin. Tomu odpovídá i katalogové číslo odpadu 170504.

- Žádáme zadavatele o prověření skladby odstraňované komunikace.**
- Žádáme zadavatele o doplnění Zadávací dokumentace o rozborů odstraňovaných vrstev s živичným pojivem dle vyhlášky č. 283/2023 – Suma 12 PAU.**
- Žádáme zadavatele o doplnění rozborů odkopaných zemin dle vyhlášky č. 273/2021, příloha č. 5 tab. 5.1, 5.2 a 5.3.**

Vyjádření k dotazu č. 1:

ad a) Byly provedeny sondy s tím, že stávající komunikace má dva druhy skladby:

Skladba A: - 20 cm asfaltem prolitého kameniva fr. 0/63

Skladba B: - 7 cm ABO

- 20 cm asfaltem prolitého kameniva fr. 0/63

Do výkazu výměr SO101_1 – 1.etapa byla doplněna položka č. 1 – „Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem“ a položka č. 44 – „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01“, upraveny byly položky č. 3 – „Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojné“ a č. 4 – „Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3“.

Výkaz výměr SO101 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	1 899,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108442							
VV			1.skladba				
VV			405+657		1 062,000		
VV			2.skladba				
VV			488+349		837,000		
VV			Součet		1 899,000		

3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	615,500		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

VV 615,5
VV **Součet**

615,500
615,500

4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	258,500		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV odkopávky komunikace

VV 615,5 615,500

VV odpočet záhozu drenáže podél komunikace-238 bm

VV -238*1,5 -357,000

VV **Součet** **258,500**

44	K	997013875R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	893,830		0,00
----	---	--------------	--	---	---------	--	------

VV odfrézovaný asfalt

VV 96,25 96,250

VV vrstvy kameniva prolitého asfaltem

VV 1062*0,2*2,1 446,040

VV 837*0,2*2,1 351,540

VV **Součet** **893,830**

ad b) Do výkazu výměr SO101_1 – 1.etapa byla doplněna položka č. 53 – „Ostatní zkoušky-rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle vyhl.283/2023“

Výkaz výměr SO101 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	043194001	Ostatní zkoušky-rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle vyhl.283/2023	soubor	2,000		0,00

VV rozbor odstraňovaných vrstev s živičným pojivem dle vyhl.283/2023 včetně odebrání vzorků a vyhodnocení

VV (plocha komunikací <2000m2, počet vzorků 1, počet dílčích vzorků 2 dle tab.3.1 přílohy č.3 vyhl.283/2023)

VV 2 2,000

ad c) Do výkazu výměr SO101_1 – 1.etapa byla doplněna položka č. 54 – „Ostatní zkoušky-rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2021“

Výkaz výměr SO101 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	043194002	Ostatní zkoušky-rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2021	soubor	2,000		0,00

VV rozbor odkopaných zemin dle vyhl.273/2023 včetně odebrání vzorků a vyhodnocení

VV 2 2,000

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- **Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.**

Dotaz č. 2:

SO 101 - Komunikace: ve výkazu výměr (Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_23042024) je uvedena položka:

7	K	212750104	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	514,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750104			
VV			drenáž pod komunikací			
VV			514		514,000	
VV			Součet		514,000	

- Žádáme zadavatele o prověření DN potrubí, v Projektové dokumentaci (Pr_06_PD_Supikovice_MK_Site_23042024) je DN 100.
- Obsahem ceny je také obsyp potrubí + zásyp 150mm nad potrubí, dále je obsahem položky podsyp tl. 100mm. Při celkové hloubce drenáže 600mm postrádáme ve výkazu výměr kubaturu kameniva pro podsyp a zásyp nad rámec specifikace položky dle URS.
- Drenáž v délce 514,00 m se vyskytuje i v SO 03 - Dešťová kanalizace (položky č. 9, 12 a 13). Žádáme zadavatele o prověření možné duplicity položek.

Vyřízení k dotazu č. 2:

ad a) Do výkazu výměr SO101_1 – 1.etapa byla doplněna položka č. 10 – „Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m“

Výkaz výměr SO101 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	514,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101				

ad b) Do výkazu výměr SO101_1 – 1.etapa byla doplněny položky č. 5 – „Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m“ a č. 6 – „Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63“

Výkaz výměr SO101 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,250		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101				
VV			doplnění zásypu kamenivem nad drenáží				
VV			0,25*0,5*514		64,250		
VV			Součet		64,250		
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	128,500		0,00
VV			64,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		128,500		

ad c) Drenáž (418 m) je správně součástí SO02 - Jednotná kanalizace, kde byly ve výkazu výměr doplněny položky č. 17 – „Dno rýhy zpevněné štěrkem tl do 150 mm“, č. 19 – „Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC“ a č. 20 – „DRENÁŽ FLEXI trubka perf. DN200x45m-360°“.

Z výkazu výměr SO 03 – Dešťová kanalizace byly vypuštěny položky týkající se drenáže.

Výkaz výměr SO02 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

17	K	451538111	Dno rýhy zpevněné šterkem tl do 150 mm	m	418,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451538111				
		VV	drenáž v příkopu pro podchycení stáv.meliorací				
		VV	418		418,000		
		VV	Součet		418,000		
19	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	418,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871218113				
		VV	drenáž v příkopu pro odvod stávajících meliorací				
		VV	418		418,000		
		VV	Součet		418,000		
20	M	PPL.DXZ200	DRENÁŽ FLEXI trubka perf. DN200x45m-360°	m	422,180		0,00
		VV	418*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		422,180		

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.

Dotaz č. 3:

SO 02 - Jednotná kanalizace: ve výkazu výměr (Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_23042024) jsou uvedeny položky:

4	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení přílohném hl do 4 m	m3	1 527,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301				
		VV	509*1,2*2,5		1 527,000		
		VV	Součet		1 527,000		
5	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení přílohném hl do 4 m	m3	1 527,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311				
		VV	509*1,2*2,5		1 527,000		
		VV	Součet		1 527,000		

Ve výkazu výměr postrádáme položky na zřízení přílohného pažení.

Vyřazení k dotazu č. 3:

Do výkazu výměr SO02 - Jednotná kanalizace byly doplněny položky č. 4 – „Zřízení přílohného pažení stěn výkopu hl do 4 m“ a č. 5 – „Odstranění přílohného pažení stěn hl do 4 m3“

Výkaz výměr SO02 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	151101201	Zřízení přílohného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	2 545,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201				
		VV	509*2,5*2		2 545,000		
		VV	Součet		2 545,000		
5	K	151101211	Odstranění přílohného pažení stěn hl do 4 m	m2	2 545,000		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211				
		VV	509*2,5*2		2 545,000		
		VV	Součet		2 545,000		

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.

Dotaz č. 4:

SO 02 - Jednotná kanalizace: ve výkazu výměr (Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_23042024) je uvedena položka:

9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	427,560
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112		
		VV	odvoz přebytečné zeminy		
		VV	lože		
		VV	509*1,2*0,1		61,080
		VV	obsyp a potrubí		
		VV	509*1,2*0,6		366,480
		VV	Součet		427,560

Ve SO 101 - Komunikace je uvedena vzdálenost na skládku 1500m – 2000m. Žádáme zadavatele o sjednocení dopravní vzdálenosti na skládku v rámci stavby.

Vyjádření k dotazu č. 4:

Dopravní vzdálenost na skládku byla sjednocena na 1500 m —2000 m pro všechny stavební objekty.

Výkaz výměr SO02 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 099,440		0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104				
		VV	zemina ke zpětnému zásypu				
		VV	509*1,2*2,5		1 527,000		
		VV	odpočet lože				
		VV	-509*1,2*0,1		-61,080		
		VV	odpočet obsypu a potrubí				
		VV	-509*1,2*0,6		-366,480		
		VV	Součet		1 099,440		

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- **Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.**

Dotaz č. 5:

V Zadávací dokumentaci, bod 34. - Požadavky na zpracování nabídkové ceny je uvedeno: „**Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou**“.

Postrádáme argument pro použití tohoto požadavku. Účastník ZŘ kalkuluje každou položku jednotlivě, tzv. „úkolovou kalkulaci“. Zohledňuje u každé položky v jednotlivém SO pracnost, výkon, subdodávku a další vstupy do kalkulace. Rozmanitost položek dokládá také klasifikace předmětu díla:

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231200-7 Stavební práce pro ropovody a plynovody

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Pro příklad uvádíme položku :

Kód 116951201 - Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy – v této položce je požadavek na stejnou jednotkovou cenu nereálný. Velkou proměnnou je nástup frézy = množství zeminy připravené ke zlepšení.

Vyjádření k dotazu č. 5:

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 ze dne 17.05.2024 aktualizoval text zadávací dokumentace v bodě č. 34 – Požadavky na zpracování nabídkové ceny. V bodě č. 34 byl odstraněn text „Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou.“

Nové znění:

34.	Požadavky na zpracování nabídkové ceny:	Účastník ZŘ je povinen stanovit nabídkovou cenu za plnění blíže specifikované v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (závazný dokument), v Příloze č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument) a v Příloze č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument).
-----	---	---

	Účastník ZŘ je povinen nacenit všechny jednotkové ceny položek výkazu výměr, které je povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. Zejména nesmí být měněny jednotlivé položky včetně jejich skladeb, čísel položek a měrných jednotek. Stejně tak jednotlivé položky nesmí být slučovány a naceněny jako jedna souhrnná položka. Nenaceněné položky nebudou považovány za správné nacenění výkazu výměr. Nulové položky budou považovány za správné nacenění výkazu výměr pouze tehdy, pokud účastník ZŘ u všech nulových položek současně vysvětlí, proč přistoupil k jejich nulovému nacenění a pokud současně bude splněno pravidlo, že nebyly měněny jednotlivé položky včetně jejich skladeb, čísel položek, měrných jednotek, zároveň položky nebyly slučovány, naceněny jako jedna souhrnná položka či nebyly naceněny v jiných položkách výkazu výměr. Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena, bude zpracována v české měně a uvedena jako cena bez DPH, zvlášť bude uvedena výše DPH a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace zadávacího řízení. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu zadávacího řízení definované v této zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech včetně nákladů, které jsou spojeny např. s poplatky, cly a vedlejšími náklady apod. K překročení či snížení celkové nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny bez DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky vítězného účastníka ZŘ a podpisem smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, dojde ke zvýšení či snížení DPH. V takovémto případě bude celková nabídková cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH, určené podle předpisů platných v den podpisu smlouvy o dílo. Ke změně nabídkové ceny může dále dojít v případech stanovených Zákonem a za podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídková cena bude uvedena v Příloze č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument).
--	--

Dotaz č. 6:

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace pod názvem „Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_23042024“ obsahuje objekt **SO 07 – Rozvod optických kabelů**. Domníváme se, že tento objekt souvisí s přeložkou vedení CETIN a neměl by být součástí veřejné zakázky, případně žádáme o doplnění dokumentace k tomuto objektu.

Vyjádření k dotazu č. 6:

Objekt SO07 byl z výkazu výměr odstraněn. Objekt SO07 – Rozvody optických kabelů není součástí tohoto zadávacího řízení. Zadavatel aktualizoval smlouvu o dílo v čl. III. – předmět plnění, bod č. 12.

Aktualizovaná příloha č. 05 – Smlouva o dílo (závazný dokument) je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:

- **Příloha_VZD_02_Pr_05_Smlouva_o_dílo_Supikovice_MK_Site_17052024_zmena.**

Dotaz č. 7:

Na prohlídce místa budoucí realizace bylo zástupci naší firmy řečeno, že bude realizována pouze první etapa výstavby. Mají dodavatelé nacenit ve výkazu výměr (Pr_04_VV_Supikovice_MK_Site_23042024) jen první etapu, nebo celý výkaz výměr předložený zadavatelem?

Vyjádření k dotazu č. 7:

Z výkazu výměr byly vyjmuty odkazy na objekty druhé etapy stavby.

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:

- **Příloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.**

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 ze dne 17.05.2024 do výkazu výměr SO 02 – Jednotná kanalizace doplnil chybějící položku provedení chráničky a číchačky na plynovodní přípojce do objektu na parcele č. 125 – položku č. 49 – „Montáž a dodávka půlené ocelové chráničky DN100mm délka 3,3m na stávající plyn.přípojku včetně číchačky“

Výkaz výměr SO02 17.05.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	899914111R01	Montáž a dodávka půlené ocelové chráničky DN100mm délka 3,3m na stávající plyn.přípojku včetně číchačky	soubor	1,000		0,00
	VV		dodatečně prováděná chránička na stávající plynovou přípojku včetně "číhačky"				
	VV		délka 3,3m, materiál PE, odpojení a zpětné napojení přípojky, poklop na číhačku				
	VV	1			1,000		

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 ze dne 17.05.2024 veškeré položky k objektu S003 1 8 - Přeložky plynu doplnil do výkazu výměr STAVBA - Priloha VZD 02 Pr 04 01 VV Supikovice MK Site STAVBA 17052024 zmena.

Původně výkaz výměr obsahoval odkaz na samostatnou přílohu výkazu výměr, nyní byly výkazy výměr sloučeny.

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 02 ze dne 17.05.2024 pod názvem:
- Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena.

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká dále těchto bodů zadávací dokumentace:

Nové znění:

21.	Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 54 Zákona:	Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy tak aby činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 23. dubna 2024 a skončí dne 07. června 2024 ve 13:00 hodin. Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu.
-----	---	---

Přílohy:

- Priloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena,
- Priloha_VZD_02_Pr_05_Smlouva_o_dilo_Supikovice_MK_Site_17052024_zmena.

V Supíkovicích, dne 17.05.2024

FIREMNÍ PORTÁL, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona