



Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) č.1

k veřejné zakázce malé hodnoty na stavební práce v uzavřené výzvě

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
avšak za dodržení jeho zásad § 6. Veškeré odkazy na zákon jsou použity pro jednoznačné
určení požadavků zadavatele a postupu účastníků

název veřejné zakázky:	Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka	
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), číslo výzvy 06_15_016, název 18. výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy – SC 1.2 registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000982		
předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	5 942 460,33 Kč bez DPH / 7 190 377,- včetně DPH	
 zadavatel:	název: Obec Opatovice nad Labem sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem IČ, DIČ: 002 74 011, CZ00274011 osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Kohout, starosta obce bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice číslo účtu: 1205472399/0800 tel., fax: +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna) e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz profil zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6df0313b-7e07-4ae9-83c0-dceb7a531045	
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel., fax: +420 499 828 023 e-mail: info@ingeniring.cz <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>	

Zadavatel poskytuje ve smyslu ustanovení čl. 9 ZD vysvětlení k zadávací dokumentaci bez předchozí
žádosti účastníka – upravuje termín plnění veřejné zakázky.

Zadavatel upravuje znění článku **4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** následně

Termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu SOD nebo na vyzvání
~~předpoklad květen 2017~~

- předpoklad červen 2017

Termín zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště

Termín ukončení doby plnění: ~~do 120 dnů od zahájení prací – nejzazší termín 15. 09. 2017~~

do 180 dnů od zahájení prací – nejzazší termín 15. 12. 2017

Následující ustanovení zcela zrušuje: Realizace musí být dokončena tak, aby bylo možno komunikace
užívat právně i technicky od 28. 9. 2017.

Opatovice nad Labem 23. 5. 2017

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 • DIČ: CZ00274011
- 1 -

Ing. Pavel Kohout
starosta obce Obec Opatovice nad Labem