

SMLOUVA O DÍLO

č. 15/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně – věž.“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Hevlín

Sídlo: Litobratřická 98, 671 67 Hrušovany n. Jev.
Zastoupen: Mgr. Jan Pouchlý, administrátor
IČ: 45658757

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Jan Pouchlý

b) technických Bc. Pavel Vlček, tel. 604 469 055

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Weissem, datace 09.2015 a závazného stanoviska č. 401/2015 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 12. 10. 2015 v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Hrušovany n.Jev, stavebním úřadem, č.j. MUHR 0953/2016/STU1 ze dne 2. 2. 2016 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie, parc. č. 224 pro k.ú. Hevlín a obec Hevlín (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	493 023,- Kč
Cena DPH 21%	103 535,- Kč
CENA CELKEM	596 558,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 10%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 10. 2016

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1%** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Brně, dne 14.3.2016

**Římskokatolická farnost
HEVLÍN**
Litobratřická 98
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Rudolf

.....
za objednatele:

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C: 21772

.....
za zhotovitele:

Čj: BB - 673/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TuTO SMLUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 16.3.2016

notář: *[signature]* ordinář: *[signature]*



Položkový rozpočet

Zakázka: 2016001 Kostel NPM v Hevlíně - věž

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Hevlín

IČO: 456 58 757
DIČ:

Výpracoval:

Rozpis ceny

HSV	106 075,7
PSV	383 347,2
MON	3 600,0
Vedlejší náklady	0,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	493 022,92 CZK
Základní DPH	21 %	103 535,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,08 CZK

Cena celkem: 596 558,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB/C 27272

Za zhotovitele

**Římskokatolická farnost
HEVLÍN**
Litobratřická 98
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Za objednatele

V _____

dne 18.2.2016 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	5 768,0	2,09636
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	71 734,8	8,58924
97	Prorážení otvorů	HSV	4 572,9	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	248 264,2	4,96164
764	Konstrukce klempířské	PSV	131 380,9	1,43540
783	Nátěry	PSV	3 702,1	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	3 600,0	0,00000
J	Zvedací technika	HSV	24 000,0	0,00000
Celkem:			493 022,9	17,08264

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			5 768,0		2,09636		0,00000
1	413 23-1221.R00	Zazdívká zhlavi stropních trámů průřezu do 400 cm2 kus	28,0	206,0	5 768,0	0,07487	2,09636	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			71 734,8		8,58924		0,00000
2	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2	436,5	51,8	22 610,7	0,01838	8,02287	0,00000	0,00000
3	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2	436,5	36,2	15 801,3	0,00095	0,41468	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2	436,5	32,2	14 055,3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného t	8,8	1 666,0	14 690,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2	7,6	139,5	1 055,0	0,00592	0,04477	0,00000	0,00000
7	941-R1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 8 m, pro výrobu k-ce věže m2	18,1	195,0	3 521,7	0,00592	0,10692	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů			4 572,9		0,00000		0,00000
8	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2	15,1	28,6	432,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 09-2111.R00	Vyklizení ulehle suti z klenb vč.přesunů , a uložení na skládku m3	1,0	1 242,0	1 242,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t	6,6	203,5	1 334,3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t	6,6	238,5	1 563,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské			248 264,2		4,96164		5,98592
12	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střešních rovin z prken hrubých m2	76,1	25,1	1 909,3	0,00000	0,00000	0,01500	1,14102
13	762 52-1811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm m2	30,3	39,0	1 179,8	0,00000	0,00000	0,01600	0,48400
14	762 71-1810.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m	41,2	30,6	1 260,7	0,00016	0,00659	0,00600	0,24720
15	762 71-1820.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m	262,8	36,1	9 487,1	0,00016	0,04205	0,01000	2,62800
16	762 71-1830.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m	12,2	38,9	474,6	0,00016	0,00195	0,01300	0,15860
17	762 71-1840.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m	57,7	47,3	2 729,2	0,00016	0,00923	0,02300	1,32710
18	762 21-1120.R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m m	7,1	249,0	1 767,9	0,00526	0,03735	0,00000	0,00000
19	762-R1	Výroba schodnic m	14,1	256,0	3 609,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	762-R2	Výroba schodišťových stupňů m	18,3	225,0	4 117,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m	14,4	184,0	2 649,6	0,00255	0,03672	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
22	762 71-2120.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	122,0	221,5	27 023,0	0,00255	0,31110	0,00000	0,00000
23	762 71-2140.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	45,5	304,5	13 854,8	0,00255	0,11603	0,00000	0,00000
24	762-R3	Montáž bednění věžní bane, prkna hrubá na sraz	m2	76,1	225,0	17 115,3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	762-R4	Podélná profílace štenýře, rozřiznutí, lepení, frézování drážky pro tm kříže	m	7,7	552,0	4 250,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	762 37-1111.R00	Výroba a mont. sbíjených ramenátů pro kopule věži	m	92,4	626,0	57 842,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	762 37-3111.R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných řims	m	12,4	582,0	7 216,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	30,5	53,4	1 628,7	0,00016	0,00488	0,00000	0,00000
29	762 82-2130.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	12,2	81,0	988,2	0,00016	0,00195	0,00000	0,00000
30	762 52-4108.R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, polodrážka	m2	30,3	215,0	6 503,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	605-12101	Řezivo jehličnaté - prkna tl. 24mm vč. 20% profezu	m3	2,3	4 250,0	9 698,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	605-15501	Řezivo jehličnaté - hranoly vč. 10% profezu	m3	7,5	5 750,0	43 194,0	0,55000	4,13160	0,00000	0,00000
33	605-17101	Řezivo jehličnaté - fošny tl. 40mm vč. 10% profezu, hoblované, hrany s polodrážkou	m3	1,3	7 550,0	10 041,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	7,5	409,7	3 077,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,1	287,0	3 192,6	0,02357	0,26219	0,00000	0,00000
36	767-R5	Ocelové výrobky-kotevní a spínací součásti krovu, včetně povrchové úpravy antikoročním nátěrem	kg	125,0	86,0	10 750,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	998 76-2204.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m, Podlahy, schody, bednění	%	1,1	2 455,6	2 701,2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				131 380,9		1,43540		0,57127
38	764 31-2842.R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m,nad 25 m2, nad 45°	m2	76,1	57,5	4 373,9	0,00000	0,00000	0,00751	0,57127
39	764 31-1203.R00	Krytina věžní bane z barveného plechu	m2	76,1	1 585,0	120 567,8	0,01887	1,43540	0,00000	0,00000
40	764R1	Demontáž a zpětná montáž makovice a kříže	kompl	1,0	3 800,0	3 800,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	998 76-4204.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2,0	1 287,4	2 639,2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				3 702,1		0,00000		0,00000
42	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB	m2	217,6	16,3	3 547,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	783 78-3399.R00	Impregnace pozednicového zdíva	m2	8,5	18,2	154,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				3 600,0		0,00000		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
44	210 20-0020.RAB	Doplnění hromosvodu - propojení věž - hl. loď kompl		1,0	3 600,0	3 600,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: J		Zvedací technika				24 000,0		0,00000		0,00000
45	J-R1	Jeřáb pro snesení a vyzvednutí k-ce věže kompl		2,0	12 000,0	24 000,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000