
SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

Obec Tuklaty  

se sídlem:  Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82, okres Kolín     

IČO:  00235822 

Zastoupená:         Monikou Petriskovou, starostkou obce    

Kontaktní údaje:            info@tuklaty.cz, tel: 281 981 774, 702 111 612 

 

dále také jen „Objednatel“  

 

 a 

 

Obchodní firma společnosti/jména a příjmení FO  

TES Čáslav, spol. s r.o. 

se sídlem:  Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav 

IČO:  25767704 

DIČ:   CZ25767704 

bankovní spojení:  19-6316800247/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68415 

zastoupená:   Ing. Tomášem Strnadem 

 

dále také jen „Zhotovitel“  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 

 

1. I. 

Předmět Díla 

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést 

pro Objednatele dílo, které je výsledkem zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava 

komunikace ke školce, Tuklaty.“                                                                    

1.2. Předmětem plnění díla jsou stavební práce, které spočívají v provedení opravy komunikace ke 

školce, jak je detailně popsáno v Projektové dokumentaci zpracované projektantem Ing. Jiřím 

Sobolou, IČO: 87396521, se sídlem Hradešín 29, PSČ: 282 01 Český Brod. 

1.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

rozhodnutími správních orgánů a dále příslušnými ČSN nebo jimi rovnocennými.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními 

podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze 

k provedení Díla dle Smlouvy. 

mailto:info@tuklaty.cz
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1.5. Dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR) si zajistí 

Zhotovitel u příslušných úřadů sám na své vlastník náklady.  

1.6. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených. 

5.  

2. II. 

Stavební dozor 

2.1. Je-li to účelné, s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 

která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 

právních předpisů, a tato osoba bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat 

Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu 

uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu 

uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající 

se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není 

měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti 

vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

 

2.2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. této Smlouvy. Při porušení 

zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

 

3. III. 

Staveniště, stavební deník 

 

3.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro plnění Díla a to formou protokolárního předání 

Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a 

to nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. 

Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli.  

 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i 

veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 

přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 

určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, další osoby označené Objednatelem, a 

dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 5 

kalendářních dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě 

dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím 

k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy 

apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a 

úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné 

zařízení Staveniště (sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem 

Objednatele, SD.  

 

3.5. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem 

Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na 
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Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá 

veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 

komunikací.  

 

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

závazné dokumentace, kterou se rozumí zejména projektová dokumentace a doklady vydané 

správními orgány, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do 

stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež 

příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na 

Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit 

kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a případně osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke 

změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně 

předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

4. IV. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí 

Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 4 měsíců od předání 

Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce bez předání 

Staveniště.  

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní 

přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh 

Zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný 

protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých 

klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O 

zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez 

návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. 

 

4.3. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude 

kompletně dokončen rozpracovaný úsek.  

 

4.4. Po dobu provádění stavebních prací v období zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí 

zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy. Dílčí termíny plnění 

Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu Smlouvy a byl 

Zhotovitelem předložen v rámci nabídky k zakázce, která předcházela uzavření této Smlouvy.  

 

4.5. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 

smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dále možné pouze v případě, že: 

 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost 

ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost 

způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění 

těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

 

b) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů 

nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech; nebo 
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c) Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí 

objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 

 

4.6. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů dle harmonogramu. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným 

příkazem.  

 

4.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. V případě přeruší-li provádění 

Díla Zhotovitel jednostranně, bez písemné dohody s Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit.   

 

4.8. Místem plnění Smlouvy jsou v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1, vymezené 

části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle 

Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 

 

5. V. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 

kvalitativními normami, s příslušnými rozhodnutími správních orgánů a s příkazy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 

nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 

pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 

veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu 

vytěženého na Staveništi je oprávněn Zhotovitel od Objednatele odkoupit, a to za cenu v místě 

a čase obvyklou. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.  

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 

Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 

povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

 

5.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 

plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 

Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení 

uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní 

dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem 

informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
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zavazuje koordinovat v rozumně požadované míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo 

např. k „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

 

5.5. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby, není 

nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. 

Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k 

tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 

vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle 

pokynů Objednatele. 

 

5.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 

nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

5.7. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo 

zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla 

nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 

Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaný pracovník. 

 

5.8. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 

oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o 

všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem 

písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 

je prováděl sám. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, 

které je povinen Zhotoviteli sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek 

či likvidace poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem). 

V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen 

Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem.  

 

5.9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 

platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 

odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody 

či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy činí 5 let. 

 

 

6. VI. 

Práva a povinnosti Objednatele 

 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. 

Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy 

Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 

Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

 

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne součinnost, která 

je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně a včas, doba pro dokončení 

Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ prodlužuje o dobu, po 
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kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí 

součinnosti, kterou způsobil Objednatel. 

 

6.3. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 

příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 

na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od 

Zhotovitele. 

  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat 

konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy 

vyhotoven záznam. 

  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 

Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

 

6.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není 

dotčeno. 

 

 

7. VII. 

Předání Díla 

 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a 

převzetí stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD (dále též jen 

„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku. 

 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. V takovém 

případě není Objednatel povinen Dílo převzít, tzn. Objednatel není povinen převzít Dílo, které 

bude vykazovat vady či nedodělky. 

 

7.3. odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis, přičemž bude 

jednoznačně stanoveno, do kdy je Zhotovitel povinen vadu či nedodělek odstranit.   

 

7.4. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel 

je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit 

účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a 

dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená 

měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel 

zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 
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7.5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 

požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 

a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 

tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

 

 

VIII. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 1 563 809,30 Kč 

DPH 21%    328 399,95 Kč 

Cena Díla včetně DPH 1 892 209,25 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému a úplnému provedení 

Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných 

nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 

Staveniště, nákladů souvisejících s dopravními omezeními Díla, vč. všech poplatků atd. a zisk 

Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 

Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 

v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 

při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně 

přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. 

Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, 

a proto nemůže být překročena. 

 

IX 

Platební podmínky 

 

9.1. Cena díla dle čl. VIII odst. 8.1 této Smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených 

platebních podmínek.  

 

9.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla v rozsahu neprovedených prací.  

 

9.3. Cena Díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

Zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě 

vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

9.4.  Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní 
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měsíce Objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná 

faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není Objednatel 

povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 

uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.  

 

9.5. Každý daňový doklad vystavený Zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti 

daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě 

náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto 

údaje:  

 a) číslo a datum vystavení faktury  

 b) přesný název stavby 

 c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  

 d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)  

 e) lhůta splatnosti faktury 30 dní  

 f) IČO/DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 

9.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na Díle, který musí 

být odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za Objednatele, tj. starostkou obce a případně 

SD nebo jinou osobou ve věcech technických. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací 

a dodávek je fakturace dle čl. IX odst. 9.3. této Smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny 

účtované části Díla vznikne až po provedení Díla jako celku, za předpokladu, že Dílo bude 

dokončeno a předáno Zhotovitelem Objednateli.   

 

9.7.  Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 

prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části Díla a dále stanovené období, ve kterém 

byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 

názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.  

 

9.8. Konečné vyúčtování ceny Díla je Zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného Objednatelem v souladu s čl. VII odst. 7.1 této 

Smlouvy.  

 

9.9. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu Objednatele.  

 

9.10. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. IX odst. 9.5. a čl. IX 

odst. 9.7. věty první této Smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím 

bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta 

splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury Objednateli.  

 

9.11. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky Zhotovitele ani na odpovědnost 

Zhotovitele za případné škody na zhotoveném Díle a neznamená předání části Díla.  

 

9.12. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

Zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.  

 

9.13. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla nebo e-mailovou adresu popř. do DS 

uvedené na stránkách obce Tuklaty.  
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X. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 

odst. 7.2. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 

příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy.  

 

10.4. Zjistí-li Objednatel na Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat 

údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o 

vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence 

a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, 

Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 

10.5. této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla; v případě, že 

Objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5 bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy, určí rovněž termín, ve kterém je Zhotovitel povinen odstraňování vady zahájit. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti 

za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace 

požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na 

povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

 

10.5. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, 

případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

 

10.6. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy a Zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve stanoveném termínu, nebo neodstraní vady 

Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem 

stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. této Smlouvy, 

anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 

vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení 

náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí 

Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na 

výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody v plné výši. 

 

10.7. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5 bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a/nebo případné 

kolaudaci Díla a Zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve stanoveném termínu, nebo takovéto 

vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
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Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 

oprávněn: 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. této Smlouvy, 

anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 

vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení 

náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí 

Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na 

výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody v plné výši, anebo 

(iii) odstoupit od Smlouvy. 

 

10.8. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

 

XI. 

Pojištění 

 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové 

nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění zakázky, která předcházela 

uzavření této Smlouvy.  

 

XII. 

Smluvní sankce 

 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením (tj. dokončením a předáním) Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 1.000 Kč za každý 

započatý den prodlení se splněním části Díla; část Díla je stanovena v souvislosti 

s harmonogramem plnění, kdy povinností Zhotovitele je realizovat Dílo dle 

harmonogramu Díla předloženého před podpisem smlouvy, který je Přílohou č. 3 této 

smlouvy;  

c) při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 500 Kč 

za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště, a to ve výši 500 Kč za každý započatý 

den prodlení; 

e) při prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

 

12.2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 

údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 

pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla.  

 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
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pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 

od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 

pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může 

dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. 

(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětného Díla 

obcí Tuklaty. Zhotovitel je povinen v takovém případě provést všechna nezbytná opatření k 

zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

Objednatele k přerušení poskytování plnění. 

 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na 

straně Objednatele po dobu delší než 3 měsíce; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

 

13.3. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné 

porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší 

třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 

souhlasu Objednatele, resp. jiné poddodavatele, než které uvedl Zhotovitel v rámci své nabídky 

na plnění zakázky; 

(iii) Zhotovitel opustí místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle Smlouvy; 

(iv) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 

zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 

Zhotovitele; 

(v) Zhotovitel vstoupí do likvidace.   

 

13.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé 

smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 

nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 

vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně 

závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 

2 Občanského zákoníku. 

 

13.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně 

nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 

odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti. 

  

13.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
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závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 

Díla, kterou do doby odstoupení řádně ukončil a která nevykazuje žádné vady a nedodělky. Na 

uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby 

zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 

13.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 

nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví 

osob na Staveništi; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 

sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, 

zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by 

předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při 

předání Díla a originály záručních listů; 

(iv) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti Díla a Staveniště; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 

provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části Díla; 

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské 

smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva 

z licenčních smluv, patentů, know-how apod.  

 

 

      XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 

to oběma smluvními stranami. 

 

14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků.  

 

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

 

14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

 

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 

tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 

v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 

i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 

vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 
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14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  Ing. Tomáš Strnad 

    email:  strnad@tes-caslav.cz 

    tel.:      +420 725 893 412 

ve věcech technických:  Ing. Tomáš Strnad 

    email:  strnad@tes-caslav.cz 

    tel.:      +420 725 893 412 

14.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 

osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 

na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 

porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i 

po dokončení Díla. 

 

14.8. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.  

 

14.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

 

14.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 

 

14.11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 

pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

 

14.12. Přílohy Smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (samostatná volná příloha)  

Příloha č. 2 – Soupis prací + výkaz výměr (z nabídky Zhotovitele) 

 

 

 

V Tuklatech dne _________ 

 

 

V ________ dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

 

Monika Petrisková, starostka  

 

Obec Tuklaty 

 

Ing. Tomáš Strnad, jednatel 

 

TES Čáslav, spol. s r.o. 
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