



Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon nebo ZZVZ“), která je financována za spoluúčasti Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu - 64. výzva – Zelená infrastruktura, Název projektu: Regenerace návsi Ketkovice, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004096, pro veřejnou zakázku na stavební práce

s názvem

„Regenerace návsi Ketkovice - 1. etapa“



Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Regenerace návsi Ketkovice - 1. etapa
Zadavatel zakázky:	Obec Ketkovice
Sídlo:	Ketkovice 87, 664 91 Ketkovice
IČO:	00375322
Statutární zástupce:	MVDr. Šárka Matoušková, starostka
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon nebo ZZVZ“), která je financována za spoluúčasti Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu - 64. výzva – Zelená infrastruktura, Název projektu: Regenerace návsi Ketkovice, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004096.
Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona):	Plus Tender, s.r.o. Sídlo: třída Kapitána Jaroše 19, 602 00 Brno IČO: 08671401

Čl. I.

DOTAZ Č. 1:

V Příloze č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo jsou v článku III. Doba plnění uvedeny nesprávné termíny plnění. Žádáme proto o aktualizaci přílohy tak, aby termíny odpovídaly skutečným požadavkům na realizaci díla.

Čl. II.

K tomu zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel aktualizoval termíny realizace díla a jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovanou přílohu č. 1 Obchodní podmínky.

V Brně dne 20.10. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele