

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel doložil v Zadávací dokumentaci Příloha č. 5 Projektová dokumentace, složka SO 02 – Za MŠ technickou zprávu, která se, dle názvu, týká úplně jiného stavebníka a i úplně jiné zakázky.

Žádáme Zadavatele o doplnění správné technické zprávy.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci upravil přílohu č. 5 Projektová dokumentace, a to ve složce „SO 02 – Za MŠ“, jelikož do ní byla zadavatelem vložena nová technická zpráva s názvem „C.1.1 - technická zpráva SO 02“. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 5 Projektová dokumentace jako „Příloha č. 5 Projektová dokumentace opraveno 14072025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zároveň v Zadávací dokumentaci - Příloha č. 5 Projektová dokumentace – soubor „A. – Souhrnná průvodní a technická zpráva“ je obsažena informace v bodě B.8.3. následující: „B.8.3. Harmonogram výstavby Stanoví stavebník spolu se zhotovitelem stavby.“ A zároveň je v dokumentu „Výzva k podání nabídky“ uvedeno v bodě 5.4. „Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl v nabídce měsíční časový harmonogram postupu výstavby obsahující činnosti nutné pro realizaci díla.“

Chápe Účastník správně, že do nabídky má být harmonogram doložen, i když bude později upraven dle stavebníka a zhotovitelem?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena v článku 5.1 Výzvy k podání nabídek:

„Zadavatel předpokládá zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení, předpoklad 08-09/2025. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem (předpoklad odeslání předmětné výzvy je měsíc 08-09/2025). Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést nejpозději do 3 měsíců.“

Účastníci předloží měsíční časový harmonogram postupu výstavby v souladu s článkem 5. Výzvy k podání nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 7. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně 14. 7. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele