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VYSVETLENI A ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE C. 3

Obnova poutniho kostela sv. Jana Nepomuckého

Nazev verejné zakazky: P =, p
{ y na Zelené hore ve Zd'aru nad Sazavou

Druh vefejné zakazky: Stavebni prace
Rezim vefejné zakazky: Nadlimitni vefejna zakazka
Druh zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni
Nazev zadavatele: Rimskokatolicka farnost Zd'ar nad Sazavou - II
) _ 59102 Zd'ar nad Sazavou - Zdar nad Sazavou 2,
Sidlo zadavatele: X
Zamek 2/2
ICO zadavatele: 48898813
Pravni forma zadavatele: 722 - evidované cirkevni pravnické osoby
Zastoupeni: Mgr. Vladimir Zalesky

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c30a3efb-

Adresa profilu zadavatele: 1a42-4046-aac4-af0c08ee0e02

Na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel v souladu s ustanovenim

§ 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (,zakon“), sdéluje vSem
dodavatelim vysvétleni zadavaci dokumentace takto:

Dotaz ¢. 1:

Dotazy se tykaji vykazu vymeér, ktery obsahuje nékolik nesrovnalosti (viz.nize):

Zemni prace-chybi polozka poplatku za skladku zeminy.
Odpovéd zadavatele:

Chyba projektanta, chybi poplatek za skladku. DopInéno v aktualizovaném vykazu vymér.

Dotaz ¢. 2:
Komunikace-pol.€.8-soucasti ceny jen pokladka dlazby nebo i dodavka?
Odpovéd zadavatele:

Soucasti této polozka je dodavka kamene.

Dotaz €. 3:
Upravy povrch(i vnitfnich-pol.&.13-Zakryvani vnitinich vyplni otvord-mj. v /m/ nebo mé byt v

Im2/?7?




Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace €. 3 ,0Obnova poutniho kostela sv. Jana Nepomuckeho na
Zelené hote ve Zdaru nad Sazavou*

Odpovéd zadavatele:

Chyba v rozpoc¢tu. Zakryvani ma byt v m?,

Dotaz €. 4:

Ledeni-chybi poloZky za ochranné sité a zachytné lavky (montaz, demontaz, najém)? Objekt
bude po dobu oprav v provozu.

Odpovéd zadavatele:

Chyba projektanta, chybi sité a lavky. Doplnéno v aktualizovaném vykazu vymér.

Dotaz €. 5:

Chybi montaz a demontaz pojizdnych ALU vézi-ve vykazu jen najem na 550 dni. Neni z VV
patrné z kolika pojizdnymi véZemi uvazovat.

Odpovéd zadavatele:

V této fazi nelze presné urcit postup provadéni a pocet vezi. Bude upfesnéno pfi provadéni
stavby po dohodé s investorem, dozorem, pracovniky pamatkoveé ochrany.

Montaz a demontaz doplnéna v aktualizovaném vykazu vymeér.

Zadavatel v pfiloze zasila  upravenou pfilohu & 2 - vykaz vymér
(vysvetleni_3_priloha_2 soupis_praci.xlsx). Puvodné poskytnuty vykaz vymér se timto
povaZzuje za neplatny.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zakona prodluzuje Ihitu pro podani nabidek.

Lhdta pro podani nabidek kongi 28. 8. 2017 v 10:00. Otevirani nabidek prob&hne 28. 8. 2017

v 10:05 na misté stanoveném v zadavaci dokumentaci.

V Brné dne 22. 8. 2017

Magr. Ing. Gabriela Johnova
Simplypro s.r.o.

Povérena zadavatelem
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