

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Hořátev
Sídlo : Hořátev 17, 289 13 Hořátev
Statutární zástupce: Martin Richter, starosta obce
IČ : 00239119
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 504367359/0800

a

1.2. Zhotovitel : PORR a.s.
Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce : Ing. Dušan Čížek, předseda představenstva
Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva
Ing. Vladimír Řípa, člen představenstva
IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu 1091107720/5500

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Martin Richter, starosta obce
- Zhotovitel : Adam Příbyl, DiS., vedoucí provozu východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
Martin Cablk, ekonom provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)

Ve věcech odborných :

- Adam Příbyl, DiS., vedoucí provozu východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)
- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické

problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Adam Příbyl, DiS., který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Rekonstrukce místních komunikací, obec Hořátek**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího zadávacího řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce

zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: **do 30.4.2025**

Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od data předání staveniště

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): **do 90 kalendářních dnů od předání staveniště**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo.

Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	9.640.114,60 Kč
DPH 21%:	2.024.424,07 Kč
Cena celkem včetně DPH:	11.664.538,67 Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací, obec Hořátek“.

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatel. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatel a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatel, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně

k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (např. e-mailem). Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravní inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či převzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytýčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i

když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 10 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.41 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převzetí díla, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje

oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s..

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.40 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, CRR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určené pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

Příloha č. 4 – Plná moc k právnímu jednání

V Hradci Králové

V Hořátcích

dne elektronického podpisu

dne: elektronického podpisu

.....
Zhotovitel : PORR a.s.
Adam Přibyl, DiS.,
vedoucí provozu Východ,
úseku Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
Oblast Čechy-Střed
(na základě plné moci)

.....
Objednatel: Obec Hořátek
Martin Richter
starosta obce

.....
Martin Cablk
ekonom provozu Východ,
úseku Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblasti Čechy – Střed
(na základě plné moci)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV		Objednatel:	Obec Hořátev	IČ/DIČ:	00235119/
Druh stavby:	Komunikace - Obytná zóna		Projektant:	0	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Hořátev		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	99	
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:		

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		2 446 224,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště				0,00
	Montáž		2 436 680,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava				0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy				0,00
	Montáž		0,00				Provozní vlivy				0,00
"M"	Dodávky		1 518,15				Ostatní				0,00
	Montáž		28 378,57				NUS z rozpočtu				0,00
Ostatní materiál			116 711,86								
Přesun hmot a sutí			552 742,38								
ZRN celkem			5 582 256,30	DN celkem		0,00	NUS celkem				0,00
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.				0,00
							ORN celkem				0,00
							ORN celkem z obj.				0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	5 703 528,90	DPH 21%	1 197 741,07	Celkem včetně DPH
				5 703 528,90
				6 901 270,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.U. HOŘÁTEV						
Název stavby:	Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hořátev	
Druh stavby:	Komunikace - Obytná zóna		Projektant:		0	
Lokalita:	Hořátev		Zhotovitel:			
Zpracoval:	0		Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
IO101		Komunikace - Obytná zóna	2 236 785,77	2 834 740,85	5 071 526,62	3 293,47
IO101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	246 935,04	246 935,04	1 326,34
IO101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	517 134,88	517 134,88	0,00
IO101	13	Hloubené výkopávky	0,00	138 793,01	138 793,01	0,00
IO101	16	Přemístění výkopku	0,00	493 801,39	493 801,39	0,00
IO101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	111 541,10	111 541,10	0,00
IO101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	53 336,00	53 336,00	0,00
IO101	21	Úprava podloží a základové spáry	43 304,34	58 198,69	101 503,03	131,19
IO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	332 502,25	191 050,15	523 552,40	101,62
IO101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 227 562,52	223 328,64	1 450 891,15	1 528,80
IO101	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	403 263,93	39 215,17	442 479,10	161,10
IO101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	70 511,45	74 939,57	145 451,03	42,29
IO101	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	14 385,03	4 934,67	19 319,70	0,19
IO101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	27 351,56	4 954,64	32 306,20	1,39
IO101	H22	Konstrukce pozemní a letišť	0,00	49 472,49	49 472,49	0,00
IO101	M46	Zemní práce při montážích	1 192,83	9 834,67	11 027,50	0,01
IO101	S	Přesuny sutí	0,00	495 998,11	495 998,11	0,00
IO101		Ostatní materiál	116 711,86	0,00	116 711,86	0,56
IO101		VORN - Vedlejší- a ostatní- rozpočtové náklady	0,00	121 272,62	121 272,62	0,00
IO101	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	87 031,88	87 031,88	0,00
IO101	02VRN	Příprava staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00
IO101	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	17 534,68	17 534,68	0,00
IO101	07VRN	Provozní vlivy	0,00	16 706,06	16 706,06	0,00
IO102		Vchody a vjezdy - Obytná zóna	327 668,97	304 333,32	632 002,29	271,93
IO102	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	52 940,47	52 940,47	0,00
IO102	16	Přemístění výkopku	0,00	16 844,52	16 844,52	0,00
IO102	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	10 602,84	10 602,84	0,00
IO102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	100 658,31	55 733,25	156 391,56	33,87
IO102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	107 686,82	15 450,86	123 137,69	164,76
IO102	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	112 389,70	126 945,70	239 335,39	73,19
IO102	H22	Konstrukce pozemní a letišť	0,00	7 271,78	7 271,78	0,00
IO102	M23	Montáže potrubí	6 608,82	15 861,72	22 470,54	0,11
IO102	M46	Zemní práce při montážích	325,32	2 682,18	3 007,50	0,00
Celkem:					5 703 528,90	

Stavební rozpočet

Název stavby:		KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A					Obec Hořátev				
Druh stavby:		1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV					Doba výstavby:				
Lokalita:		Komunikace - Obytná zóna					Začátek výstavby:				
JKSO:		Hořátev					Konec výstavby:				
		Zpracováno dne:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Celkem		Jednot.	Celkem	
	IO101		Komunikace - Obytná zóna				5 071 526,62			3 293,47	
	IO101	11	Přípravné a přidružené práce				246 935,04			1 326,34	
1	IO101	113107642R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam,drcené tl.42 cm	m2	1 408,00	175,38	246 935,04		0,94	1 326,34	RTS
			1408 Komunikace		1 408,00						
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá											
	IO101	12	Odkopávky a prokopávky				517 134,88			0,00	
2	IO101	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 328,03	389,40	517 134,88		0,00	0,00	RTS
			(1535+77,5)*0,3+(630*0,3*2+0,42)		862,17						
			Komunikace+rozšíření, parky		34,10						
			77,5*0,44								
			127*0,42+(630*0,3*2+0,42)		431,76						
	IO101	13	Hloubené výkopávky				138 793,01			0,00	
3	IO101	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	64,20	581,77	37 349,63		0,00	0,00	RTS
			300*0,4*0,4		48,00						
			22,5*1,2*0,6		16,20						
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím											
4	IO101	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	160,40	632,44	101 443,38		0,00	0,00	RTS
			2*2*2,5*2		20,00						
			13*6*1,8		140,40						
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím											
	IO101	16	Přemístění výkopku				493 801,39			0,00	
5	IO101	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 328,03	118,80	157 769,96		0,00	0,00	RTS
			1328,03		1 328,03						
6	IO101	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13 280,30	23,76	315 539,93		0,00	0,00	RTS
			1328,03*10		13 280,30						
RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.											
7	IO101	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 328,03	15,43	20 491,50		0,00	0,00	RTS
			1328,03		1 328,03						
	IO101	17	Konstrukce ze zemin				111 541,10			0,00	
8	IO101	175200010RA0	Obsyp objektu kamenivem fr. 16-32	m3	106,20	994,94	105 662,63		0,00	0,00	RTS

9	IO101	174100010RA0	13*6*1,25 0,5*2*2,5*2+0,5*1*2,5*2+2*2*0,3 Zásyp jam vytěženou zeminou (vsakovací objekty)	vsakovací pole Vsakovací šachty	m3	97,50 8,70 39,00 39,00	150,73	5 878,47	0,00	0,00	RTS
	IO101	18	Povrchové úpravy terénu								
10	IO101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1535+77,5+127+630*0,3		m2	1 928,50 1 928,50	18,00	34 713,00	0,00	0,00	RTS
11	IO101	182303111R00	RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině, vč. materiálu 550		m2	550,00 550,00	33,86	18 623,00	0,00	0,00	RTS
	IO101	21	Úprava podloží a základové spáry								
12	IO101	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 300*0,4*4		m2	480,00 480,00	23,61	11 332,80	0,00	0,09	RTS
13	IO101	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkřm 300		m	300,00 300,00	253,48	76 044,00	0,44	130,95	RTS
14	IO101	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2 RTS komentář: Geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové stříže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod šterkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m		m2	480,00 224,40 224,40	15,04	7 219,20	0,00	0,10	RTS
15	IO101	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií 13*6*2+6*1,8*2+13*1,8*2		m2	224,40 224,40	15,74	3 532,06	0,00	0,01	RTS
16	IO101	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2 RTS komentář: Geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové stříže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod šterkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m		m2	224,40 224,40	15,04	3 374,98	0,00	0,04	RTS
	IO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik								
17	IO101	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 318+307-156-29-28-17		m	613,00 395,00	596,74	365 801,62	0,14	88,42	RTS
		28	Silniční obrubníky 150x250x			28,00					
		29	Přechodové 150x150/250x1l			29,00					
		161	Přechodové 150x150/250x1l Obrubníky 100x250x1000			161,00					
18	IO101	59217010	RTS komentář: Osazení chodníkového obrubníku betonového. V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 318+307-156-29-28-17		kus	395,00 395,00	151,41	59 806,95	0,00	0,00	RTS
			povrch základní								
19	IO101	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250		kus	29,00	312,65	9 066,85	0,00	0,00	RTS
		29	Přechodové 150x150/250x1l			29,00					
20	IO101	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250		kus	28,00	312,65	8 754,20	0,00	0,00	RTS
		28	Přechodové 150x150/250x1l			28,00					
21	IO101	59217001	Obrubník betonový 100x250x1000 mm		kus	161,00	153,54	24 719,94	0,05	8,72	RTS
			povrch základní								
22	IO101	919735113R00	RTS komentář: Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spořřebu vody.		m	17,00	94,44	1 605,48	0,00	0,00	RTS
23	IO101	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 14*60		ks/den	840,00 840,00	22,27	18 706,80	0,00	0,00	RTS
24	IO101	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu		ks	14,00	278,43	3 898,02	0,07	0,92	RTS
25	IO101	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu		ks	14,00	167,06	2 338,84	0,07	0,92	RTS

26	IO101	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m 16+10+2	m	28,00	47,22	1 322,16	0,00	0,00	RTS
27	IO101	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	10,00	1 169,42	11 694,20	0,25	2,50	RTS
28	IO101	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý, vč. ot.kus	kus	5,00	946,68	4 733,40	0,02	0,09	RTS
29	IO101	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	5,00	657,10	3 285,50	0,00	0,00	RTS
30	IO101	40444984.A	RTS komentář: Příslušenství dopravních značek kotevní patka kompletní AP60/4 včetně šroubů a krytek Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	1 323,12	1 323,12	0,01	0,01	RTS
31	IO101	40445098.A	RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. EG - Engineer Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 štít z pozinkovaného plechu s	kus	2,00	1 623,83	3 247,66	0,01	0,02	RTS
32	IO101	40445098.A	RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. EG - Engineer Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IS - Informativní dopravní	kus	2,00	1 623,83	3 247,66	0,01	0,02	RTS
33	IO101	564861111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodritu po ztluštění tloušťky 20 cm	m2	1 720,20	277,64	477 596,33	0,44	758,61	RTS
34	IO101	565141111R00	1470+65 Komunikace Parkovací místa Zpomalovací prahy	m2	1 535,00	285,40	438 089,00	0,16	242,93	RTS
35	IO101	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	1 720,20	311,13	535 205,83	0,31	527,26	RTS
36	IO101	577132111R00	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací i Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 535,00	247,50	379 912,50	0,10	159,23	RTS
37	IO101	573211111R00	1535 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	3 070,00	20,38	62 566,60	0,00	1,87	RTS
38	IO101	596215040R00	1535*2 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm (Parkoviš m2	m2	185,20	467,95	86 664,34	0,07	13,69	RTS
39	IO101	592452655	77,5+11,7+23,4 Parkovací místa Zpomalovací prahy	m2	112,60	72,60	43 277,18	0,18	22,92	RTS
40	IO101	592453011	RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednočkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání	m2	130,20	332,39	11 258,39	0,15	4,35	RTS
41	IO101	592453011	Dlažba betonová přírodní 20x16,5x8 cm	m2	130,20	393,65	3 464,12	0,15	1,34	RTS
42	IO101	596291113R00	112,6+17,6 Parkovací místa Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch	m2	28,60	393,65	787,00	0,00	0,00	RTS
43	IO101	871353121R00	14,3*2 Dlažba betonová červená 20x16,5x8	m2	8,80	78,70	19 319,70	0,00	0,19	RTS
44	IO101	871353121R00	4,4*2 Dlažba betonová rovný antracit 20x16,5x8	m2	10,00	94,44	4 485,90	0,00	0,00	RTS
45	IO101	871353121R00	10 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00	94,44	4 485,90	0,00	0,00	RTS
46	IO101	871353121R00	22,5+16+9 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	47,50	94,44	4 485,90	0,00	0,00	RTS

[illegible]

IO101	Ostatní materiál	116 711,86	0,56
62 IO101	Chránička optického kabelu 06032 LS100 RTS komentář: Elektroinstalační trubky Chráničky optických kabelů HDPE Barva: šedá Materiál: HDPE Bezhalogenový materiál: ano Teplotní odolnost, rozsah použití: T - 5 – 50 °C Mechanická odolnost: 750 N/20 cm Odolnost proti nárazu: N (normální, dle ČSN EN 61 386-24) Odolnost proti ohnutí: ohebné Tolerance: délky ± 2 mm/m Minimální poloměr ohybu: 400 mm Popis: Jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny. Chráničky je možné dodat s vnitřní 1 hodiny. Třída reakce na oheň: A1 Balení: 100 m Popis balení: Svazek. Balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvíjecí bubny je dodáváno pouze na Tunel perforovaný 2dlíný 506 I kus	200,00 36,20	0,00 0,00
63 IO101	553811070 RTS komentář: Vsaakovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsaakovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru Tunel perforovaný 2dlíný 506 I kus	27,00 2 561,71	0,01 0,27
64 IO101	553811070 RTS komentář: Vsaakovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsaakovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru Tunel perforovaný objem 253 I kus	18,00 1 221,21	0,01 0,18
65 IO101	553811070 RTS komentář: Vsaakovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsaakovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru Čelo černá sada 2 ks vč. montáž. sady kus	8,00 579,37	0,01 0,08
66 IO101	553811070 RTS komentář: Vsaakovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Šachta multifunkční PE žlutá kus	1,00 10 285,36	0,01 0,01
67 IO101	553811070 RTS komentář: Multifunkční šachta je vyrobená z polyethylenu žluté barvy a má pevnou stabilní konstrukci. viko k PE poklopu d 800 mm, B125 kus	1,00 1 732,98	0,01 0,01
68 IO101	553811070 RTS komentář: Viko je vyrobeno z pevného plastu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. nástavec PE délka 1000 mm kus	1,00 1 670,61	0,01 0,01
IO101	RTS komentář: Nástavec je vyrobený z pevného plastu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci.	1 670,61	0,01
IO101	VORN - Vedlejší- a ostatní- rozpočtové náklady	121 272,62	0,00
IO101	Průzkumy, geodetické a projektové práce	87 031,88	0,00
69 IO101	010001VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce - skutečné prov Soubor	1,00 44 549,49	0,00 0,00
70 IO101	013002VRN Projektové práce - dokumentace pro provedení stavby Soubor	1,00 22 274,74	0,00 0,00
71 IO101	011002VRN Průzkumy - archeologický Soubor	1,00 6 842,80	0,00 0,00
72 IO101	011002VRN Průzkumy - geologický Soubor	1,00 13 364,85	0,00 0,00
IO101	Příprava staveniště	0,00	0,00
73 IO101	022002VRN Přelozky - CETIN, ČEZ Soubor	1,00 0,00	0,00 0,00
IO101	Zařízení staveniště	17 534,68	0,00
74 IO101	030001VRN Zařízení staveniště Soubor	1,00 11 689,79	0,00 0,00
75 IO101	039002VRN Odstranění zařízení staveniště Soubor	1,00 5 844,89	0,00 0,00
IO101	Provozní vlivy	16 706,06	0,00
76 IO101	072002VRN Sliniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení Soubor	1,00 16 706,06	0,00 0,00
IO102	Vchody a vjezdy - Obytná zóna	632 002,29	271,93
IO102	Odkopávky a prokopávky	52 940,47	0,00
77 IO102	122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Chodníky Vjezdy	125,49 421,87	0,00 0,00
IO102	Přemístění výkopku	16 844,52	0,00
78 IO102	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 125,49	125,49 118,80	0,00 0,00
79 IO102	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	125,49 15,43	0,00 0,00
IO102	Povrchové úpravy terénu	10 602,84	0,00

80	IO102	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině, vč. materiálu 150	m2	150,00	33,86	5 079,00	0,00	0,00	RTS
81	IO102	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 20+286,88	m2	306,88	18,00	5 523,84	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.										
IO102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik								
82	IO102	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 8	m	206,00	596,74	122 928,44	0,14	29,71	RTS
Chodníkové obrubníky 50x2t										
31*3+105										
RTS komentář: Osazení chodníkových obrubníků betonového. V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou obrubník přírodní 100x5x20 cm kus										
83	IO102	59217525	Obrubník přírodní 100x5x20 cm	kus	8,00	64,04	512,32	0,00	0,00	RTS
8										
Chodníkové obrubníky 50x2t										
84	IO102	59217525	Obrubník přírodní 100x250x1000 cm	kus	198,00	153,54	30 400,92	0,02	4,16	RTS
31*3+105										
85	IO102	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	54,00	47,22	2 549,88	0,00	0,00	RTS
27*2										
IO102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
86	IO102	564851111R00	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm (chodník) m2	m2	20,00	296,93	5 938,60	0,33	6,62	RTS
20										
Chodníky										
87	IO102	564871111R00	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 30 cm (Vjezdy) m2	m2	286,88	408,53	117 199,09	0,55	158,14	RTS
286,88										
Vjezdy										
IO102	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně								
88	IO102	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtř tl. 4 cm (Vjezdy) m2	m2	286,88	467,95	134 245,50	0,07	21,20	RTS
286,88										
Vjezdy										
RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání										
89	IO102	592452655	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm	m2	286,88	301,70	86 551,70	0,18	50,49	RTS
286,88										
Vjezdy										
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch										
90	IO102	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtř tl. 4 cm	m2	20,00	445,68	8 913,60	0,07	1,48	RTS
20										
Chodníky										
RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání										
91	IO102	59245268	Dlažba betonová přírodní 20x10x6 cm	m2	20,00	245,13	4 902,60	0,00	0,00	RTS
20										
Chodníky										
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, barva červená, hnědá, pískovcová, antracit, karamel										
92	IO102	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	60,00	78,70	4 722,00	0,00	0,02	RTS
30*2*1										
IO102	H22	Komunikace pozemní a letišť								
93	IO102	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	102,88	2,47	254,11	0,00	0,00	RTS
94	IO102	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlažďeně, přípl. dalších 5km	t	1 028,80	2,47	2 541,14	0,00	0,00	RTS
102,88*10										
95	IO102	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	164,76	2,47	406,96	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (postříkem, nátěrem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200										
96	IO102	998222095R00	Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (postříkem, nátěrem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200	t	1 647,60	2,47	4 069,57	0,00	0,00	RTS
164,76*10										
IO102	M23	Montáže potrubí								
							22 470,54	0,11		

97	IO102	230191029R00	Uložení chráničky ve výkopu DN 100 - uložení ve vjezdec m 23*6	138,00	114,94	15 861,72	0,00	0,00	RTS
98	IO102	3457114707	Trubka kabelová chránička DN 100 23*6	138,00	47,89	6 608,82	0,00	0,11	RTS
RTS komentář: Elektroinstalační trubky Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu.									
těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanou trubku je možné zabránit zaplavení vodou.									
IO102	M46	Zemní práce při montážích				3 007,50	0,00	0,00	RTS
99	IO102	460620006RT1	Oseť povrchu travou m2	150,00	20,05	3 007,50	0,00	0,00	RTS
Úprava za obrubníkem do 0,				0,00					
						5 703 528,90			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV		Objednatel:	Obec Hořátev	IČ/DIČ:	00235119/
Druh stavby:	Komunikace - Zóna 30		Projektant:	0	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Hořátev		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	109	
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:		

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		2 079 823,33	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště				0,00
	Montáž		1 362 906,97	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava				0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy				0,00
	Montáž		0,00				Provozní vlivy				0,00
"M"	Dodávky		649,55				Ostatní				0,00
	Montáž		27 060,33				NUS z rozpočtu				0,00
Ostatní materiál			194 896,07								
Přesun hmot a sutí			149 976,83								
ZRN celkem			3 815 313,10	DN celkem		0,00	NUS celkem				0,00
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.				0,00
							ORN celkem				0,00
							ORN celkem z obj.				0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 936 585,70
DPH 15%	0,00
DPH 21%	826 683,00
Celkem bez DPH	3 936 585,70
Celkem včetně DPH	4 763 268,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:			KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV			Doba výstavby:			Objednatel:			Obec Hořátev		
Druh stavby:			Komunikace - Zóna 30			Začátek výstavby:			Projektant:			0		
Lokalita:			Hořátev			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
Zpracoval:			0			Zpracováno dne:			Zpracováno dne:					
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)								
IO101		Komunikace - Zóna 30	2 005 048,53	1 393 964,48	3 399 013,02	2 624,11								
IO101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	212 059,21	212 059,21	947,35								
IO101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	72 747,71	72 747,71	0,00								
IO101	13	Hloubené výkopávky	0,00	189 863,38	189 863,38	0,00								
IO101	16	Přemístění výkopku	0,00	34 318,59	34 318,59	0,00								
IO101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	54 575,71	54 575,71	0,00								
IO101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	31 049,70	31 049,70	0,00								
IO101	21	Úprava podloží a základové spáry	31 415,48	40 868,88	72 284,36	83,15								
IO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	180 607,51	121 016,32	301 623,83	61,70								
IO101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 031 263,34	184 782,91	1 216 046,24	1 317,70								
IO101	57	Křivý šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	301 515,77	30 634,72	332 150,49	127,65								
IO101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	206 183,57	141 460,53	347 644,10	83,88								
IO101	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	14 379,98	3 853,66	18 233,64	0,19								
IO101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	44 487,52	5 385,66	49 873,18	1,51								
IO101	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	35 666,87	35 666,87	0,00								
IO101	M46	Zemní práce při montážích	299,29	11 184,29	11 483,58	0,00								
IO101	S	Přesuny sutí	0,00	103 223,73	103 223,73	0,00								
IO101		Ostatní materiál	194 896,07	0,00	194 896,07	0,97								
IO101		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	121 272,62	121 272,62	0,00								
IO101	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	87 031,88	87 031,88	0,00								
IO101	02VRN	Příprava staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00								
IO101	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	17 534,68	17 534,68	0,00								
IO101	07VRN	Provozní vlivy	0,00	16 706,06	16 706,06	0,00								
IO102.1		Vchody a vjezdy - Zóna 30	270 320,42	267 252,26	537 572,68	239,39								
IO102.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	7 318,82	7 318,82	22,70								
IO102.1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	40 081,87	40 081,87	0,00								
IO102.1	16	Přemístění výkopku	0,00	12 753,19	12 753,19	0,00								
IO102.1	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	9 762,29	9 762,29	0,00								
IO102.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	92 599,89	60 796,11	153 396,00	33,18								
IO102.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	85 512,06	12 464,03	97 976,09	129,15								
IO102.1	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	86 446,64	97 113,69	183 560,33	54,27								
IO102.1	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	5 884,97	5 884,97	0,00								
IO102.1	M23	Montáže potrubí	5 411,57	12 988,22	18 399,79	0,09								
IO102.1	M46	Zemní práce při montážích	350,26	2 887,82	3 238,08	0,00								
IO102.1	S	Přesuny sutí	0,00	5 201,25	5 201,25	0,00								

Stavební rozpočet

KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV											
Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hořátev					
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	IO101		Komunikace - Zóna 30				2 005 048,53	1 393 964,48	3 399 013,02		2 624,11
	IO101	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	212 059,21	212 059,21		947,35
1	IO101	113151319R00	Fréz. žvič krytý nad 500 m2, s překážkami, tl. 10cm	m2	807,50	81,35	0,00	65 690,13	65 690,13	0,22	177,65
			807,5								RTS
2	IO101	113202111R00	Výrthání obrub obrubníků silničních	m	6,00	97,41	0,00	584,46	584,46	0,27	1,62
			6								RTS
3	IO101	113107635R00	Odstaránění podkladu nad 50 m2,kam.dřené tl. 35 cm	m2	997,50	146,15	0,00	145 784,63	145 784,63	0,77	768,08
			807,5+190		997,50						RTS
			RTS komentář: Položka je určena i pro odstaránění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstáruje-je se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně								
	IO101	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	72 747,71	72 747,71		0,00
4	IO101	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	186,82	389,40	0,00	72 747,71	72 747,71	0,00	0,00
			(1161-807,5)*0,42		148,47						RTS
			91,3*0,42		38,35						
	IO101	13	Hloubené vykopávky				0,00	189 863,38	189 863,38		0,00
5	IO101	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	56,32	581,77	0,00	32 765,29	32 765,29	0,00	0,00
			190*0,4*0,4		30,40						RTS
			36*1,2*0,6		25,92						
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svíslé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstaráření kořenu ve výkopisti, odstaráření napadavěk, urovňání dna výkopu								
6	IO101	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor 3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	248,40	632,44	0,00	157 098,10	157 098,10	0,00	0,00
			10*6*1,8		108,00						RTS
			13*6*1,8		140,40						
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svíslé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstaráření kořenu ve výkopisti, odstaráření napadavěk, urovňání dna výkopu								
	IO101	16	Přemístění výkopku				0,00	34 318,59	34 318,59		0,00
7	IO101	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	217,22	118,80	0,00	25 805,74	25 805,74	0,00	0,00
			186,82+30,4		217,22						RTS
8	IO101	162701109R00	Připalek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	217,22	23,76	0,00	5 161,15	5 161,15	0,00	0,00
			RTS komentář: Připalek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								RTS
9	IO101	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	217,22	15,43	0,00	3 351,70	3 351,70	0,00	0,00
			Konstrukce ze zemin				0,00	54 575,71	54 575,71		0,00
10	IO101	175200010RA0	Obsyp objektu kamenivem fr. 16-32 (vsakovací objekty)	m3	44,40	994,94	0,00	44 175,34	44 175,34	0,00	0,00
			10*6-1,3*0,8*7,3*5		22,04						RTS
			13*6-1,3*0,8*10,7*5		22,36						
11	IO101	174100010RA0	Zásyp jam vyléženou zeminou (vsakovací objekty)	m3	69,00	150,73	0,00	10 400,37	10 400,37	0,00	0,00
			10*6*0,5		30,00						RTS
			13*6*0,5		39,00						
	IO101	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	31 049,70	31 049,70		0,00
12	IO101	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 465,39	18,00	0,00	26 377,02	26 377,02	0,00	0,00
			1161+(190,65*0,3*2)+190		1 465,39						RTS
			RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.								
13	IO101	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině, vč. materiálu	m2	138,00	33,86	0,00	4 672,68	4 672,68	0,00	0,00
			10*6+13*6		138,00						RTS
	IO101	21	Úprava podloží a základové spáry				31 415,48	40 868,88	72 284,36		83,15
14	IO101	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	304,00	23,61	626,96	6 550,48	7 177,44	0,00	0,05
			190*0,4*4		304,00						RTS
15	IO101	212810010RAC	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	190,00	253,48	20 045,28	28 115,92	48 161,20	0,44	82,94
			190,00		190,00						RTS

16	IO101	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2 304 RTS komentář: Geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové stříže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m	m2	304,00 304,00	15,04	4 572,16	0,00	4 572,16	0,00	0,06	RTS		
17	IO101	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií 10*6*2+6*1,8*2+10*1,8*2 13*6*2+6*1,8*2+13*1,8*2 Geotextilie netkaná 200 g/m2 RTS komentář: Geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové stříže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m	m2	402,00 177,60 224,40	15,74	125,00	6 202,48	0,00	6 327,48	0,00	0,02	RTS	
18	IO101	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2 RTS komentář: Geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové stříže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m	m2	402,00 402,00	15,04	6 046,08	0,00	6 046,08	0,00	0,08	RTS		
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách														
19	IO101	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 160 Silniční obrubníky 150x250x1000 13 Přechodové 150x150/250x1000 - P 12 Přechodové 150x150/250x1000 - L 144+30 Obrubníky 100x250x1000 RTS komentář: Osazení chodníkového obrubníku betonového. V poločkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm. I náklady na zřízení bočních opěr Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V polobce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se	m	359,00 160,00 12,00 12,00 174,00	596,74	121 545,97	92 683,69	0,14	214 229,66	0,14	51,78	RTS	
20	IO101	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 160 Silniční obrubníky 150x250x1000 RTS komentář: povrch základní	kus	160,00 160,00	151,41	24 225,60	0,00	24 225,60	0,00	0,00	RTS		
21	IO101	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 12 Přechodové 150x150/250x1000 - L	kus	12,00	312,65	3 751,80	0,00	3 751,80	0,00	0,00	RTS		
22	IO101	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 13 Přechodové 150x150/250x1000 - P	kus	13,00 144,00	312,65 153,54	4 064,45	0,00	4 064,45	0,00	0,00	RTS		
23	IO101	59217001	Obrubník betonový 100x250x1000 mm RTS komentář: povrch základní	kus	144,00	153,54	22 109,76	0,00	22 109,76	0,05	7,80	RTS		
24	IO101	919735113R00	Řezání stávajícího živníhoho krytu tl. 10 - 15 cm RTS komentář: V polože jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.	m	25,00	94,44	1 400,79	960,21	2 361,00	0,00	0,00	RTS		
25	IO101	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 14*60	ks/den	840,00 840,00	22,27	0,00	18 706,80	18 706,80	0,00	0,00	RTS		
26	IO101	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	14,00	278,43	0,00	3 898,02	3 898,02	0,07	0,92	RTS		
27	IO101	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	14,00	167,06	0,00	2 338,84	2 338,84	0,07	0,92	RTS		
28	IO101	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	39,00	47,22	0,00	1 841,58	1 841,58	0,00	0,00	RTS		
29	IO101	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svěsých dopr.značek	kus	1,00	1 169,42	582,24	587,18	1 169,42	0,25	0,25	RTS		
30	IO101	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám	kus	1,00	946,68	946,68	0,02	946,68	0,02	0,02	RTS		
31	IO101	404459516	Patka kotvení kompletní AP 60/4 RTS komentář: Přislušenství dopravních značek kotvení patky kompletní AP60/4 včetně šroubů a krytek 40445023.A Značka doprav zákazová B29, 700 fol 1, EG 7letá RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	kus	1,00 1,00 1,00	657,10 657,10 657,10	0,00 0,00 0,00	657,10 657,10 657,10	0,00 0,00 0,00	657,10 657,10 657,10	0,00 0,00 0,00	0,01 0,01 0,01	RTS	
Podkládání vrstvy komunikací a zpevněných ploch														
33	IO101	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. 190 1161+191*0,3*2+190 Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m, tl. 6 cm (Komunikace) 1161 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (Komunikace) 1161+190 Podklad ze štěrku tl. 190 91,3+40*0,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Kryty RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	m2	1 465,60 1 465,60 1 161,00 1 161,00 1 351,00 1 351,00 103,30 103,30 91,30 91,30	277,64	348 245,08	58 664,11	406 909,18	0,44	406 909,18	0,44	646,33	RTS
34	IO101	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m, tl. 6 cm (Komunikace) 1161 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (Komunikace) 1161+190 Podklad ze štěrku tl. 190 91,3+40*0,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Kryty RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	m2	1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 351,00 1 351,00 103,30 103,30 91,30 91,30	285,40	261 453,43	69 895,97	331 349,40	0,16	331 349,40	0,16	183,74	RTS
35	IO101	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (Komunikace) 1161+190 Podklad ze štěrku tl. 190 91,3+40*0,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Kryty RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	m2	1 351,00 1 351,00 103,30 103,30 91,30 91,30	311,13	371 595,17	48 741,46	420 336,63	0,31	414,10	0,31	414,10	RTS
36	IO101	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. 190 91,3+40*0,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Kryty RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	m2	1 351,00 1 351,00 103,30 103,30 91,30 91,30	281,17	24 857,42	4 187,44	29 044,86	0,44	45,56	0,44	45,56	RTS
37	IO101	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (parkoviště) 91,3 Kryty RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - prolis EG - Enginner Grade - reflexní fólie tl. 1 HIG - Height Intensity Grade - reflexní fólie tl. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky,retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let	m2	91,30 91,30	311,13	25 112,24	3 293,93	28 406,17	0,31	27,98	0,31	27,98	RTS
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách														
38	IO101	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 1161 Positifik živčiny spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 1161 Positifik živčiny infiltr.+ posyp. asfalt. 0,60kg/m2 1161 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3	m2	1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00	248,45	262 211,93	26 238,52	288 450,45	0,10	120,43	0,10	120,43	RTS
39	IO101	573211111R00	Positifik živčiny spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 1161 Positifik živčiny infiltr.+ posyp. asfalt. 0,60kg/m2 1161 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3	m2	1 161,00 1 161,00 1 161,00 1 161,00	20,38	21 899,99	1 761,19	23 661,18	0,00	0,71	0,00	0,71	RTS
40	IO101	573111111R00	Positifik živčiny infiltr.+ posyp. asfalt. 0,60kg/m2 1161 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3	m2	1 161,00 1 161,00	17,26	17 403,85	2 635,01	20 038,86	0,01	6,51	0,01	6,51	RTS
41	IO101	596215040R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (Parkoviště) 91,3	m2	91,30 91,30	467,95	6 145,25	36 578,59	42 723,84	0,07	6,75	0,07	6,75	RTS

RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočítuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.											
42	IO101	592452655	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm (Parkoviště)	m2	91,30 301,70 91,30	27 545,21	0,00	27 545,21	0,18	16,07	RTS
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch											
43	IO101	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,00 78,70 8,00	37,00	592,60	629,60	0,00	0,00	RTS
44	IO101	591241111R00	Kladení dlažby drobné kositky, lože z MC tl. 5 cm	m2	179,00 974,00 179,00	70 056,65	104 289,35	174 346,00	0,31	56,18	RTS
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.											
45	IO101	583887605	Dlažba žulová 10x10 cm, tl. 10 mm	m2	180,79 566,40 179,00	102 399,46	0,00	102 399,46	0,03	4,88	RTS
ztratné 1%; 1,79											
RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.											
47	IO101	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00 118,06 4,00	2,63	469,61	472,24	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.											
48	IO101	28611264.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	12,00 1 140,19 12,00	13 682,28	0,00	13 682,28	0,02	0,18	RTS
RTS komentář: Kanalizační trubka se zvýšenou silou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnícím kroužkem											
49	IO101	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/45° PVC	kus	4,00 169,82 4,00	679,28	0,00	679,28	0,00	0,01	RTS
RTS komentář: DN 200, nástročné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE											
50	IO101	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílcí typ UV - 50 normální	kus	2,00 1 724,07 202,39	3 245,75	3 448,14	3 448,14	0,34	0,68	RTS
RTS komentář: Položka je určena pro zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílcí. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šteropísku. V položce nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílcí; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 % b) litinové míře; osazení míře se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení míří litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání míří se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.											
51	IO101	899203111RT2	Osazení míří litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky míře střížkové 500 x 500	kus	2,00 3 169,70 5 492,55	846,85	6 339,40	6 339,40	0,12	0,24	RTS
RTS komentář: Položka je určena pro osazení míří litinových včetně rámu a košu na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání míře střížkové 500x500. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.											
52	IO101	592223823	Dno+skruž vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,00 2 260,33 2,00	4 520,66	0,00	4 520,66	0,18	0,35	RTS
D - dno											
53	IO101	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin, vč. lit. poklopu	kus	3,00 431,02 0,00	1 293,06	1 293,06	1 293,06	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílcí; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Revizní šachta spojuje požadavky na odolnost pro zařízení od vozidel na vozovce na přenos zatížení vyplývající z pohybů puď při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití. Osazení poklopů a míří se oceňuje samostatně položkami 899 10 - až 899 40 - částí A01 tohoto ceníku.											
54	IO101	28695821	Šachta plastová DN 400/200mm dno sběrné, B 125, vč. lit. Poklopu	kus	4,00 8 567,98 34 271,92	0,00	34 271,92	34 271,92	0,06	0,24	RTS
RTS komentář: Plastová kanalizační šachta DN 400 pro domovní přípojky. Optimální šachta z polypropylenu pro domovní přípojky s jednoduchým variabilním nastavením výšky 120-190 cm (verze standard). Jedná se o již smontovaný výrobek, který se jen výškově nastaví podle hloubky uložení přípojky. Nejedná se tedy o stavebnici, ale o univerzální šachtu pokrývající 90% běžných podmínek. Provedení dna pro hladké potrubí KG. Vylepšený přechodový linec mezi dnem a teleskopickým prodloužením. Pouze jeden spoj zaručuje dokonale těsnost vůči vnitřnímu i vnějšímu tlaku do 0,5 baru. Výtok DN 200 Dno sběrné průtočné Poklop B125 (12,5) bez větrání Teleskopický nástavec L 300											
55	IO101	998222011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	645,48 2,47 0,00	1 594,34	1 594,34	1 594,34	0,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (posítkem, nátěrem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200 m2 a 0,30 m2/t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 200 m měřenou od											
56	IO101	99822209SR00	Presun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	6 454,80 2,47 6 454,80	15 943,36	15 943,36	15 943,36	0,00	0,00	RTS
57	IO101	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	t	311,39 2,47 0,00	769,13	769,13	769,13	0,00	0,00	RTS
58	IO101	99822519SR00	Presun hmot, komunik. živčivé, přípl. dalších 5 km	t	3 113,90 2,47 3 113,90	7 691,33	7 691,33	7 691,33	0,00	0,00	RTS
59	IO101	998224111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	355,86 2,47 0,00	878,97	878,97	878,97	0,00	0,00	RTS
60	IO101	99822419SR00	Presun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	3 558,60 2,47 3 558,60	8 789,74	8 789,74	8 789,74	0,00	0,00	RTS
355,86*10											
61	IO101	M46	Zemní práce při montážích	m	299,29 11 184,29 0,00	11 483,58	11 483,58	11 483,58	0,00	0,00	RTS
Zához ryhly 60/130 cm, hornina třídy 3											
62	IO101	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	138,00 20,05 138,00	2 467,61	2 467,61	2 467,61	0,00	0,00	RTS
10*6+13*6											
63	IO101	979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	801,05 44,03 0,00	35 270,23	35 270,23	35 270,23	0,00	0,00	RTS
64	IO101	979084219R00	Příplatek k dopravě výbour. hmot za dalších 5 km	t	1 792,70 31,45 1 792,70	56 380,42	56 380,42	56 380,42	0,00	0,00	RTS
179,27*10											
65	IO101	979990112R00	Poplatek za skládku suší-obal kam.-asfalt do 30x30	t	177,65 11,14 0,00	1 979,02	1 979,02	1 979,02	0,00	0,00	RTS

66	IO101	RTS komentář: Polozka je určena pro sůt o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). 979981104R00 Poplatek za skládku zeminy s kamenivem RTS komentář: Polozka zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz a likvidaci stavební suti automobilem Liaz kapacity 9 t nákladu	621,78	15,43	0,00	9 594,07	9 594,07	0,00	0,00	RTS	
Ostatní- materiál											
67	IO101	Chránička optického kabelu 06032 LS100 RTS komentář: Elektroinstalční trubky Chráničky optických kabelů HDPE Barva: šedá Materiál: HDPE Bezthalogenový materiál: ano Teplotní odolnost, rozsah použití: T -5 – 50 °C Mechanická odolnost: 750 N/20 cm Odolnost proti nárazu: N (normální dle ČSN EN 61 386-24) Odolnost proti ohnutí: ohebné Tolerance: délky ± 2 mm/m Minimální i poloměr ohybu: 400 mm Popis: Jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny. Chráničky je možné dodat s vnitřní stěnou lubrifkovanou minerálním olejem. V případě větších objemů lze podle specifikací zákazníka objednat různé barevné provedení (i mimo prezentované varianty), značení, počet rozlišovacích pruhů, vnitřní vrobkovaný povrch nebo velikost 1 hodiny. Třída reakce na oheň: A1 Balení: 100 m Popis balení: Svazek. Balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvějeci bubny je dodáváno pouze na objednávku dle specifikace zákazníka.	175,00	36,20	6 335,00	0,00	194 896,07	194 896,07	0,00	0,97	RTS
68	IO101	553811070 RTS komentář: Vsařovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsařovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru vejčicka. Navržené vsařovací tunely mají vnitřní hladké stěny, to umožňuje jednodušší čištění průplachem vodou, jsouli tunely sestaveny do tzv. vejčiek a připojeny k multifunkční šachtě, lze do nich vstoupit a provést v případě nutnosti i mechanické vyčištění.	45,00	2 561,71	115 276,95	0,00	115 276,95	0,01	0,45	RTS	
69	IO101	553811070 RTS komentář: Vsařovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsařovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru vejčicka. Navržené vsařovací tunely mají vnitřní hladké stěny, to umožňuje jednodušší čištění průplachem vodou, jsouli tunely sestaveny do tzv. vejčiek a připojeny k multifunkční šachtě, lze do nich vstoupit a provést v případě nutnosti i mechanické vyčištění.	30,00	1 221,21	36 636,30	0,00	36 636,30	0,01	0,30	RTS	
70	IO101	553811070 RTS komentář: Vsařovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsařovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru vejčicka. Navržené vsařovací tunely mají vnitřní hladké stěny, to umožňuje jednodušší čištění průplachem vodou, jsouli tunely sestaveny do tzv. vejčiek a připojeny k multifunkční šachtě, lze do nich vstoupit a provést v případě nutnosti i mechanické vyčištění.	16,00	579,37	9 269,92	0,00	9 269,92	0,01	0,16	RTS	
71	IO101	553811070 RTS komentář: Vsařovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsařovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru vejčicka. Navržené vsařovací tunely mají vnitřní hladké stěny, to umožňuje jednodušší čištění průplachem vodou, jsouli tunely sestaveny do tzv. vejčiek a připojeny k multifunkční šachtě, lze do nich vstoupit a provést v případě nutnosti i mechanické vyčištění.	2,00	10 285,36	20 570,72	0,00	20 570,72	0,01	0,02	RTS	
72	IO101	553811070 RTS komentář: Vsařovací prvek je vyrobený z polypropylénu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. Je sestavován do dlouhých linií, které mohou být instalované rovnoběžně vedle sebe, nebo mohou vytvářet různé větvení podle konkrétních podmínek stavby. Vsařovací tunel může být pokládán buď jako řada tunelů, nebo jako řada tunelů spojených k sobě do tvaru vejčicka. Navržené vsařovací tunely mají vnitřní hladké stěny, to umožňuje jednodušší čištění průplachem vodou, jsouli tunely sestaveny do tzv. vejčiek a připojeny k multifunkční šachtě, lze do nich vstoupit a provést v případě nutnosti i mechanické vyčištění.	2,00	1 732,98	3 465,96	0,00	3 465,96	0,01	0,02	RTS	
73	IO101	553811070 RTS komentář: Viko je vyrobeno z pevného plastu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci. nástavec PE délka 1000 mm	2,00	1 670,61	3 341,22	0,00	3 341,22	0,01	0,02	RTS	
Nástavec je vyrobený z pevného plastu černé barvy a má pevnou stabilní konstrukci.											
IO101	01VRN	VORN - Vedejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	121 272,62	121 272,62	0,00	121 272,62	0,00	0,00	RTS	
IO101	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	87 031,88	87 031,88	0,00	87 031,88	0,00	0,00	RTS	
74	IO101	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce - skutečné provedení stavby	1,00	44 549,49	44 549,49	0,00	44 549,49	0,00	0,00	RTS
75	IO101	013002VRN	Projektové práce - dokumentace pro provedení stavby	1,00	22 274,74	22 274,74	0,00	22 274,74	0,00	0,00	RTS
76	IO101	011002VRN	Průzkumy - archeologický	1,00	6 842,80	6 842,80	0,00	6 842,80	0,00	0,00	RTS
77	IO101	011002VRN	Průzkumy - geologický	1,00	13 364,85	13 364,85	0,00	13 364,85	0,00	0,00	RTS
IO101	02VRN	Příprava staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
78	IO101	022002VRN	Práložky - CETIN, ČEZ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
IO101	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	17 534,68	17 534,68	0,00	17 534,68	0,00	0,00	RTS	
79	IO101	030001VRN	Zařízení staveniště	1,00	11 689,79	11 689,79	0,00	11 689,79	0,00	0,00	RTS
80	IO101	039002VRN	Odstanění zařízení staveniště	1,00	5 844,89	5 844,89	0,00	5 844,89	0,00	0,00	RTS
IO101	07VRN	Provozní vlivy	0,00	16 706,06	16 706,06	0,00	16 706,06	0,00	0,00	RTS	
81	IO101	072002VRN	Sliniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	1,00	16 706,06	16 706,06	0,00	16 706,06	0,00	0,00	RTS
Vchody a vjezdy - Zóna 30											
IO102.1	11	Přípravné a přídužené práce	0,00	267 252,26	537 572,68	239,39	22,70	21,08	1,62	RTS	
82	IO102.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	93,70	73,06	0,00	7 318,82	6 845,72	0,27	RTS	
83	IO102.1	11320211R00	66,2+5,3+5,5*2 Výthání obrub obrubníků slinličních a parkových	93,70	78,85	0,00	473,10	473,10	0,27	RTS	
Odkopávky a prokopávky											
IO102.1	12	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 1000 m3	0,00	40 081,87	40 081,87	0,00	40 081,87	0,00	0,00	RTS	
84	IO102.1	122201102R00	30,45*0,25 Chodníky	95,01	421,87	0,00	40 081,87	40 081,87	0,00	RTS	
Vjezdy											
IO102.1	16	Přemístění výkopku	0,00	12 753,19	12 753,19	0,00	12 753,19	0,00	0,00	RTS	
85	IO102.1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	95,01	118,80	0,00	11 287,19	11 287,19	0,00	RTS	
86	IO102.1	162702199R00	95,01 Poplatek za skládku zeminy	95,01	15,43	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00	RTS	
Povrchové úpravy terénu											
87	IO102.1	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině, vč. materiálu 197*0,5+12*5,5 Úprava za obrubníkem do 0,5 m	161,50	33,86	0,00	5 468,39	5 468,39	0,00	RTS	
88	IO102.1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 208,1+30,45	238,55	18,00	0,00	4 293,90	4 293,90	0,00	RTS	
RTS komentář: Polozky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.											

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochac									
IO102.1 91									
89 IO102.1 917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	230,00	596,74	92 599,89	60 796,11	153 396,00	33,18	RTS
Chodníkové obrubníky 50x200x1000									
230									
RTS komentář: Osazení chodníkového obrubníku betonového. V poločkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm. i náklady na zřízení bočních opěr.									
90 IO102.1 59217525	Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztrátě se	kus	230,00	64,04	230,00	0,00	14 729,20	0,00	RTS
Obrubník přírodní 100x5x20 cm									
230									
91 IO102.1 916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	30,00	47,22	0,00	1 416,60	1 416,60	0,00	RTS
Chodníkové obrubníky 50x200x1000									
15*2									
IO102.1 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
92 IO102.1 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm (chodník)	m2	43,65	296,93	85 512,06	12 464,03	97 976,09	129,15	RTS
30,45+8*5,5*0,3 Chodníky									
93 IO102.1 564871111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 30 cm (Vjezdy)	m2	208,10	408,53	74 432,45	10 582,65	85 015,09	0,55	RTS
208,1 Vjezdy									
IO102.1 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
94 IO102.1 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (Vjezdy)	m2	208,10	467,95	86 446,64	97 113,69	183 560,33	54,27	RTS
208,1 Vjezdy									
RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 1%.									
95 IO102.1 592452655	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm	m2	208,10	301,70	62 783,77	0,00	62 783,77	0,18	RTS
208,1 Vjezdy									
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch									
96 IO102.1 596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,45	445,68	2 053,02	11 517,93	13 570,96	0,07	RTS
30,45 Chodníky									
RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 1%.									
97 IO102.1 59245268	Dlažba betonová přírodní 20x10x6 cm	m2	30,45	245,13	7 464,21	0,00	7 464,21	0,00	RTS
30,45 Chodníky									
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, barva červená, hnědá, pískovcová, antracit, karamel									
98 IO102.1 596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	30,00	78,70	138,76	2 222,24	2 361,00	0,00	RTS
15*2*1									
IO102.1 H22	Komunikace pozemní a letišť								
99 IO102.1 998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždný	t	87,43	2,47	0,00	5 884,97	5 884,97	0,00	RTS
100 IO102.1 998223095R00	Presun hmot, komunik. dlaždné, přípl. dalších 5km	t	874,50	2,47	0,00	2 160,02	2 160,02	0,00	RTS
87,45*10									
101 IO102.1 998222011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva	t	129,15	2,47	0,00	319,00	319,00	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena i pro jednoduché bezprašné úpravy (postřikem, náterem apod). Platnost položek je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 200 m2 a 0,30 m2t hmotnosti a největší dopravní vzdálenosti 200 m měřenou od									
102 IO102.1 998222095R00	Presun hmot, komunikace z kaméniva, dalších 5 km	t	1 291,50	2,47	0,00	3 190,01	3 190,01	0,00	RTS
129,15*10									
IO102.1 M23	Montáže potrubí								
103 IO102.1 230191029R00	Uložení chláničky ve výkopu DN 100 - uložení ve vjezdech	m	113,00	114,94	5 411,57	12 988,22	18 399,79	0,09	RTS
15*7+4*2									
104 IO102.1 3457114707	Trubka kabelová chlánička DN 100	m	113,00	47,89	5 411,57	0,00	5 411,57	0,09	RTS
15*7+4*2									
RTS komentář: Elektroinstalční trubky Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí									
distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato									
kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka									
konugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití									
těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a pisku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na									
spojovanetrubky je možné zabránit zaplavení vodou.									
IO102.1 M46	Zemní práce při montážích								
105 IO102.1 460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	161,50	20,05	350,26	2 887,82	3 238,08	0,00	RTS
191*0,5+12*5,5 Úprava za obrubníkem do 0,5 m									
161,50									
IO102.1 S	Presuny suti								
106 IO102.1 979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	22,70	44,03	0,00	5 201,25	5 201,25	0,00	RTS
107 IO102.1 979084219R00	Příplatek k dopravě výbour.hmot za dalších 5 km	t	113,50	31,45	0,00	3 569,58	3 569,58	0,00	RTS
22,7*5									
108 IO102.1 979086213R00	Nekládání výbouraných hmot na dopravní prostředek	t	22,70	16,71	0,00	379,32	379,32	0,00	RTS
RTS komentář: Nekládání ro vodorovnou dopravu.									
109 IO102.1 979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm (bet. dlažba+obrubníky+beton)	t	22,70	11,14	0,00	252,88	252,88	0,00	RTS
RTS komentář: Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologicky materiál určený k recyklaci).									
							Celkem:		
							3 936 585,70		

Název Díla: KOMUNIKACE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 872/20 A 1171/7, K.Ú. HOŘÁTEV

HARMONOGRAM

Činnost	2025 v týdnech												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání staveniště, zřízení DIO													
Frézování komunikace													
Bourání stavajících konstrukcí a													
Zemní práce													
Kanalizace (vpusti, plastové potrubí)													
Vsakovací bloky, trativodní potrubí													
Pokládka obručníků													
Konstrukční vrstvy (ŠD, SC C 8/10)													
Pokládka dlažby													
Pokládka asfaltových vrstev													
Dopravní značení													
Předání stavby													

Datum zahájení prací
Doba realizace Díla:

do 30.4.2025
90 kalendářních dní

Zhotovitel (název a sídlo)

OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistitel **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617** tímto potvrzuje, že uvedená společnost **PORR a.s., IČO: 43005560** má sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Číslo pojistné smlouvy: 7721172453

Další pojištění:

- a) **Obalovna Příbram s.r.o.**, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 25616617;
- b) **Obalovna Středokluky s.r.o.**, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 05070333;
- c) **Obalovna Běchovice s.r.o.**, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 17905419;
- d) **PORR Equipment Services Česko s.r.o.**, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 26762501.

Pojistná doba: od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Limit pojistného plnění:

EUR 15.000.000 pro pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Spoluúčast pro toto pojištění činí **EUR 1.900**.

Územní rozsah: celý svět.

Toto osvědčení o pojištění v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze


Kooperativa Digitálně podepsal
Kateřina Dubská
Datum: 2024.01.18
VIENNA INSURANCE GROUP 08:57:41 +01'00'


Kooperativa Digitálně podepsal
Ing. Milan Charvát
Datum: 2024.01.18
VIENNA INSURANCE GROUP 07:50:47 +01'00'

.....
za pojistitele

OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ

Číslo pojistné smlouvy:

1091562280 (08-0546.687-J)

Pojistitel:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Vídeň

Pojištěnec:

Porr AG
Absberggasse 47
1100 Vídeň

Další pojištěnci:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
10 000 Praha 10

OBALOVNA PŘÍBRAM s.r.o.
Dubečská 3238/36, Strasnice

Obalovna Běchovice
Dubečská 3238/36, Strašnice
10 000 Praha 10

PORR Equipment Services Česko s.r.o.
Dubečská 3238/36, Strašnice
10 000 Praha 10

Obalovna Středokluky s.r.o.
Dubečská 3238/36, Strašnice
10 000 Praha 10

Druh pojištění:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu vůči třetím stranám (vč. odpovědnosti za výrobky)

Pojistné riziko:

Činnosti stavební společnosti podle popisu ve smlouvě.

Pojištění v souladu s touto pojistnou smlouvou dále pokrývá škody nebo jiné újmy způsobené osobami, které ke své činnosti získali oprávnění ze strany pojistníka; toto nemá vliv na pojistníkovu právo kompenzovat škodu nebo jinou újmu těmto oprávněným osobám.

Další společnosti, v nichž má pojistník vlastnický podíl větší než 50%, jsou také pojištěny v rámci této pojistné smlouvy.

Doba pojištění:

01.01.2024 (0:00) – 01.01.2025 (0:00)

Pojistná částka:

EUR 15 000 000,- na tělesná zranění, škody na majetku a následné finanční ztráty

Souhrnný limit:

Jediný

DODATEČNÉ POZNÁMKY:

Toto osvědčení o pojištění neslouží jako průvodní dopis. Je vystaveno pouze jako informace a nepřiznává nositeli oprávnění žádná práva. Ani pozitivně ani negativně neupravuje, neprodluhuje ani jinak neobměňuje pojistnou ochranu podle pojistné smlouvy, jejíž číslo je uvedené v tomto osvědčení, a neposkytuje žádnou pojistnou ochranu, která nespadá pod obchodní podmínky výše uvedené pojistné smlouvy. Toto osvědčení o pojištění bude považováno za neplatné, jakmile bude předmětná pojistná smlouva ukončena.

Místo a datum:

Vídeň, 23.10.2023

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

Vienna Insurance Group

Placr

Sinani



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.6/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Adamu Příbylovi**, vedoucímu provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed, narozenému 06.11.1981, bytem Jabloňová 771, Kolín IV 280 02,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 20.12.2023

**Antonín
Daňa**

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

**Adam
Příbyl**

Adam Příbyl

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.01.03
10:30:15 +01'00'

Digitálně
podepsal Adam
Příbyl

Datum: 2024.01.04
15:30:58 +01'00'

Martin Hanáček

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.01.03 19:34:59 +01'00'



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.8/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Martinu Cablkovi**, ekonomovi, provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed, narozenému 13.09.1980, bytem Bartoňova 843, 53012 Pardubice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 20.12.2023

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal

Antonín Daňa

Datum: 2024.01.03

10:31:15 +01'00'

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Martin Hanáček

Digitally signed by Martin
Hanáček

Date: 2024.01.03 19:33:27 +01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

**Martin
Cablík**

Digitálně podepsal

Martin Cablík

Datum: 2024.01.04

15:46:26 +01'00'

Martin Cablík