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1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
Náves na pozemku p.č.750/6, 749/1 a stp. 56 se nachází na území historického jádra obce Kluky, které bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/95 Sb. ze dne 22.9.1995 prohlášeno památkovou zónou. Stavební úpravy návse musí být provedeny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Řešená náves je v jižní části obce při silnici II/259 směřující západně do Mšena a východním směrem do Katusic. Z této silnice bude příjezd na budoucí staveniště.
Jedná se o stavbu, která nebude oplocena a bude se provádět postupně po dílčích etapách umožňujících omezený průjezd vozidel a průchod chodců.

Pro odvodnění staveniště bude sloužit stávající odvodňovací systém, kdy povrchová voda odtéká ke kraji silnice a odtud do obecní dešťové kanalizace a dále směrem ke kalu na soukromém pozemku. 
b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 
   Obvod staveniště je dán plochou jízdních komunikací na návsi a přilehlých zpevněných ploch. Ze strany severní je budoucí staveniště ohraničeno budovou prodejny a soukromými zahradami, ze strany východní je pozemek č.k.23, který náleží majiteli domu č.p.37. V severovýchodním  rohu návse je vjezd na dlážděnou místní komunikaci, která slouží k obsluze stávajících k rodinných domů. Jižní část budoucího staveniště vymezuje silnice II/259, na východní straně je oplocení stávající rodinné zástavby a budova obecního úřadu. 
 Staveniště bude ležet na těchto pozemcích:

   k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi:   666696

   č.k.750/6, druh pozemku - ostatní plocha,  způsob využití - ostatní komunikace, vlastník Obec 

                    Kluky, č.p.33, 29426 Kluky, výměra 662 m2 

   Č.k.749/1, druh pozemku- ostatní komunikace, druh pozemku – ostatní plocha, vlastník Obec 

                    Kluky, č.p.33, 29426 Kluky, výměra 2041 m2
   č.k.54/1,   druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- manipulační plocha, vlastník Obec 

                    Kluky, č.p.33, 29426 Kluky, výměra 268 m2  

    stp.56,      zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Obec Kluky, č.p.33, 29426 Kluky, výměra 8 m2 
c)  zásady návrhu zařízení staveniště. 
     Zařízení staveniště může tvořit maringotka či mobilní buňka, kterou je možno umístit na    

     pozemek investora, kde lze provizorním oplocením vymezit místo pro skládání stavebního 
     materiálu, a odtud rozvážet dlažbu a další materiál dle denního režimu stavby. Materiál nesmí 
     být skladován na vozovce, byl by zužován již tak úzký dopravní profil vozovky, doporučuje se 
     poměrně prostorné místo současného obratiště.
     WC si dodá stavební firma mobilní, bude umístěno v docházkové vzdálenosti. 

d)  návrh postupu provádění stavby

     Dodavatel stavby  si před zahájením stavebních prací v součinnosti s investorem nechá vytýčit  

     veškeré podzemní inženýrské sítě s následnými ručně kopanými sondami. Po vytýčení stavby 
     bude vždy provedeno provizorní dopravní značení dle schématu B2 TP 66. 
    Na začátku jízdních komunikací na návsi u silnice II/259  se provede odříznutí stávajícího 
    asfaltového  krytu. Dále se  odstraní  původní  asfaltová obrusná vrstva komunikace

     s podkladními vrstvami a suť bude odvezena na skládku do vzd. cca  5 km. Stávající poničené 
     betonové obrubníky ohraničující zelené plochy se vybourají a  odvezou na skládku. Betonová 

     dlažba kolem pískovcového podstavce kříže se vybourá včetně obrubníků a odveze se na 

     skládku do 5 km. Dlážděný rigol z kamenných kostek  ( drobných) podél obecního úřadu bude 

     zrušen a  kostky budou odvezeny na skládku.
     Na zelených plochách ostrůvků se provede sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se odveze na   

     meziskládku do vzd. cca 100 m a při ohumusování se vrátí zpět a rozprostře se v tl. 270 mm.
     Po bouracích pracích se provedou v předepsaných sklonech podkladní vrstvy komunikace 

     včetně položení obrubníků u ostrůvků zeleně. Pak se bude pokládat čedičový kámen do 

     pískového lože tl. 50 mm a u podstavce kříže se provede pískovcová dlažba do jemné drtě na 

     podkladní vrstvu drceného kameniva.
e)  objekty , které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

projekt předpokládá postupné dokončování jednotlivých dílčích úseků. Je pravděpodobné, že ihned  po  dokončení stavby začnou již chodci využívat zpevněné plochy na návsi  bez uvedení do provozu. 
f) možné napojení na zdroje (voda , elektřina ) 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu, navrhuji jako zdroje použít mobilní elektrocentrálu a cisternu na vodu. 
g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Veškerý odpad z výstavby je nutné ukládat na řízenou skládku a dokladovat ho. Doklad bude 
předložen po dokončení stavby a bude součástí předávacího a přejímacího protokolu.
h)  přístupy na staveniště
Zpevněná plocha návse se nachází na veřejném prostranství přístupném ze silnice II/259.
i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště musí být zabezpečeno výstražnými tabulkami a dopravním značením dle TP 66 . Jednotlivé úseky staveniště během prací doporučuji ohradit výstražnou páskou. Noční ochranu  staveniště si zajišťuje dodavatel stavby s tím, že staveniště musí být zajištěno oplocením, aby nedocházelo k úrazům. 
j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

   
Jde o jednoduchou stavbu. Zvláštní požadavky  se nevyskytují.
k) návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Celá stavba se nachází na stávající jízdní komunikaci návsi, bez zpevněných krajnic a chodníků.  Doporučuji celou stavbu vyznačit výstražnou červenobílou zábranou (nepostačuje červeno bílá páska), na začátku staveniště umístit zábranu Z2 doplněnou o žluté signální světlo. Podél výkopů nutno zřídit ochranné zábradlí, obchůzkovou trasu není nutno vytyčovat.
i)   stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  
        plán bezpečnosti a ochrany zdravé při práci na staveništi podle zákona 309/2006
        Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 


při provádění stavebních pracích, je zapotřebí  :                                                                             
a) pověřit:  


odpovědného pracovníka řízením práce s odpovídající rozhodovací pravomocí a 
tomu 
rovnou odpovědností za prováděné dílo,                                                                     

dodavatele stavebních  prací vedením evidence pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), zpracovat 
dodavatelskou dokumentaci, včetně technologického postupu, předáním a 
odevzdáním staveniště (pracoviště) zápisem a povinností přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce.                                                                  

 
b) zjistit:                                                                                                                                 

zda se nejedná o práce v mimořádných podmínkách ( §7a §8) - za provozu, za ztížených podmínek (použití speciálních OOPP), v nebezpečném prostředí a prostoru (blízkost zařízení pod napětím, ochranná pásma, osamocený pracovník apod. ) v případě, 
že ano musí být bezpodmínečně řešeno v technologickém postupu, zpracovaném dodavatelem stavebních a montážních prací.     
a) požadovat aby:                                                                                                            

dodavatel stavebních prací prováděl práce pouze způsobilými pracovníky řádně proškolenými, při speciálních pracích vybavenými průkazy nebo osvědčeními.
pracovníci a zaměstnanci dodavatele byli řádně seznámeni a dodržovali technologické 
postupy, návody od výrobce, pokyny a další dokumentaci k provádění činnosti, používali 
přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), nářadí, stroje a pomůcky, 
dodržovali pokyny bezpečnostních a výstražných označení a nevzdalovali se z určeného 
pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka 
(kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz a pod).

staveniště bylo řádně oploceno                                                                                                     - v zastavěném území obce musí být oploceni výšky min. 1,8 m, při krátkodobých          pracích postačí ohrazení dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m                                                                         - u krátkodobých prací je vhodné jednotyčové zábradlí, nebo označené lano ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu apod.                                                                                                             - vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
(zákazy, výstraha apod. - ČSN ISO 3864)                                                                                                  - ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti max . 50 m od sebe                                                                                                     - komunikace pro pěší na staveništi musí mít min. šířku 0,75, při obousměrném 
provozu 1,5 m, podchodná výška je min.2,1 m (výjimečně 1,8m + výstr. Oz.), při sklonu větším než 1: 3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí                                                                                                                            - na celém staveništi je třeba udržovat pořádek, všechny otvory a jámy musí být bezpečně zakryty nebo ohrazeny                                                                                                                   - žebříky, které jsou určeny pro výstup a sestup pro pouze krátkodobě prováděnou a fyzicky nenáročnou práci musí být postaveny na bezpečné místo, kde se 
žebřík 
postaví a zajistí proti posunutí nebo sklouznutí (pro práci na žebříku, konstrukci žebříku platí podmínky uvedené v ( §11-14 vyhl. 324/1990 Sb.)                                                                                                          - skladovací plochy musí být urovnány, zpevněny, odvodněny a označeny zákazem vstupu nepovolaným osobám. Skladování nutno provádět v souladu s ČSN 269030, vyhlášky č.48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část 13 odd. 6 a 8. vyhl. č. 324/1990 Sb., §15 a 16              


 - nebyly překračovány maximální hmotnosti břemen při ruční manipulaci pro jednoho pracovníka  muži 50 kg, ženy 15 kg a chlapci (věk 16 - 18) 20 kg                                            

           e)  vyžadovat aby při provádění jednotlivých prací byly dodrženy následující zásady:      



Zemní práce 

           - v projektu stavby byly vyznačeny inženýrské sítě‚ jejich vyznačení v projektu stavby bylo ověřeno a potvrzeno provozovateli (je povinností investora)                                                      

 
- před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedeni přímo na terénu.                                                                                            


- výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu ( ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nápadná překážka vysoká 0,6 m, materiál z výkopu uložený do výše min. 0,9 m) 

           - výkopy zasahující do veřejné komunikace musí být označeny dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti červeným světlem                                                                                         


- ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m         


- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu                           


- zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem   dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 hodin                                          


- od hl. 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkop. práce osamocený pracovník - při souběžném stroj. a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebez.dosahu stroje                                                                                                                                 - pažení musí být prováděno při ručně prováděném výkopu od hloubky výkopu 1,3 m v zastavěném prostoru a 1,5 m v nezastavěném prostoru, při 
nesoudržných zeminách, podmáčených atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn, vstupují- li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,8 m, při ručním odpažování stěn se musí postupovat zespoda výkopu za současného zasypávání výkopu                                                  

 
- při dopravě zeminy kolečkem musí být zřízena bezpečná cesta s neklouzavým 
povrchem s max. sklonem 1:5                                                                                              


 Osazování dílů                                                                                                            

- musí být prováděno podle technologického postupu                                                                   - ztužení vzepření, kotvení, zábradlí a plošiny musí být osazeny již při montáži, otvory a  hrany pádu musí zajištěny poklopy, zábradlím apod.                                                                      - po usazení svislých dílů musí být zajištěna jejich stabilita pomocí přípravků.  
            Nátěry                                                                                                                           
          - při používání hořlavých látek musí být splněny požadavky zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících 


- např. ukládání ředidel, nátěrových hmot a jiných hořlavých látek musí být mimo 
dosah prováděných prací s otevřeným ohněm ( svařování, pálení nahřívání)                                        - při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nese odpovědnost firma, která 
tuto činnost provádí, opatření musí být zpracována v souladu s §21 vyhl. MV 
č.21/1996 Sb.    Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - platí § 47 až 61                                              


   Bourání a rekonstrukční práce - platí § 62 až 7                                                                            


   Stroje a strojní zařízení -  § 71 až  91                                                                                    
                           Práce související se stavební činností -  § 92 až 101
a nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení.

V Mladé Boleslavi, září 2017
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