

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ:	00636053
DIČ:	CZ00636053
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce
Telefon:	737 241 045
E-mail:	starosta@uhelna.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3077054/0300

a

Zhotovitel:	TUMVIA s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 65795
Sídlo:	Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČ:	049 73 984
DIČ:	CZ04973984
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ivo Dostálík
Telefon:	731 848 073
E-mail:	dostalik@tumvia.cz
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	233170828/0600
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Vít Rybák
Telefon:	605 946 363
E-mail:	rybak@rybak.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Obec Uhelná, komunikace Pod Štřelnici**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: TUMVIA s.r.o., Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem, IČ: 04973984; Zodpovědný projektant: Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609 – dopravní stavby.
3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelům předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatel v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**
- | | |
|------------------|--------------------|
| Zahájení: | 2. 5. 2024 |
| Ukončení: | 31. 5. 2024 |
2. **Místo plnění:** **k. ú. Uhelná, parc. č. 1020/1, 2208, 2200, 2188/1, 2189, 2188/2, 2188/9**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **5 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 244 473,70 ,- Kč
Výše DPH (21%)	261 339,48 ,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 505 813,20 ,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu

neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **2. 5. 2024**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 15 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.

6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 15 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Uhelné dne 18. 4. 2024



Bc. Zdeněk Hořava

starosta obce

OBEC UHELNÁ ①

Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel:

V Javorníku dne 18. 4. 2024



Ing. Ivo Dostálík

jednatel společnosti



Adolfovice 60

790 01 Bělá pod Pradědem

tel.: +420 731 848 073 IČO: 049 73 984

email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obec Uhelná, komunikace Pod Střelnicí“

1. Základní identifikační údaje**1.1. Zadavatel**

Název:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
Zástupce zadavatele:	Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce
IČ:	00636053
DIČ:	CZ00636053
Tel.:	737 241 045
E-mail:	starosta@uhelna.cz

1.2. Účastník

Název:	TUMVIA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 65795
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Ivo Dostálík
IČ:	049 73 984
DIČ:	CZ04973984
Tel.:	731 848 073
E-mail:	dostalik@tumvia.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Ivo Dostálík
Tel.:	731 848 073
E-mail:	dostalik@tumvia.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 244 473,70	261 339,48	1 505 813,20

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	18. 4. 2024 
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Ivo Dostálík
Funkce:	jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	TU03 Komunikace a VO Pod Střelnici, Uhelná	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Uhelná	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Uhelná	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	622 912,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	518 961,14	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		102 599,93				
ZRN celkem		1 244 473,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	1 244 473,70
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 244 473,70	DPH 21%	261 339,48
		Celkem včetně DPH	1 505 813,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

18.4.2024

TUMVIA s.r.o.
dopravní a pozemní stavby
Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: 4420 731 848 073 IČO: 048 73 984
email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz



Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:		TU03 Komunikace a VO Pod Střelnicí, Uhelná		Objednatel:	
Druh stavby:				Doba výstavby:	
Lokalita:		Uhelná		Začátek výstavby:	
JKSO:				Konec výstavby:	
				Zpracováno dne:	
				Projektant:	
				Zhotovitel:	
				Zpracoval:	
				Ing. Ivo Dostalík	
				TUMVIA s.r.o., Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem, IČO 049 73 984	
Objekt Zkrácený popis				Naklady (Kč)	
SO101 Komunikace Pod Střelnicí				Celkem	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady				1 199 473,73	
				45 000,00	
				Celkem:	
				1 244 473,70	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

TU03 Komunikace a VO Pod Sřetlnicí, Uhelná				Doba výstavby:		Objednatel:		
Název stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:		
Druh stavby:				Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Lokalita:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		
JKSO:				Uhelná		TUMVIA s.r.o., Adolfovice 60		
						Ing. Ivo Dostálík		
JKSO:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
SO101						1 199 473,73		
SO101 12						156 333,80		
1	SO101	121101101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	564,40	95,00	53 618,00	RTS I / 2022
			Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		374,40			
			1872*0,2 větev A		190,00			
			950*0,2 větev D		346,72	130,00	45 073,60	RTS I / 2022
2	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	184,80			
			231*0,8 větev A - 80% v tř. 3		161,92			
			202,4*0,8 větev D - 80% v tř. 3		173,36	20,00	3 467,20	RTS I / 2022
3	SO101	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	173,36			
			346,72*0,5		86,68	600,00	52 008,00	RTS II / 2023
4	SO101	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	46,20			
			231*0,2 větev A - 20% v tř. 3		40,48			
			202,4*0,2 větev D - 20% v tř. 3		43,34	50,00	2 167,00	RTS I / 2022
5	SO101	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	43,34			
			86,68*0,5		43,34			
SO101 16						110 828,20		
6	SO101	162701105R00	Přemístění výkopku	m3	421,40	110,00	46 354,00	RTS I / 2022
			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		421,40			
			346,72+86,68-12,0		7 163,80	9,00	64 474,20	RTS I / 2022
7	SO101	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	7 163,80			
			421,4*17 odvoz do 27 km		7 163,80			
SO101 17						16 311,80		
8	SO101	171101101R00	Konstrukce ze zemín	m3	12,00	60,00	720,00	RTS I / 2022
			Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS		12,00			
			12 větev A - násypy a dosypy materiálem min. pc		421,40			
9	SO101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	421,40	32,00	13 484,80	RTS I / 2022

10	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	421,40	5,00	2 107,00	RTS I / 2022
	SO101 18		Povrchové úpravy terénu					
11	SO101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 330,00	25,00	58 250,00	RTS I / 2022
		1582	větev A		1 582,00		58 250,00	RTS I / 2022
		748	větev D		748,00			
	SO101 28		Zpevňování hornin a konstrukcí					
12	SO101	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	2 330,00	8,00	59 648,00	RTS I / 2022
		1582	Opláštění zemní pláně		0,00		18 640,00	RTS I / 2022
		748	větev A		1 582,00			
			větev D		748,00			
13	SO101	67352004	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2	m2	2 563,00	16,00	41 008,00	RTS I / 2022
		2330			2 330,00			
			ztrátě 10%; 233		233,00			
	SO101 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
14	SO101	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 998,00	169,00	695 502,00	RTS I / 2022
			šterkodrt' frakce 0-32 mm, tř.A				337 662,00	RTS I / 2022
		1357	větev A		1 357,00			
		641	větev D		641,00			
15	SO101	564851111RT9	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 130,00	168,00	357 840,00	RTS I / 2022
			šterkodrt' frakce 0-32 mm, tř.B					
		1453	větev A		1 453,00			
		677	větev D		677,00			
	SO101 H22		Komunikace pozemní a letišť					
16	SO101	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 425,00	72,00	102 599,93	RTS II / 2023
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN 0		Zařízení staveniště				45 000,00	
17	VRN	001001110	Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	kpl	1,00	15 000,00	45 000,00	
18	VRN	001001140	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00	20 000,00	15 000,00	
19	VRN	001001150	Zajištění čištění komunikací po dobu výstavby	kpl	1,00	5 000,00	20 000,00	
20	VRN	001001160	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	
							5 000,00	
							1 244 473,70	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO101 - Komunikace Pod Střelnici)

Název stavby:	TU03 Komunikace a VO Pod Střelnici, Uhelná	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Uhelná	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	622 912,66		Práce přesčas				0,00		Zařízení staveniště		0
	Montáž	473 961,14		Bez pevné podl.				0,00		Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka				0,00		Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00								Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00								Ostatní		0
	Montáž	0,00								NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00										
Přesun hmot a sutí		102 599,93										
ZRN celkem		1 199 473,70		DN celkem				0,00		NUS celkem		0,00
										VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 199 473,70	DPH 21%	251 889,48
		Celkem bez DPH	1 199 473,70
		Celkem včetně DPH	1 451 363,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet (SO101 - Komunikace Pod Střelnicí)

DASHOFER

Název stavby:		TU03 Komunikace a VO Pod Střelnicí, Uhelná			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Uhelná			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	
							Ing. Ivo Dostálík	
							TUMVIA S.T.O., ADDITIONICE	
							60, 790 01 Bělá pod	
							Pradědem IČO 049 73 084	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
SO101			Komunikace Pod Střelnicí				1 199 473,73	
SO101 12			Odkopávky a prokopávky				156 333,80	
1	SO101	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1872*0,2 větév A	m3	564,40 374,40	95,00	53 618,00	RTS I / 2022
2	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 950*0,2 větév D	m3	190,00 346,72	130,00	45 073,60	RTS I / 2022
3	SO101	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 231*0,8 202,4*0,8 větév A - 80% v tř. 3 větév D - 80% v tř. 3	m3	184,80 161,92	20,00	3 467,20	RTS I / 2022
4	SO101	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 231*0,2 202,4*0,2 větév A - 20% v tř. 3 větév D - 20% v tř. 3	m3	173,36 173,36	600,00	52 008,00	RTS II / 2023
5	SO101	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 86,68*0,5	m3	86,68 46,20 40,48 43,34 43,34	50,00	2 167,00	RTS I / 2022
SO101 16			Přemístění výkopku				110 828,20	
6	SO101	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 346,72+86,68-12,0	m3	421,40 421,40	110,00	46 354,00	RTS I / 2022
7	SO101	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 421,4*17 odvoz do 27 km	m3	7 163,80 7 163,80	9,00	64 474,20	RTS I / 2022
SO101 17			Konstrukce ze zemín				16 311,80	
8	SO101	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 12 větév A - násypy a dosypy materiálem min. pc	m3	12,00 12,00	60,00	720,00	RTS I / 2022
9	SO101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	421,40	32,00	13 484,80	RTS I / 2022

10	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05	m3	421,40	5,00	2 107,00	RTS I / 2022
	SO101 18		Povrchové úpravy terénu				58 250,00	
11	SO101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 330,00	25,00	58 250,00	RTS I / 2022
		1582	větev A		1 582,00			
		748	větev D		748,00			
	SO101 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				59 648,00	
12	SO101	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	2 330,00	8,00	18 640,00	RTS I / 2022
		1582	Opláštění zemní pláně		0,00			
		748	větev A		1 582,00			
			větev D		748,00			
13	SO101	67352004	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2	m2	2 563,00	16,00	41 008,00	RTS I / 2022
		2330			2 330,00			
			;ztrátne 10%; 233		233,00			
	SO101 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				695 502,00	
14	SO101	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 998,00	169,00	337 662,00	RTS I / 2022
			štěrkodrt' frakce 0-32 mm, tř.A					
		1357	větev A		1 357,00			
		641	větev D		641,00			
15	SO101	564851111RT9	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 130,00	168,00	357 840,00	RTS I / 2022
			štěrkodrt' frakce 0-32 mm, tř.B					
		1453	větev A		1 453,00			
		677	větev D		677,00			
	SO101 H22		Komunikace pozemní a letiště				102 599,93	
16	SO101	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 425,00	72,00	102 599,93	RTS II / 2023
							1 199 473,70	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:	TU03 Komunikace a VO Pod Střelnicí, Uhelná	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Uhelná	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 4
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž		45 000,00	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka				0,00	Územní vlivy		0
	Montáž		0,00						Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky		0,00						Ostatní		0
	Montáž		0,00						NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			45 000,00	DN celkem				0,00	NUS celkem		0,00
									VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	45 000,00	DPH 21%	9 450,00
		Celkem bez DPH	45 000,00
		Celkem včetně DPH	54 450,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Slepý stavební rozpočet (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:			TU03 Komunikace a VO Pod Střelnicí, Uhelná			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:			Uhelná			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:	
								TUMVIA S.T.O., AGUHOVICE	
								60, 790 01 Bělá pod	
								Prarčedem IČO 049 73	
								Ing. Ivo Dostalík	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava	
VRN 0			Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00		
VRN			Zařízení staveniště				45 000,00		
1	VRN	001001110	Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00		
2	VRN	001001140	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00		
3	VRN	001001150	Zajištění čišření komunikací po dobu výstavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		
4	VRN	001001160	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		
							45 000,00		

Poznámka:

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obec Uhelná, komunikace Pod Střelnicí“

Zadavatel	
Název:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ:	00636053
Účastník	
Název:	TUMVIA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Ivo Dostálík
IČ:	049 73 984

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Javorníku dne 18. 4. 2024



Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem

tel.: +420 731 848 073 • IČO: 049 73 984

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka