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definice pojmů uvedených ve smlouvě
„AD“ znamená osobu jmenovanou Objednatelem a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jejíž hlavním úkolem je kontrola dodržování hlavních zásad celkového řešení projektu Stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace (profesními projekty). Autorský dozor se dále účastní předání Staveniště, kontrolních dní, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace Stavby její soulad s Projektovou dokumentací, a ve spolupráci s TDS posuzuje návrhy Zhotovitele nebo Objednatele na změny schválené Projektové dokumentace a na odchylky od ní.
„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
„Časový harmonogram“ znamená dokument, který stanoví termíny pro průběh zhotovení Projektové dokumentace, Stavby a případně dalších Prací. Tento harmonogram vychází z požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a jeho znění tvoří přílohu „Příloha 2“ této Smlouvy.
„Čistopis“ má význam uvedený v článku 4.2.4 Smlouvy.
„Den převzetí Stavby“ znamená den, ve kterém došlo k podepsání Předávacího protokolu.
„Den zahájení Prací“ znamená den, ve kterém bude Zhotoviteli oznámeno, že Zhotovitel je povinen zahájit Práce na Díle, přičemž podmínkou pro oznámení Zhotoviteli, že je povinen zahájit Práce na Díle je obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace; Ode Dne zahájení Prací se počítají lhůty pro celý Časový harmonogram.  
„Dílo“ má význam stanovený v článku 2.2 Smlouvy.
„Dokumentace pro povolení stavby“ znamená projektovou dokumentaci pro povolení Stavby, splňující náležitosti dokumentace pro povolení stavby podle Stavebního zákona a prováděcích Právních předpisů, vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele
„Dokumentace pro provádění stavby“ znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, splňující náležitosti dokumentace pro provádění stavby podle Stavebního zákona a prováděcích Právních předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby, a to včetně specifikace použitých výrobků, vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.
„Dokumentace skutečného provedení stavby“ znamená projektovou dokumentaci provedení Stavby minimálně v rozsahu platných právních předpisů; vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.
„Dotace“ znamená dotaci na realizaci Díla, která bude poskytnuta Objednateli.  
„Dotační podmínky“ znamená veškeré podmínky a povinnosti stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvě o poskytnutí Dotace (bude-li uzavřena) a veškeré navazující právní předpisy a podmínky stanovené orgány podílejícími se na poskytnutí Dotace, kontrole dodržování podmínek čerpání Dotace.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty.
„Důvěrné informace“ znamená tuto Smlouvu a veškeré informace a dokumenty s ní související nebo z nich vyplývající včetně informací a dokumentů směřujících k uzavření této Smlouvy a informací a dokumentů dodaných nebo přijatých v jakékoli formě nebo poskytnutých či daných k dispozici Objednatelem, a to bez ohledu na skutečnost, v jaké formě a v jakém obsahu se tyto informace nacházejí.
„Hrubopis“ má význam uvedený v článku 4.2.1 Smlouvy.
„Kolaudační rozhodnutí“ znamená individuální správní akty s konečnou platností povolující užívání Stavby ke stanovenému účelu dle Stavebního zákona, zejména kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, který nabyl právních účinků.
„Koordinátor BOZP“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, kterou určí Objednatel podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, za účelem koordinace bezpečnosti práce na Staveništi.
„Licence“ má význam uvedený v článku 4.7.2 Smlouvy.
„Materiály a Zařízení“ zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro Dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu Díla.
 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
„Objednatel“ má význam stanovený v úvodní části Smlouvy.
„Orgán veřejné moci“ znamená jakýkoli orgán veřejné moci, ať již nadnárodní, státní nebo samosprávný, nebo soukromou osobu v rozsahu, v němž je nadána výkonem veřejné moci (zejména soud, rozhodce, rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy a jiný příslušný subjekt, orgán, instituci, organizaci nebo soukromou osobu), v České republice nebo v Evropské unii nebo v jakékoli jiné zemi, které mají pravomoc vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí ve vztahu ke Stranám, jejich podnikání, jejich majetku nebo jakékoli jeho části.
„Oznámení“ znamená jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí či jiné sdělení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
„Poddodavatelé“ znamená všechny subjekty zajišťující realizaci dílčích zakázek stavebních prací (včetně souvisejících dodávek a služeb), kteří mají uzavřenu smlouvu se Zhotovitelem a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem 2.7 této Smlouvy. Seznam poddodavatelů Zhotovitele s uvedením části Díla, kterou bude každý z poddodavatelů plnit, je součástí smlouvy jako příloha č. 6 Smlouvy. 
„Podmínky pro Přejímací řízení“ má význam stanovený v článku 5.2.2 této Smlouvy.
„Pomocné stavební prostředky“ zahrnují zejména veškeré materiály, dodávky, zařízení stavby, stavební nářadí, věci a vybavení potřebné pro stavbu, vybavení a kancelářské potřeby, lešení, bednění, dočasné objekty a zařízení a jiné věci, které:
jsou potřebné pro realizaci Díla;
Zhotovitel vlastní, má v nájmu či je užívá na základě jiného titulu; a
nejsou určeny pro to, aby se staly trvalou součástí předmětu Díla.
„Povolení“ znamená rozhodnutí orgánu veřejné moci, které pravomocně umožňuje realizaci Stavby v podobě odpovídající dodavatelem zpracované Projektové dokumentace.
„Požadavky Objednatele“ znamená technické a provozní požadavky Objednatele na Dílo uvedené v příloze 1 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, tj. Architektonická studie vypracovaná TrueVestment s.r.o., IČ 05001749, se sídlem Praha 7, U průhonu 1516/32
„Práce“ znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy.
„Právní předpisy“ znamená veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány, které jsou obecně závazné v České republice nebo Evropské unii.
„Pracovní den“ znamená kterýkoliv den od pondělí do pátku s výjimkou případu, kdy na takový den připadá Českou republikou uznaný státní nebo ostatní svátek, resp. den pracovního klidu.
„Projektová dokumentace“ znamená (i) Dokumentace pro povolení Stavby, (ii) Dokumentace pro provádění Stavby včetně výkazu výměr, (iii) Dokumentace skutečného provedení Stavby, příp. další stupně projektové dokumentace nezbytné k řádnému dokončení Díla
„Provozní předpis“ má význam stanovený v článku 2.4.1 (g) iii této Smlouvy.
„Předávací protokol“ znamená dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání a převzetí Stavby v rámci Přejímacího řízení stvrzující předání Stavby Zhotovitelem Objednateli a převzetí Stavby Objednatelem od Zhotovitele.
„Předpisy pro údržbu“ mají význam stanovený v článku 2.4.1.(g) iii této Smlouvy.
„Přejímací řízení“ má význam stanovený v článku 5.2.1 této Smlouvy.
„Přílohy“ znamená přílohy této Smlouvy.
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ znamená pravomocné rozhodnutí o poskytnutí Dotace a smlouvu o poskytnutí Dotace (bude-li uzavřena) nebo jakýkoli jiný dokument, na základě kterého dojde k poskytnutí Dotace. 
„Smluvní cena“ má význam stanovený v článku 3.1 Smlouvy.
„Smluvní strany“ znamená Zhotovitel a Objednatel společně.
„Stavba“ znamená Stavbu, která bude realizována v souladu s touto Smlouvou, zejména v souladu s Projektovou dokumentací, Povolením a Právními předpisy.
„Stavební deník“ má význam uvedený v článku 2.4.1 (f) iv této Smlouvy.
„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb.
„Staveniště“ znamená místo, na kterém se realizuje Stavba.
„TDS“ znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu jmenovanou Objednatelem v souladu s § 152 odst. 4 Stavebního zákona a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož úkolem je zejména řízení prací na Stavbě, komplexní kontrola těchto prací, včetně jejich časového průběhu a předání, zajištění předání Staveniště a jeho částí, věcná kontrola oprávněné fakturace a dohlížení na celkovou realizaci Díla.
„Úložiště“ znamená datové úložiště zřízené Zhotovitelem, na které bude Zhotovitel nahrávat veškeré podklady a výstupy, které Zhotovitel vytvořil při plnění této Smlouvy. Zajištění, správa a náklady na Úložiště jsou na straně Zhotovitele.
„Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a bránila jí ve splnění její povinnosti ze Smlouvy. Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla tato povinná Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat, však Vyšší mocí není. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že Vyšší mocí nejsou (i) archeologický průzkum na Staveništi nařízený příslušným Orgánem veřejné moci, v důsledku kterého bude nezbytné přerušit Práce na dobu nejdéle 3 měsíců a (ii) výskyt spodní vody nebo geologického podloží na Staveništi, nepříznivého pro provádění Díla, které Zhotovitel nemohl zjistit při vynaložení péče, kterou by obvykle vynaložil zkušený zhotovitel při přípravě a provádění obdobného díla co do rozsahu a složitosti, které v jejich důsledku povedou k přerušení Prací na dobu nejdéle 30 dní. Pokud bude v důsledku události Vyšší moci nezbytné uzavřít dohodu o změně závazku(ů) z této Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy.

Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují zejména:
(a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu; nebo
(b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo celostátní stávky.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně ujednávají, že skutečnosti, které mohl Zhotovitel zjistit při uzavření Smlouvy, pokud by jednal s odbornou péčí, včetně, avšak nikoliv výlučně, skutečností vyplývajících z Povolení, Požadavků Objednatele, Dotačních podmínek, Smlouvy, Příloh,  jakož i z veškerých veřejně dostupných zdrojů, a dále skutečnosti, kterých si je Zhotovitel podle jeho prohlášení uvedených v článku 14.5 této Smlouvy vědom, ani jejich předvídatelné dopady či z nich vyplývající rizika, která nastala či můžou nastat v budoucnu, nepředstavují Vyšší moc. 
„Zajištění“ znamená společně Zajištění za plnění a Zajištění za záruční plnění.
„Zajištění za plnění“ znamená zajištění za plnění všech povinností Zhotovitele dle Smlouvy ve formě bankovní záruky (neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou nebo potvrzenou bankou oprávněnou podnikat na území České republiky, a dále splatnou bez námitek a na první výzvu), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 9.1 této Smlouvy.
„Zajištění za záruční plnění“ znamená zajištění za plnění všech povinností Zhotovitele v Záruční době ve formě bankovní záruky (neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou nebo potvrzenou bankou oprávněnou podnikat na území České republiky, a dále splatnou bez námitek a na první výzvu), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 9.2 této Smlouvy.
„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„Záruční doba“ má význam stanovený v článku 8.1.3 této Smlouvy.
„Záruční práva“ má význam ustanovený v článku 12.6.1 této Smlouvy.
„Zástupce Objednatele“ znamená fyzickou osobu, kterou Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli kdykoliv před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit.
„Zástupce Zhotovitele“ znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu, kterou Zhotovitel písemně oznámil Objednateli kdykoliv před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit. Zástupce Zhotovitele bude osoba, která má zkušenosti s realizací obdobných projektů, a bude zastřešovat vedení Stavby na straně Zhotovitele. Budou mu podléhat jednotliví stavbyvedoucí Zhotovitele. 
„Závazná dokumentace“ znamená podklady, na jejichž podkladě je Zhotovitel povinen řádně a včas zhotovit Projektovou dokumentaci dle této Smlouvy, přičemž Závaznou dokumentaci tvoří:
(a) tato Smlouva ve znění jejich případných dodatků;
(b) Požadavky Objednatele;
(c) Změnový list;
(d) pokyny Objednatele;
(e) Právní předpisy; a
(f) platné technické normy ČSN v plném rozsahu; obsahují-li ustanovení těchto norem doporučené hodnoty, budou splněny tyto doporučené hodnoty.
„Zhotovitel“ má význam stanovený v úvodním ustanovení Smlouvy.
„Zjišťovací protokol“ má význam stanovený v článku 2.4.1 (f) iii této Smlouvy.
„Zkoušky“ znamená souhrnně veškeré zkoušky, které má Zhotovitel provést podle této Smlouvy a Právních předpisů na vlastní náklady. 
„Změna nařízená Objednatelem“ má význam stanovený v článku 2.8.3 této Smlouvy.
„Změnový list“ znamená dokument, který specifikuje rozsah změny Díla a případně vliv takovéto změny na Smluvní cenu a Časový harmonogram, ale zároveň není dodatkem Smlouvy a Smlouvu nemění.
„Zpoždění způsobené Objednatelem“ znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání Objednatele splnit povinnosti podle článku 2.5 této Smlouvy, v rozsahu, v jakém takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno nebo ztíženo neplněním závazků z této Smlouvy na straně Zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním Zhotovitele či kteréhokoliv jeho Poddodavatele; Pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak, v případě každého případu Zpoždění způsobeného Objednatelem budou termíny prodlouženy o tolik dní, o kolik takové zpoždění způsobilo prodlení v plnění dané povinnosti Objednatele; každý takový případ si Smluvní strany potvrdí zápisem ve Stavebním deníku a následně zanesou do dodatku ke Smlouvě.  
„ZZVZ“ má význam stanovený v článku 1 Smlouvy.
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  1     PŘÍLOHA 7   DEFINICE   POJMŮ UVEDENÝCH VE SMLOUVĚ   „ AD “ znamená osobu jmenovanou Objednatelem  a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. o  výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání  autorizovaných inženýrů a techniků  činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jejíž hlavním úkolem je kontrola dodržování  hlavních zásad celkového řešení projektu Stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi  Projektové dokumentace (profesními  projekty). Autorský dozor se dále účastní předání Staveniště,  kontrolních dní, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace Stavby její soulad s  Projektovou dokumentací, a ve spolupráci s   TDS posuzuje návrhy Zhotovitele nebo Objednatele na  změny  schválené Projektové dokumentace a na odchylky od ní.   „ Autorský zákon “ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   „ Časový harmonogram “ znamená dokument, který stanoví termíny pro průběh zhotovení Projektové  dokumentace, Stavby a případně dalších Prací. Tento harmonogram vychází z   požadavků  zadavatele v   zadávací dokumentaci Veřejné zakázky , a jeho znění tvoří přílohu „Příloha 2“ této  Smlouvy.   „ Čistopis “ má význam uvedený v   článku   4.2.4   Smlouvy.   „ Den převzetí Stavby “ znamená den, ve kterém došlo k   podepsání Předávacího protokolu.   „ Den zahájení Prací “ znamená den, ve kterém bude Zhotoviteli oznámeno, že Zhotovitel je povinen  zahájit Práce na Díle, přičemž podmínkou pro oznámení Zhotoviteli, že je povinen zahájit Práce na  Díle je obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace; Ode Dne zahájení Prací se počíta jí lhůty pro celý  Časový harmonogram.     „ Dílo “ má význam stanovený v   článku  2.2  Smlouvy.   „ Dokumentace pro  povolení   stavby “ znamená projektovou dokumentaci pro  povolení   Stavby,  splňující náležitosti dokumentace pro  povolení   stavby podle Stavebního zákona a prováděcích  Právních předpisů, vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto  Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele   „ Dokumentace pro provádění stavby “ znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby,  splňující náležitosti dokumentace pro provádění stavby podle Stavebního zákona a prováděcích  Právních předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné  provedení Stavb y, a to včetně specifikace použitých výrobků, vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách  a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.   „ Dokumentace skutečného provedení stavby “ znamená projektovou dokumentaci provedení  Stavby minimálně v rozsahu  platných právních předpisů ; vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a  za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.   „ Dotace “ znamená dotaci na realizaci Díla, která bude poskytnuta Objednatel i .      „ Dotační podmínky “ znamená veškeré podmínky a povinnosti stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí  dotace, smlouvě o poskytnutí Dotace (bude - li uzavřena) a veškeré navazující právní předpisy a  podmínky stanovené orgány podílejícími se na poskytnutí Dotace, kontrole dodržování po dmínek  čerpání Dotace.  

