

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „**Ekonomický informační systém**“ je (i) realizace předimplementační analýzy ekonomického informačního systému (dále také jako „EIS“); (ii) dodávka EIS; (iii) implementace EIS; (iv) školení administrátorů a uživatelů dodaného EIS; (v) poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu; a (vi) zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS.

(i) Realizace předimplementační analýzy EIS

Realizací předimplementační analýzy EIS se rozumí zhotovení detailního technického popisu jednotlivých kroků implementace EIS, a to včetně uvedení závazných termínů jejich zahájení a ukončení. Nedílnou součástí předimplementační analýzy je též detailní popis dodavatelem očekávané součinnosti ze strany Zadavatele.

Stanovení dílčích termínů implementace EIS musí být provedeno vhodným způsobem tak, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro osvojení si užívání těchto modulů jejich koncovými uživateli a zároveň aby měl Zadavatel dostatečný časový prostor pro poskytnutí požadované součinnosti.

Dodavatel je povinen zpracovat předimplementační analýzu v plném souladu se všemi ustanoveními zadávací dokumentace, a to včetně harmonogramu plnění, který je uveden v Tabulce č. 1 této Přílohy. Harmonogram bude zpracován pro každého společného zadavatele (ÚFA, GFÚ) samostatně.

(ii) Dodávka EIS

Dodávkou EIS se rozumí poskytnutí stanoveného počtu uživatelských licencí k EIS a dalších SW licencí nezbytných pro implementaci, zprovoznění a užívání EIS na hardwarovém vybavení Zadavatele. **Dalšími SW licencemi se rozumí především SW licence OS právě všech virtuálních serverů EIS (aplikační server EIS, databázový server EIS a server elektronického úložiště externích datových souborů EIS, viz níže) a SW licence databáze EIS.**

Rozsah a specifikace právě všech dodávaných licencí nezbytných pro implementaci a následný rutinní provoz systému EIS bude dodavatelem uveden v technické části předimplementační analýzy.

Dodavatel se zavazuje poskytnout ve smyslu odst. (ii) Přílohy č. 2 každému ze společných zadavatelů (ÚFA, GFÚ) licenci pro pět (5) konkurentních uživatelů pro každý z modulů EIS a padesát (50) konkurentních uživatelů pro WEB část dodávaného EIS, to vše nejméně pro sto třicet (130) celkových uživatelů.

(iii) Implementace EIS

Implementace EIS bude provedena ve třech na sebe bezprostředně navazujících krocích:

- Instalace a konfigurace serverů EIS
- Import dat ze stávajícího informačního systému Zadavatele

- Řízené nasazení EIS do rutinního provozu

Z pohledu základní architektury řešení Zadavatel požaduje implementaci minimálně třech virtuálních serverů (aplikační server EIS, databázový server EIS a server elektronického úložiště externích datových souborů EIS), které budou provozovány prostřednictvím virtualizační platformy VMware ESXi. Konkrétní technické parametry implementace virtuálních serverů jsou nedílnou součástí předimplementační analýzy řešení. Dodávka, implementace a konfigurace fyzického HW a virtualizační platformy VMware ESXi není předmětem plnění této Veřejné zakázky.

V rámci instalace a konfigurace EIS bude dodavatelem provedena komplexní instalace a konfigurace virtuálního aplikačního serveru EIS, virtuálního databázového serveru EIS a virtuálního serveru elektronického úložiště externích datových souborů EIS.

Řízené nasazení EIS do rutinního provozu bude probíhat postupně po jednotlivých modulech EIS (či skupinách modulů v případě, že se jedná o efektivnější řešení z pohledu součinnosti ze strany Zadavatele). Konkrétní termíny nasazení jednotlivých modulů (či jejich skupin), jakož i požadavky na součinnost ze strany Zadavatele budou nedílnou součástí předimplementační analýzy, kterou dodavatel zpracuje v rámci plnění Veřejné zakázky.

(iv) Školení administrátorů a uživatelů EIS

Dodavatel v rámci plnění předmětu Veřejné zakázky provede komplexní školení administrátorů a uživatelů dodaného EIS. Termín školení administrátorů a uživatelů jednotlivých modulů EIS bude vždy vhodně předcházet nasazení daného modulu do rutinního provozu.

(v) Poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu

Dodavatel v rámci plnění předmětu Veřejné zakázky poskytne nezbytnou součinnost při realizaci ověřovacího provozu. V průběhu realizace ověřovacího provozu bude provedena ucelená sada technických testů, jejichž cílem je ověření komplexní funkcionality dodaného řešení v reálných provozních podmínkách Zadavatele.

(vi) Zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS

Nedílnou součástí plnění dodavatele je provozní podpora implementovaného EIS, která bude poskytována po dobu trvání smlouvy od doby úplného převzetí systému EIS Zadavatelem.

Nedílnou součástí plnění provozní podpory EIS je i poskytnutí expertních kapacit dodavatele, a to v celkovém objemu 12 člověkodní za každý rok poskytování podpory. Tyto kapacity je Zadavatel oprávněn čerpat kdykoli v průběhu trvání podpory EIS.

Dotčené expertní kapacity Dodavatele mohou být využity k řízeným konfiguračním úpravám systému EIS, které svým charakterem nespádají do katalogových listů uvedených v Příloze č. 3 Výzvy.

Tabulka č. 1

Harmonogram plnění

Milník		Termín
1. Etapa	(i) Předimplementační analýza EIS	XX
Akceptace přejímacího řízení 1. Etapy		XX
2. Etapa -	(ii) Dodávka EIS	XX
	(iii) Implementace EIS	
	(iv) Školení administrátorů a uživatelů EIS	
Akceptace přejímacího řízení 2. Etapy		XX
3. Etapa	(v) Poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu	XX
Akceptace přejímacího řízení 3. Etapy		XX
4. Etapa	(vi) Zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS	XX